PREFFITUURA MLUINICIPAL DE HORTOL ANDIA

ADVERTENCIA

A MUNICIPALIDADE de HORTOLANDIA adverte a todos os licitantes, que ndo esta

hesitando penalizar empresas que descumpram o pactuado.

Solicitamos que as empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente,
com a certeza de que poderéo entregar os objetos da forma como foi pedido no edital e
dentro dos prazos, precgos e padroes de qualidade exigidos.

Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de pre¢o sdo excegdes a regra,
destinados sempre a situagcdes excepcionalissimas e somente serdo deferidos, se em

total consonancia com a lei.

Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente,
visando evitar problemas, tanto para a administragcdo publica como para as empresas

licitantes.
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CONCORRENCIA ELETRONICA
05/2025

ORGAO REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico e Turismo

OBJETO

Contratacdo de empresa, para Reforma e Construcdo de Infra-estrutura nos Parques
Ambientais do Municipio de Hortolandia, de acordo com as especificacdes contidas no
ANEXO | — Termo de referéncia.

DATA PARA APRESENTACAO DE PROPOSTAS
INICIAL: 22/04/2025 as 08h00 (horario de Brasilia)

FINAL: 30/05/2025 as 08h00 (horario de Brasilia)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 30/05/2025 as 08h30 (horario de Brasilia)

LOCAL: WWW.NOVOBBMNET.COM.BR

CRITERIO DE JULGAMENTO
Menor Preco Global

REGIME DE EXECUGAO
Empreitada por prego Unitario

MODO DE DISPUTA:
Aberto

COTA PREFERENCIAL ME/EPP/EQUIPARADAS

Nao
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2025
Edital N° 31/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 90780/2025

Torna-se puUblico que o MUNICIPIO DE HORTOLANDIA, por meio da Secretaria
Municipal de Administracdao e Gestao de Pessoal (Departamento de Suprimentos),
sediada na Rua Projetada 12, n° 100, Bairro Jardim Metropolitan, no Municipio de
Hortolandia — SP, apods autorizagdo do Secretario Municipal de Desenvolvimento
Econdmico e Turismo, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislagdo aplicavel e,

ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1- DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a Contratacdo de empresa, para Reforma e
Construcao de Infra-estrutura nos Parques Ambientais do Municipio de Hortolandia, de
acordo com as especificagdes contidas no ANEXO | — Termo de referéncia, conforme

condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O valor total do certame ndo podera ultrapassar R$ 930.419,21 (novecentos e

trinta mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e um centavos).

1.3. Alicitagcao sera realizada em lote unico.

2- DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
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2.1. Poderdo participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Plataforma BBMNET Licitagdes Eletrébnicas da Bolsa Brasileira de

Mercadorias, no endere¢co www.novobbmnet.com.br

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela
informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragao dos registros

tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao no

momento da habilitacio.

2.5. Nesta licitacdo, a participacao Nao é exclusiva a microempresas e empresas

de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°

14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o

microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006.

2.7. Como requisito para participacdo na concorréncia, em campo proprio do sistema
eletrénico, o licitante devera manifestar o pleno conhecimento e atendimento as

exigéncias de habilitagcdo previstas no Edital.
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2.8. A empresa participante devera estar em pleno cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo e na Lei Federal n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999,

podendo ser exigida esta comprovagao a qualquer tempo.

2.9. Sera permitida a formagao de consorcio formado por, no maximo, duas empresas.

2.10. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.10.1. Aquele que ndo atenda as condigbes deste edital e seu(s) anexo(s);

2.10.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento

de bens a ele relacionados;

2.10.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela
elaboragao do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens

a ela necessarios;

2.10.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi

imposta;

2.10.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢ao na licitagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.10.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei
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n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.10.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacédo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos

vedados pela legislagao trabalhista;

2.10.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.10.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.10.10. Sociedade de Propdsito Especifico (SPE);

2.10.11. Organizagdes da sociedade civil de interesse publico - oscip, atuando

nessa condigao;

2.10.12. Na&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da
execugao do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que

disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da lei n.° 14.133, de 2021.

2.10.13. Nao sera admitida a participacdo de empresas que se encontrem em
regime de concordata ou em processo de faléncia, sob concurso de credores,
dissolucéo ou liquidagao, que estejam com o direito de licitar e contratar com a
Administracdo Publica suspensa ou que por esta tenham sido declaradas

inidbneas.

2.11. O impedimento de que trata o item 2.10.4 sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a

efetividade da sancgéao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
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desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade

juridica do licitante.

2.12. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.10.2 e 2.10.3 poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execugao da licitacdo ou de gestdo do

contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo

econdmico.

2.14. Em licitagcbes e contratagcbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por

essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.15. A vedacédo de que trata o item 2.10.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo
da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado

ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3- DA CONTRATAGAO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato resultante desta concorréncia sera de 12 (doze)
meses contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos moldes da legislagao

vigente.
3.1.1. O prazo para execugao dos servigos sera de 06 (seis) meses.

3.1.2. Apds envio do e-mail contendo o contrato, a licitante tera o prazo de 05 (cinco) dias

uteis para devolvé-lo assinado.
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3.1.3. O contrato assinado deve ser enviado como resposta ao mesmo e-mail pelo qual

foi recebido.

4- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de

propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a

proposta com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do

sistema, que:
4.31. Cumpre plenamente os requisitos de habilitagao;

4.3.2. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada esta em conformidade com o
edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de sua entrega em

definitivo;

4.3.3. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e n&o emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, xxxiii, da constituicao;

4.3.4. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando

trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos iii e iv do art.

1° e no inciso iii do art. 5° da constituicio federal;
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4.3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da previdéncia social, previstas em lei e em outras

normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.51. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nenhuma” impedira o prosseguimento

no certame, para aquele item;

4.5.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao’
apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido

previsto na lei_complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. A falsidade da declaragcdo de que trata os itens 4.3 a 4.5 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos

de abertura da sess&o publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serado disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
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proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, a partir da fase de

julgamento e aceitagao das propostas.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas

pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para providéncias.

5- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. As licitagdes aptas para o recebimento de propostas estdo disponiveis na
Plataforma BBMNET no menu “Sala de Disputa’, no campo das licitagcbes na coluna

(menu) da etapa “Aberto para receber propostas”.

5.1.1. O licitante interessado podera utilizar filtros de buscas e selecionar o
lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema

e finalizar no comando “enviar proposta”.

5.1.2. O Acesso para participar das licitacdes esta condicionado ao cadastro

prévio do interessado na Plataforma BBMNET Licitacdes.

5.2. Todas as especificacées do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta

ou indiretamente na execug&o do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de

exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
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alteragao, sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos

recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislac&o vigente.

5.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, dentro do periodo em que o sistema esteja aberto para o recebimento de

proposta.

5.8. Os documentos de habilitagcdo serdo vinculados pelo licitante provisoriamente
classificado com o melhor lance/proposta, e ndo poderao ser excluidos ou alterados, apds
o prazo estipulado no item 7.1 deste edital.

5.9. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicoes nelas contidas, em conformidade com o que dispdée o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo,

quando requerido, sua substituicao.

5.10. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da

data de sua apresentagao.

5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

5.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja

decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos
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maximos previstos no item 5.11.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocado das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,

inciso X, da Constituicdo; ou condenagado dos agentes publicos responsaveis e da

empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia

de superfaturamento por sobrepreco na execug¢ao do contrato.

5.13. Eventual sobrepreco ou superfaturamento da proposta ou lance podera ser objeto

de apuracao de responsabilidade.

5.14. Independente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.15. Quando for exigido pela Agente de Contratacdo, o licitante devera preencher a

ficha técnica do produto ou servigos, com as informacodes adicionais.

5.15.1. O licitante n&o podera em hipotese nenhuma se identificar na ficha
técnica, sob pena de desclassificacao.

6- DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a data final para apresentacao de propostas. Os documentos de habilitagao

serdo vinculados na fase de Habilitacdo, somente pelo licitante vencedor.
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6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento

definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. Quando devidamente justificado e autorizado pela Agente de Contratagdo, os
licitantes poderao alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de

analise de propostas.

6.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que

somente estas participarao da fase de lances.

6.5. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Agente
de Contratagdo e os licitantes, bem como as mensagens automaticas enviadas pelo

proprio sistema.

6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu

recebimento e do valor consignado no registro.

6.7. O lance devera ser ofertado pelo Valor Global.

6.8. A variacdo minima entre os lances sera de R$ 100,00.

6.9. Os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressdo monetaria a

moeda corrente nacional.

6.10. Para formulacdo dos lances, serao aceitos valores compostos por até 2 (duas)

casas decimais.
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6.11. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para

abertura da sessao e as regras estabelecidas no edital.

6.12. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele

ofertado e registrado pelo sistema.

6.13. O procedimento seguira de acordo com o MODO DE DISPUTA ABERTO.

6.14. Os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.14.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance

ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracido da sessao publica.

6.14.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances

intermediarios.

6.14.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o0 sistema

ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

6.15. Apdés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema

ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.16. Serao aceitos lances inferiores, iguais ou superiores ao lance de menor valor ja

ofertado.

6.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com a Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
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competitiva do pregdo, o sistema eletrébnico podera permanecer acessivel aos licitantes

para a recep¢ao dos lances.

6.19. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para a Agente de Contratagcao
persistir por tempo superior a 03 (trés) horas, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pela Agente de

Contratacao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéao.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.21. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da lei complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pelo decreto n°® 8.538, de 2015.

6.21.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira

colocada.

6.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,

contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no

subitem anterior.
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6.22. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de

desempate sera aquele previsto no art. 60 da lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar

nova proposta em ato continuo a classificagéao;

b) Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverédo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de

atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta lei;

c) Desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos orgaos de controle.

6.22.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,

aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) Empresas estabelecidas no territério do estado ou do distrito federal do
orgao ou entidade da administragdo publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitagao realizada por 6rgao ou entidade de municipio, no territério do
estado em que este se localize;

b) Empresas brasileiras;

¢) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

pais;

d) Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da lei
n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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6.23. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.23.1. Contiver vicios insanaveis;

6.23.2. Nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no termo de
referéncia;

6.23.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco

maximo definido para a contratacao;

a) No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco

por cento) do valor or¢gado pela Administragcao.

l. Nas contratagbes de obras e servicos de engenharia, sera exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais

garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

6.23.4. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item 6.23.3, s6 sera

considerada ap0s diligéncia da Agente de Contratagdo, que comprove:

a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.
6.23.5. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

administracao;

6.23.6. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste

edital ou seus anexos, desde que insanavel.

Secretaria Municipal de Administragcao e Gestao de Pessoal— Departamento de Suprimentos
Rua Projetada 12, n° 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

PREFFITUURA MLUINICIPAL DE HORTOL ANDIA

6.24. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.25. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha de custos e formacdo de precos
elaborada pela administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao

valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitagcao da proposta.

6.26. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo

sistema, desde que nao haja majoragao do preco.

6.26.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

qgue nao alterem a substancia das propostas;

6.26.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo
a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do simples

nacional, quando n&o cabivel esse regime.

6.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratagcao, a
Agente de Contratagdo podera negociar condigbes mais vantajosas, apds definido o

resultado do julgamento.

6.27.1. A negociacédo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apos a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta

permanecer acima do pre¢go maximo definido pela administracao.

6.27.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
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acompanhada pelos demais licitantes.

6.27.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e

anexado aos autos do processo licitatorio

6.27.4. a Agente de Contratagdo podera solicitar ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta readequada ao
ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles

exigidos neste edital e ja apresentados.

6.27.5. E facultado a Agente de Contratacéo prorrogar o prazo estabelecido,
a partir de solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o

prazo.

6.28. Apdés a negociagdao do prego, a Agente de Contratagdo iniciara a fase de

habilitacao.

6.29. E de integral responsabilidade dos licitantes acompanhar o chat da sess&o, por
onde serdo realizadas todas as formas de comunicacido relativas ao andamento da

Sessao.

6.29.1. Qualquer eventual prejuizo resultante do ndo acompanhamento do

chat, é de integral responsabilidade do licitante.

7- DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Encerrada a etapa de lances/negociacdo, a Agente de Contratagdo solicitara ao
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que vincule os documentos de
habilitagao exigidos no edital e a proposta readequada nos termos do subitem 7.15, em
um prazo maximo de 02 (dois) dias. E verificara se atendem as condi¢des de participagao

no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagéo correlata e no
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item 2.10 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes

cadastros:

711. Relagédo de Apenados, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de
Sao Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados); e

7.1.2. Certidbes negativas referentes a puni¢cdes vigentes, mantido pela

Controladoria Geral da Uniao (https://certidoes.cgu.gov.br).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sdcio majoritario, por forga da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Agente de Contratagao diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN
n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual desclassificagao. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado

inabilitado, por falta de condi¢ao de participacao.

7.4. Caso atendidas as condi¢gdes de participagcdo, sera iniciado o procedimento de
habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de

algum tratamento favorecido as ME/EPPs, a Agente de Contratagao verificara se faz jus
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ao beneficio, em conformidade com o item 4.5 deste edital.

7.6. Verificadas as condigbes de participacado e de utilizagdo do tratamento favorecido,
a Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para
fins de habilitagcdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.8. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,

inicialmente apresentados em traducao livre.

7.8.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao
funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de
precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,

de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados

pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.9. Quando permitida a participagao de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o

somatério dos valores de cada consorciado.

7.91. Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte e os requisitos de habilitagdo econédmico-financeira,
serdo avaliados com base nos termos do art. 15 da lei 14.133/2021.
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7.10. HABILITACAO JURIDICA;

7.10.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro
empresarial devidamente registrado. Em se tratando de sociedade por agdes, o
estatuto social devera vir acompanhado dos documentos de eleicdo de seus

administradores.

7.10.2. Cédula de identidade do(s) responsavel (s) pela assinatura do ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;

7.11. REGULARIDADE FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA;

7.11.1. CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Juridica emitido pelo Ministério
da Fazenda, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do

certame;

7.11.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, comprovada
mediante fornecimento de Certiddo conjunta negativa de débitos relativos a

Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo, e Seguridade Social;

7.11.3. Certidao de regularidade de débitos tributarios mobiliarios com a
Fazenda Municipal, relativo a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

7.11.4. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo
a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto do certame;

7.11.5. FGTS — Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS, mediante a apresentacao de Certificado fornecido
pela Caixa Econdmica Federal;

7.11.6. CNDT - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
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Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de Certiddo Negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, disponivel no Portal do

Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao).

7.11.7. Para todas as certiddes exigidas para fins de habilitagéo fiscal, serao
aceitas “Certidao positiva, com efeito de negativa”.

7.12. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

7.12.1. Certiddao Negativa de Pedido de Faléncia, emitida pelo foro do
domicilio da licitante, expedida em data nao anterior a cento e oitenta dias da

abertura da sessao publica, se outro prazo nao constar do documento;

7.12.2. Balango patrimonial e demonstragées contabeis dos dois ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando

encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta;

7.12.3. Em se tratando de sociedade constituida ha menos de 12 (doze)
meses, no exercicio social em curso, a empresa devera apresentar o Balango de
Abertura;

7.12.4. A comprovacdo da boa situagao financeira da empresa, que sera
calculada a partir das demonstragdes financeiras do ultimo exercicio social, ja
exigivel e apresentada na forma da Lei, adotando duas casas decimais, devera

seguir o seguinte:

a) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um), obtido pela
férmula: ILC = AC/PC;

b) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,0 (um), obtido
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pela  formula: ILG = (AC+RLP)/(PC+PNC);

c¢) Grau de Endividamento (GE) no maximo igual a 0,50 (zero virgula
cinquenta), obtido pela férmula: GE = (PC+PNC)/AT;

Sendo:

indice de Liquidez

= ativo circulante + passivo circulante
Corrente

(ativo circulante + realizavel a longo prazo) =+
(passivo circulante + exigivel a longo prazo)

indice Liquidez Geral

(passivo circulante + exigivel a longo prazo) +
ativo total.

Grau de Endividamento

7.13. QUALIFICACAO TECNICA;

7.13.1. Certidao de registro ou inscricdo junto ao CREA ou CAU da
Proponente e do Responsavel Técnico, dentro do prazo de validade. Para o fim
de comprovar o(s) registro(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s), também sera
aceita certiddo de registro ou inscricdo da empresa onde conste(m) o(s) nome(s)

do(s) responsavel (eis) técnico(s).

7.13.2. Comprovagao de aptiddo (capacitagdo técnico-operacional) para a
realizacdo das obras e servicos objetos da presente licitagdo, através de
atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado ou publico,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, demonstrando
que a empresa licitante tenha executado obras/servigos similares com o objeto da
licitacdo. Para tal comprovagao, sera(dao) aceito(s) atestado(s) contendo, no
minimo, as seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo (Sumula

n° 24 — Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:
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a) Execucao de obras e servigos, contendo, no minimo:

Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo Quantidade

INSTALACAO DE TABUAS DE MADEIRA (item 2.3.8,
A 239, 2310, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10,4.3.8,439e43.10da 1984 m
planilha);

B FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS (item 283
m
2.3.5, 3.3.5, e 4.3.5 da planilha);

c INSTALAGAO DE VIGAS DE MADEIRA (item 2.3.3, 2.3.4, 107
m
2.3.7,3.3.3,3.3.4,3.3.7,4.3.3, 4.3.4 € 4.3.7 da planilha);

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
D CONCRETO COM CONCRETO (item 2.4.2,3.4.2,e44.2 236 m?
da planilha);

E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS 858 m?2
m
OU CURITIBANA, EM PLACAS

F INSTALAGAO DE PILAR DE MADEIRA 38 m

7.13.3. Comprovagado de aptidao (capacitacdo técnico-profissional) para a
realizagdo das obras e servigos objetos da presente licitacdo, relativas as
parcelas de maior relevancia, conforme abaixo relacionadas, através de Certiddes
de Acervo Técnico, demonstrando a execugao, por seus profissionais de nivel
superior, de obras e servigos de caracteristicas similares com o objeto da
licitacdo. Para tal comprovagdo, sera(do) aceito(s) atestado(s) contendo as
seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo (Sumula n® 23 —

Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:
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a) Execucao de obras e servigos, constando, no minimo:

Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo

A Tabuas de Madeira

B Cravacao de Estacas

C Vigas de Madeira

D Passeio ou Piso de Concreto

E Plantio de Grama

F Pilar de Madeira

7.13.4. Os atestados referidos nas alineas “A” a “F” do subitem acima
deverdao ter sido emitidos na conformidade do enunciado na Sumula 25 do

Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.

7.13.5. As parcelas indicadas como sendo de maior relevéncia, para fins de
comprovagao de qualificagdo técnica dos itens “a) ” e “a) 7, também possuem
valores significativos no contexto dos servigcos a serem executados e estdo de
acordo com as Sumulas n°s. 23 e 24 do Tribunal de Contas do Estado de Sé&o

Paulo.

7.13.6. A comprovacdo a que se refere a qualificagdo técnica-operacional
podera ser efetuada pelo somatério das quantidades realizadas em tantos

atestados ou certiddes quanto dispuser o licitante.

7.13.7. Para a comprovacdo de aptiddo sera admitida a comprovagao de

certiddes ou atestados de obras ou servigos similares de complexidade técnica e
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operacional equivalente ou superior.

7.13.8. Nao serao admitidos atestados emitidos em favor de empresas ou

cooperativas subcontratadas pela licitante.

7.13.9. Os profissionais indicados pela proponente para fins de comprovacéao
da capacidade técnica, deverao participar efetivamente da obra ou servico,
admitindo sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior,

desde que aprovado pelo gestor do contrato.

7.13.10. Recomenda-se grifar nos respectivos atestados os servigos e as

quantidades solicitadas para comprovacao da qualificacao técnica-operacional.

7.14. DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA;

7.14.1. A Licitante PODERA realizar visita técnica, por sua conta, aos locais
das futuras obras, nos enderecos abaixo, para conhecimento dos locais, bem
como de todos os fatores que possam vir a interferir na execucido das futuras
obras, a fim de assumir responsabilidades futuras, com referéncia as condi¢cdes

existentes, bem como das futuras proposicoes.

a) Local: Lagoa do Amanda, Parque Socioambiental Irm& Dorothy Stang e
Parque Ambiental do Jd. Santa Clara — Hortolandia/ SP.

7.14.2. A Licitante que realizar a visita técnica devera fornecer Declaragao
de Visita Técnica, responsabilizando-se integralmente pela veracidade das

informacoes ali prestadas.

7.14.3. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, devera substituir a
declaragdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigoes e

peculiaridades do objeto licitado.
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7.14.4. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das obras, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigcos, devendo o contratado

assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.15. PROPOSTA READEQUADA;

7.15.1. A licitante vencedora da fase de lances, devera enviar o arquivo da
Proposta Final Readequada, conforme modelo do Anexos lll; Cronograma em

branco; e Planilha Quantitativa.

7.15.2. Os precos unitarios e global ndo poderao exceder aos das planilhas

indicadas pela Prefeitura para a presente licitagao.

7.15.3. A empresa devera apresentar composicdées de todos o0s precos
unitarios (CPU), de todos os itens da planilha, que deverdo ser elaborados
conforme definido Art. 2° — Inciso Il do Decreto Federal n.° 7983/2013, ou seja,
detalhamento do custo unitario do servico que expresse a descricdo, quantidades,
produtividades e custos unitarios dos materiais, m&o de obra e equipamentos
necessarios a execugao de uma unidade de medida. Devera, ainda, apresentar
composicao completa do B.D.l. e dos Encargos Sociais adotados. A néo

apresentacao desses documentos implicara a desclassificagao da licitante.

7.15.4. Os quantitativos de servicos apresentados na Planilha Or¢gamentaria
anexa foram calculados com base nos elementos técnicos do projeto, devendo,
portanto, ser utilizados de forma exatamente iguais pelas licitantes, para o calculo

dos precos de sua proposta.

7.15.5. No caso de a proposta apresentar erro na multiplicacdo do
quantitativo pelo preco unitario apresentado, prevalecera o preco unitario e o
calculo sera refeito pelo 6rgao técnico ou pela Agente de contratagdes, para fins

de julgamento. O produto da multiplicagdo da quantidade pelo prego unitario
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devera estar fixado em duas casas decimais. Em caso de eventuais divergéncias
de arredondamento o calculo sera refeito pelo érgéo técnico ou pela Agente de

Contratagbes, para fins de julgamento.

7.15.6. No caso de a planilha da proponente apresentar precos diferentes
para itens idénticos, prevalecera o menor preco ofertado e o 6rgao técnico refara

os calculos para efeito de julgamento.

7.16. Caso se faga necessaria corregdo da proposta readequada apresentada, nos
termos previstos neste edital, havera apenas uma unica oportunidade para fazé-lo. Sob

pena de desclassificagao.

7.17. Os documentos exigidos acima serdo apresentados por meio eletrénico, via
Sistema BBMNET.

7.18. Havendo duvida sobre a veracidade do documento, sera exigida a apresentagao

dos originais nao-digitais.

7.19. Os documentos apresentados para habilitacdo deverao estar em nome da licitante
e, preferencialmente, com o numero do CNPJ/MF. Se a licitante for matriz, todos os
documentos deverdo estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza ou determinagao legal,
forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja

todos os estabelecimentos da empresa.

7.20. Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este
prazo nao constar de lei especifica ou do proprio documento, sera considerado o

prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua emissao.

7.21. Nao sera aceito Registro Cadastral emitido por outro 6rgao de entidade publica.

7.22. A microempresa € a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que
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possuir restrigdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal deste edital, tera sua
habilitagcdo condicionada a apresentagcdao de nova documentacdo, que comprove a sua
regularidade em cinco dias uteis, a contar da data em que for declarada como vencedora

do certame.

7.221. O beneficio de que trata o subitem anterior ndo eximira a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentagao de

todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrigao.

7.23. Eventual inabilitacdo do licitante sera considerada para fins de apuracdo da
veracidade das informacgdes prestadas na declaragdo de cumprimento aos requisitos de
habilitagdo, conforme o art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021.

7.24. A verificagdo pela Agente de Contratagcéo, em sitios eletronicos oficiais de érgéos e

entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.25. Finalizado o prazo estipulado no item 7.1, ndo sera permitida a substituicdo ou a

apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia:

7.251. Complementagédo de informagbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes

a época da abertura do certame; e

7.25.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data

de recebimento das propostas;

7.26. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacido podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,

atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificacao.

7.27. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Agente de
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Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de

classificagao, até a apuragcao de uma proposta que atenda ao presente edital.

8 - DO PARECER TECNICO

8.1. Durante as fases desta Concorréncia, a Agente de Contratacbes, se julgar
necessario, suspendera a sessao e encaminhara o processo a Secretaria requisitante, a

fim de que seja emitido Parecer Técnico referente a proposta vencedora do item.

8.2. Ocorrendo a desclassificacdao da empresa vencedora, os autos serdo devolvidos a
Agente de Contratagdes, para que este realize nova negociacdo com as demais
empresas, obedecendo a ordem de classificagao.

8.3. Somente apos tal procedimento, a Agente de Contratagbes fara a adjudicacéo as

empresas vencedoras.

9- DOS RECURSOS

9.1. A interposi¢cdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de

lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagcdo ou inabilitagdo do licitante:

9.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob

pena de precluséo;

9.3.2. O prazo para apresentacado das razdes recursais sera iniciado na data
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de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;
9.4. O tempo minimo para manifestacao da intencao de recurso sera de 30 minutos.
9.5. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera

proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
9.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacédo pessoal ou da divulgagcéao da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a

defesa de seus interesses.

9.9. O recurso e o pedido de reconsideragao terdao efeito suspensivo do ato ou da

decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.10. O acolhimento do recurso invalida tido somente os atos insuscetiveis de

aproveitamento.

9.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados junto
ao departamento de suprimentos, da Prefeitura de Hortolandia, localizado na Rua
Projetada 12, n°® 100, Bairro Jardim Metropolitan, no Municipio de Hortolandia — SP, no
horario das 08:00 as 17:00 horas.

10 — DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1. As infragbes e sangdes administrativas serdo consideradas e aplicadas nos termos
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do Decreto Municipal 5.181 de 24 de janeiro de 2023.

10.2. A aplicagao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigacgao de reparagéo integral dos danos causados.

11— DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicagao da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis

antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma
eletrbnica, através do e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br ou através do Sistema
BBMNet.

11.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos

no certame.

11.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo € medida
excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do

processo de licitacao.

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do

certame.

12— DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Este edital, bem como a licitagédo regida por ele, podera ser anulado, suspensa ou
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revogada a qualquer tempo, nos termos da Lei federal 14.133/2021.

12.2. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

12.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que

nao haja comunicagao em contrario, pela Agente de Contratagéo.

12.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica

observarao o horario de Brasilia — DF.

12.5. A homologacéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacéo.

12.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

12.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatério.

12.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente na Administragao.

12.9. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os

principios da isonomia e do interesse publico.

12.10. O Manual de operagdes da Plataforma BBMNET Licitagées encontra-se disponivel

aos interessados no Portal www.novobbmnet.com.br.
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12.11.Duvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET
Licitacbes podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET
Licitagbes, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponiveis no Portal

www.novobbmnet.com.br.

12.12.Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou

demais pecgas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.13.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagcbes Publicas (PNCP) e no sitio eletrbnico oficial da Prefeitura:

www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rapido > Licitagcdes.

13 - DOS ANEXOS

13.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.2. ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar;

13.3. ANEXO Il — Termo de Referéncia;

13.3.1. ANEXO A — Declaracao de visita técnica;

13.3.2. ANEXO B — Memodria de calculo;

13.3.3. ANEXO C - Diario de obras;

13.3.4. Planilha orgamentaria;

13.3.5. Planilha Quantitativa;

13.3.6. Cronograma Fisico-Financeiro;

13.3.7. Cronograma em branco;
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13.3.8. Projetos.

13.4. ANEXO Il — Modelo de Proposta;

13.5. ANEXO |V — Modelo de contrato;

13.5.1. Manual de Boas-Vindas para empresas contratadas.

13.5.2. Decreto n° 5.607, de 31 de margo de 2025.

13.6. ANEXO V - Termo de Ciéncia e Notificagcao do TCESP.

Hortolandia, 11 de abril de 2025.

Secretaria Municipal de Administracéo e Gestdo de Pessoal
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

ANEXO 1

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Objeto: Reforma e Construcdo de Infra-estrutura nos Parques Ambientais do Municipio de
Hortolandia.
Local: Lagoa do Amanda, Parque Socioambiental Irma Dorothy Stang e Parque Ambiental do Jd.

Santa Clara - Hortolandia / SP.

1. NECESSIDADE DA AQUISICAO

A Prefeitura Municipal de Hortolandia pretente oferecer a populagcdo dos bairros adjacentes a
Lagoa do Jd. Amanda, Parque Socioambiental Irma Dorothy Stang e ao Parque Ambiental do Jd.
Santa Clara, a implantacdo de um deck por regido. Eles serdo compostos por dois niveis de
plataforma e a possibilidade de atracar pedalinhos. Também serdo muito importantes na projecao
de atragdo turistica na cidade, com a meta de motivar a populagdo da cidade e da regido a desfrutar
dos parques e lagoas, fomentando a economia dentro do setor Turistico.

A construgdo dos Decks ¢ crucial para a fixagdo de uma identidade visual turistica em seus espagos,
unindo-se a outros projetos em andamento, o que aumentara significativamente a economia local,
contribuindo para o desenvolvimento socioeconomico dessas localidades. Além dos decks serdo
revitalizados o seu entorno com a constru¢do de calgadas de acesso e a revitalizagdo dos gramados

e instalagdo de bancos.

2. AREAS REQUISITANTES

A presente contratagdo € requisitada pela secretaria municipal de Secretaria de Desenvolvimento
Economico, Trabalho, Turismo e Inovacdo do municipio de Hortolandia, que atua no
fortalecimento da economia local com geracao de emprego, ampliagdo da renda do trabalhador e
melhoria na qualidade de vida. Outra tarefa da secretaria ¢ desenvolver politicas publicas de

fomento ao turismo na cidade.
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3. DA PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO
A presente contratagdo esta previstsa no Plano de contratagdo Anual no subitem 10.1, da Secretaria
de Desenvolvimento Economico, Trabalho, Turismo e Inovacdo. De acordo com o planejamento

estratégico para o exercicio de 2025, existe a previsdo orgamentaria para a contratacao da demanda.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Poderao participar todos os interessados que estejam regularmente constituidos Como pessoas
juridicas, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto ora pretendido e que possua registro
no CREA/CAU;

4.2. A empresa participante devera possuir atestado de capacidade técnica compativeis com o
objeto desta licitacdo, as parcelas de maior relevancia e seus quantitativos serdo publicados no
Edital desta futura licitagao;

4.3. O licitante devera apresentar um responsavel técnico que possua atribuigdes para responder
tecninamente pela execugdo da obra, com registro no seu 6rgao de classe competente;

4.4. Devera ser apresentado Certidao de Acervo Técnico (CAT) em nome do responsavel técnico
que comprove sua experiéncia em obra em compatibilidade com a obra a ser contratada, as parcelas
de maior relevancia serdao publicados no Edital desta futura licitacao;

4.5. Aempresa devera fornecer todos os equipamentos, veiculos, e ferramentas em compatibilidade
com a natureza da obra;

4.6. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a contratada
estar ciente das Normas técnicas e regulamentadoras da ABNT, correspondentes a cada servigo;
4.7. A empresa devera providenciar e garantir que seus funcionarios utilizem os epis e epcs, € se
responsabilizar por eventuais acidentes de trabalho.

4.8. As demais obrigacdes da Contratada, estardo presentes no Edital desta futura licitagao.

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E MEMORIAS DE CALCULO
As quantidades foram estimadas de acordo com os projetos arquitetonicos e estruturais disponiveis

para levantamentos das quantidades de materiais e servigos necessarios para implantacao da obra.
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6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Levantamento de mercado, que consiste na prospec¢do e andlise das alternativas possiveis de
solugdes, podendo, entre outras opgoes: (Art. 7°, inciso III da IN 40/2020)

a) ser consideradas contratagdes similares feitas por outros o6rgdos e entidades, com objetivo de
identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam as
necessidades da administragdo; e

b) ser realizada consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com potenciais contratadas,
para coleta de contribuigoes.

Para a obra em questdo, utilizaremos o mesmo método construtivo que este municipio vem
utilizando em obras similares, visto que os novos métodos e novas tecnologias os valores ainda
estdo muito acima do método tradicional, levou-se em conta aspectos de economicidade, eficécia,

eficiéncia e padronizagdo, além de praticas do mercado.

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUCAO A CONTRATAR

A escolha do tipo de solugdo se baseou em contratagdes anteriores € levou em conta aspectos de
economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizagao, além de praticas do mercado. Considerando
em nao se tratar de servigos comuns de engenharia, sugerimos a modalidade de Concorréncia

Publica para aquisi¢ao do objeto licitado.

8. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

Por tratar-se de uma obra de engenharia, sera realizado o levantamento de Mercado utilizando-se
como referéncia para elaboracdo das planilhas orgamentdrias tabelas oficiais de referéncia de
precos de servigos, como exemplo SINAPI, SICRO, CDHU, SIURB-SP, FDE e DER, os quais
suprem a pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto Federal n® 7.983, de 08 de abril de
2013 e publicagdo “Orientagdes para Elaboragdo de Planilhas Or¢camentarias Publicas — TCU”.
Para a estimativa do valor da contratagdo, foi utilizado as quantidades demonstradas no item 5
(Estimativa de quantidades e memorias de calculo) deste Estudo Técnico Preliminar, multiplicadas

pelo custo médio que obtivemos em contratagdes anteriores de obras similares.
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Assim, para a referida contratagdo o valor estimado é de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta

mil reais).

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A descricao da solucao adotada e seus detalhes e especificagdes técnicas, serdo apresentadas em

completo no Termo de Referéncia desta futura licitacao.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Trata-se de execucdo de obra, ndo sendo, portanto, recomendavel o parcelamento da solugao além
do requerido pela pertinéncia dos servigos, haja vista que assim o gerenciamento da obra
permanecera sempre a cargo de um unico contratado, resultando num maior nivel de controle da
execucdo dos servicos por parte da administracdo, concentrando a responsabilidade da obra e a

garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS

Trata-se de investimentos em obras no ambito Turistico, para execu¢do de Decks em lagoas
publicas para uso da populagdo, fato que proporciona opcdes de lazer e novos ambientes para
futuros eventos turisticos na regido. A disponibilidade desta realizagdo também ira contribuir para
o desenvolvimento destes parques e lagoas como um todo, proporcionando maior bem estar aos
moradores. No futuro estes investimentos e progresso proporciona a idealizagdo de novos projetos
e melhorias nestes locais, como a implantagao de outras opg¢des de lazer nos arredores dos parques

e lagoas para ampliar as op¢des da populagao da regido.
12. MAPEAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificagdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam

comprometer o sucesso da contratagdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado, define-
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se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis agdes
preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por agao.

Apos a identificacdo e classificagdo, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa dos
riscos. A analise quantitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a relagdo entre a

probabilidade e o impacto. Tal classificacdo resultara no nivel de risco e direcionard as agdes

relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestao do contrato.

Risco A licitacio resultar A licitante vencedora O objeto entregue
deserta nao entregar o objeto nao corresponder as
licitado especificacoes do
Memorial Descritivo

Probabilidade de Baixo Baixo Baixo

ocorréncia dos

eventos

Possiveis danos O desperdicio de A ndo entrega do Tal ocorréncia resulta

potenciais

recursos publicos com
a realiza¢do de novas
licitagoes

objeto licitado
resultaria na
convocagdo do
proximo licitante
classificado.
Resultando assim em
uma maior duracdo do
processo licitatorio.
Acarretando em
extenso processo e
periodo para entrega
do objeto.

Pagina 5 de 7

em atraso no alcance
do resultado
pretendido pela
licita¢do. Bem como
implica em maior
dispéndio dos recursos
publicos com o
processo de
substitui¢do dos itens
ou convocagdo dos
demais licitantes
classificados



tOL4
:f“i‘ ‘ ‘”‘ ' %

g )
)
-

ransn

)

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Possiveis acoes
preventivas e
contingéncias

Responsaveis por
acao

Gravidade do Risco

Grau de dano

O instrumento
licitatorio deve ser o
mais claro e simples
possivel, para ndo
desencorajar
potenciais licitantes.

Os fornecedores
disponiveis no mercado

Baixo

Médio

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Nao se vislumbra a ocorréncia de possiveis impactos ambientais gerados pela contratacdo em

Tal risco pode ser
mitigado com a
apresentagdo no
Edital, de forma clara,
das penalidades
aplicadas aos licitantes
que vencerem a
licitacdo e ndo
assinarem o Contrato.

A contratada

Meédio

Médio

Cabe a aqueles que
receberem os itens e ao
gestor do contrato, a
efetiva e criteriosa
verificagdo dos itens no
momento do
recebimento. Bem
como ao Municipio o
dever de penalizar a
detentora que ndo
cumprir as clausulas
do Contrato assinado.

A detentora e o Gestor
do contrato

Meédio

Alto

estudo, contudo, a contratada devera conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais

e regulamentos aplicaveis, observando também a legislacio ambiental para a prevencdo de

adversidades ao meio ambiente e a satide dos trabalhadores e envolvidos na execu¢ao do objeto.

14. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO AO AMBIENTE DO ORGAO

Designagao de gestor e fiscais do contrato qualificados para acompanhamento e fiscalizacdo em
todas as etapas com o objetivo de garantir que a execugdo do servico atenda aos critérios técnicos
do projeto e as exigéncias legais. A equipe de fiscalizagdo tem grande importancia, devendo ser

indicados servidores qualificados para essa funcdo. Para o acompanhamento das obras, sera

designado pela Administracao Gestor e Fiscal do contrato.
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15. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
Nao existem, em andamento, nesta prefeitura, contratagcdes correladas ou interdependentes que

venham a interferir no planejamento da futura obra.

16. DECLARACAO DE VIABILIDADE OU NAO DA SOLUCAO
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratagdo da solugdo mostra-se possivel
tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a

contratagdo pretendida.

Gabriel Oliveira Soares
Departamento de Orcamentagao

Secretaria de Obras

Hortolandia, 12 de margo de 2025.
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ANEXO II

TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Reforma e Construcao de Infra-estrutura nos Parques Ambientais do Municipio de
Hortolandia - Locais: Lagoa do Amanda, Parque Socioambiental Irma Dorothy Stang e
Parque Ambiental do Jd. Santa Clara - Hortolandia / SP.

1. GENERALIDADES

O presente Termo de Referéncia estabelece as condi¢gdes e especificacbes técnicas que
deverdo ser obedecidas para a execuc¢ao da Reforma e Construcdo de Infraestrutura nos
Parques Lagoa do Jd. Amanda, observatério ambiental Parque Escola Jardim Santa Clara e
Parque Socioambiental Irma Dorothy Stang no municipio de Hortolandia/SP. As obras sdo
objeto do contrato de repasse do OGU n? 1.082.919-45/2022, com recursos do Governo
Federal, cujo agente financeiro é a Caixa Econdmica Federal. Fica designada CONTRATADA
como sendo a empresa vencedora do processo licitatério e responsdvel pelas Obras,
enquanto que FISCALIZACAO/CONTRATANTE, como sendo a Prefeitura Municipal de
Hortolandia, no ambito da Secretaria Municipal de Obras. A CONTRATADA obriga-se a
satisfazer a todos os requisitos constantes neste Termo de Referéncia, atender as normas da

ABNT e Secretaria Municipal de Obras do Municipio de Hortolandia.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Placa de identificagcdao para obra
Fornecimento de materiais, acessérios para fixacdo e a mao-de-obra necessaria para

instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os moédulos referentes

as placas do Governo Federal, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra,
constituida por: chapa em aco galvanizado n216 ou n?218, com tratamento anticorrosivo

resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro



e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme
especificacdes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do Governo Federal e da empresa
Gerenciadora.

2.2 Locagao de container tipo escritorio

Alocacdo, translado até o local da obra, montagem, instalacdo, desmontagem e a remocao

completa de container modulo para escritorio e 1 sanitario completo, piso impermeavel

e antiderrapante, conforme NR18 (2015). Foram considerados os conteiners para cada deque

independentes.

2.3 Locacao de container tipo depdsito
Alocacdo, translado até o local da obra, montagem, instalacdo, desmontagem e a remoc¢ao

completa de container médulo para depésito, conforme NR18 (2015). Foram considerados os

conteiners para cada deque independentes.

2.4 Tapume com Telha metalica
Considerou-se que o buraco escavado para fixagao de cada pontalete tem diametro de 0,15

m e 0,60 m de profundidade. O recobrimento é de 0,025 e 0,1 m entre as telhas metalicas.
Estimou-se que cada chapa de ac¢o e telha metalica é utilizada 1 vez em cada obra e tem
durabilidade de 3 obras. Foi considerada uma perda de 5% para a telha metalica, além de uma

perda de 20% de material metalico ao final de cada obra.

3. DEQUES

12 Deque - LAGOA DO JD AMANDA
ENDERECO: Rua Casimiro de Abreu s/n - Jd. Amanda | - Hortolandia.

22 Deque — DEQUE - PARQUE SOCIOAMBIENTAL IRMA DOROTHY STANG
ENDERECO: R. Manoel Antbnio da Silva, 415 - Jardim S3o Benedito - Hortolandia

32 DEQUE - PARQUE SOCIOAMBIENTAL RECANTO DAS AGUAS, PARQUE OBSERVATORIO.
ENDERECO: R. Bolivia, 290 - Jardim Santa Clara do Lago Il — Hortolandia



4. DEMOLICOES E RETIRADAS

4.1 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 20 cm de diametro, com trator
de esteiras
Fornecimento de equipamentos, a mao de obra necessaria e ferramentas auxiliares para a

execucdo dos servicos executados mecanicamente e manualmente com auxilio de
ferramental apropriado para a rocada, derrubada de arvores e arbustos, destocamento,
fragmentacdo de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remocao de
vegetacdo, arvores e arbustos, com diametro do tronco até 20 cm, medidos na alturade 1 m

do solo, capim, etc.; arrancamento e remocao de tocos, raizes e troncos;
Raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 20 cm;

4.2 Limpeza manual do terreno
Fornecimento de caminhdo basculante, a mao de obra necessdria e ferramentas auxiliares

para a execucdo dos servicos executados manualmente com auxilio de ferramental
apropriado para a rogada, derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentagao de
galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remocdo de vegetacdo, arvores
e arbustos com didametro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim. etc.;
arrancamento e remocao de tocos, raizes e troncos; raspagem manual da camada de solo

vegetal na espessura minima de 20 cm;

A limpeza do terreno deverd ser realizada antes dos servicos de movimentacdo de terra,
inclusive com remocdo da camada vegetal. Todo material proveniente da limpeza do terreno
devera ser encaminhado para drea de bota-fora regularizado que devera ser aprovado pela

CONTRATANTE.

4.3 Demoli¢gdo mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentacdao e acomodacao do

material

Sera medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolicdo(m3). O item remunera o fornecimento da mao de
obra necessaria e dos equipamentos adequados para a execucdo dos servicos de: desmonte,

demoli¢ao e fragmentagdo de elementos em concreto simples com rompedor pneumatico



(martelete); a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR

15112, NBR 15113 e NBR 15114.
4.4 Carga Mecanizada e remogdo de entulho, inclusive Transporte até 1Km

O servigo sera pago por m? (metro cubico) de entulho removido, considerando-se, quando
diretamente associado a servicos de demolicdo em geral, o volume efetivo das pecas
demolidas, acrescido de um indice médio de empolamento igual a 30,00% (trinta por cento).
O custo unitario remunera o transporte de entulho dentro dos limites da obra, o
carregamento mecanizado do caminhado, inclusive o tempo do referido veiculo a disposicao,
assim como o transporte até o primeiro quildometro e a descarga no destino.

4.5 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superiores

a0 3° km até 0 5° km

Incluso o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento, descarregamento e
manutengdo; os servigos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo
descarregado, para distancias superiores a 3 quildmetros até 5 quildmetros. O servico de
transporte de solo até unidade de destinacao final deverd cumprir todas as exigéncias e
determinacOes previstas na legislacdo: Resolucdo n2 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracGes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estdo inclusos todos os
impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores das atividades
envolvidas. Nao remunera os servigos de espalhamento quando necessario. Normas técnicas:

NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
4.6 Taxa de destinagdo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra

Taxa de descarte de solo seco, limpo, e ndo contaminado em aterro certificado pela CETESB
(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI (Certificado de Movimentacdo
de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos 6rgdos legisladores para Regido

Metropolitana de Sdo Paulo.
4.7 Demoligcao de Deque Existente

Necessario a demolicdo e remocdo do deque existente no parque da Lagoa do Santa Clara do

Lago para a implantagao do novo Deque.



5. MOVIMENTO DE TERRA

5.1 Fornecimento de terra, incluindo escavag¢ao, carga e transporte até a distancia média de
1,0km, medido no aterro compactado
Fornecimento; a escavacdo; a carga; o transporte até a distancia média de 1,00 km; a descarga

da terra; o material a ser fornecido conforme especificado, devera ser previamente aprovado

pela Fiscalizacdo.

O servigo sera pago por executado por (m?) de terra fornecida, medida no aterro compactado,
obedecida a geometria de projeto.

5.2 Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhao para distancias superiores

ao 3° km até o 5° km

Incluso o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento, descarregamento e
manuten¢do; os servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo
descarregado, para distancias superiores a 3 quildbmetros até 5 quildometros. O servigo de
transporte de solo até unidade de destinacdo final devera cumprir todas as exigéncias e
determinagdes previstas na legislagao: Resolugao n? 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estdo inclusos todos os
impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores das atividades
envolvidas. Nao remunera os servigos de espalhamento quando necessario. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

5.3 Espalhamento de material com trator de esteiras

Trator de esteiras utilizado para espalhar material de primeira categoria. Espalhar o material

até atingir a espessura prevista em projeto.
5.4 Execuc¢ao e compactacao de aterro com solo predominantemente argiloso

A camada sob a qual ird se executar o aterro deve estar totalmente concluida, limpa,

desempenada e sem excessos de umidade.

O solo, atendendo aos parametros de qualidade previstos em projeto, é transportado entre
a jazida e a frente de servico através de caminhdes basculantes que o despejam no local de

execucdo do servico (o transporte ndo esta incluso na composicdo).



A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a
espessura da camada prevista em projeto. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do
limite especifica do em projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do
caminhao pipa. Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-
se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade

de fechas prevista em projeto, afim de atender as exigéncias de compactacao.

6. MONTAGEM DE ESTRUTURA

6.1 Ensecadeira de madeira em paredes simples, com posterior retirada do material
Para o inicio da montagem das estruturas serd executado a ensecadeira de madeira com

parede simples considerando o fornecimento de mdo de obra, materiais e equipamentos
necessarios para construir, operar, manter, retirar e transportar o entulho das ensecadeiras;
0 escoramento e travamento das paredes. O servi¢co sera pago por metro quadrado (m2) de

ensecadeira de parede simples executada e removida, medida no projeto.
6.2 Esgotamento d'agua com bomba submersa - poténcia até 5hp

Apds a montagem realizar a drenagem e esgotamento de 4gua com bomba submersa. O custo
unitdrio sera pago pela poténcia das bombas, medida em horse power, multiplicada pelas
horas (HP x h), efetivamente trabalhadas e apropriadas pela Fiscalizacdo. Este item refere-se
a bombas com poténcia menor ou igual a 5HP e utilizagdo maxima de 200h/més. Para outras

condicOes de servigo devera ser analisado e aprovado pela fiscalizacdo.
6.3 Fornecimento e cravagdo de estacas de eucalipto - diametro 20 a 30cm

Marque a drea onde o deck sera construido. Utilize estacas e linhas para delimitar e nivelar o
terreno. A escavagao e a movimentagao de terra com a compactagao é necessaria para criar
uma base soélida para o deck. Em seguida, serd executado a cravagao das estacas de eucalipto
tratado e dos pilares de cumaru. Para as estacadas estdo considerados o fornecimento, o
manuseio, o preparo e a cravacao da estaca, inclusive o preparo da cabeca; despesas com

mobilizacdo e desmobilizacdo do bate-estaca; carga, transporte e descarga das estacas. O



servico sera pago por metro linear (m) de estaca cravada, medida desde a cota de

arrasamento da mesma, conforme indicacdo de projeto até a extremidade inferior.
6.4 Fornecimento e Instala¢ao de Pilares, Vigas, Tabuas e Acessérios

ApOds a cravagao das estacas, instale a estrutura de suporte do deck. Isso inclui vigas, travessas
e montantes em madeira Garapeira, que garantirdo a estabilidade e a sustentacdo do deck.
Os pilares em cumaru serdo instalados com a insercdo de peca metadlica de transicdo que os

pertird a unido com as estacas de eucalipto cravadas.

Instalar as tabuas de madeira cumaru no tamanho necessario e fixe-as nas vigas do deck.
Certifique-se de usar pregos ou parafusos adequados para garantir a seguranca do deck. E
recomendado deixar um pequeno espaco entre as tabuas para a acomodacdo da madeira

guando ela se expandir.

Sera executado no deque superior o guarda corpo nas laterais direita/esquerda e frontal em

réguas de madeira cumaru com parafusos.

O corrimdo tubular da escada sera executado com tubo de aco galvanizado com diametro de
1 1/2; considerando os materiais acessorios e a mao de obra necessaria para o chumbamento
das grapas, ou fixagao das rosetas, ou soldagem do corrimdo. O item considera também o
fornecimento de materiais e m3o de obra necessarios para a aplicacdo de uma demao de
galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metdlicos, conforme
recomendacdes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricacdo Glasurit, ou C.R.Z.
fabricagao Quimatic ou equivalente. Considerado tdmbem sinalizagao tatil e pintura final do

corrimdo na cor branca.

ApOs a instalagdo das tdbuas de madeira, é hora do acabamento. Lixe a superficie do deck
para remover possiveis irregularidades e fornecer uma superficie lisa. Em seguida, aplique um
selante ou verniz de qualidade em pelo menos trés de maos para proteger a madeira contra

os elementos e prolongar sua vida util.



7. EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO

Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as férmas para
conter o concreto, de modo que o topo das férmas seja devidamente nivelado, observando-
se a espessura especificada para o passeio. Na sequéncia a armadura é posicionada na caixa
delimitada pelas laterais da forma e o lastro, respeitando-se o cobrimento previsto em
projeto; Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, adensamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto. Por fim, sdo feitas as juntas de dilatacdo com o

corte a seco.

Para a execucdo da Pintura certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos
10 dias. Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira,
gordura, graxa, sabdo ou bolor, delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em

todo o perimetro;

Necessario diluir fundo preparador com agua, 10% do volume; Aplicar uma demao de fundo
preparador com trincha ou rolo de 13; Diluir tinta acrilica com agua, 10% do volume; Aplicar
12 demado da tinta acrilica diluida com rolo de |3 (esperar de 1 a 4 horas apds aplicacdo do
fundopreparador); Fazer retoques e cantos com trincha; Aplicar 22 demado de tinta acrilica

sem nenhuma diluicdo com rolo de |3 (esperar 4 horas apds aplicacdo da 12

demao); Aplicar a 22 demdo de tinta a 90° da 12 demao (aplicagdo cruzada); Aplicar 32 demao

de tinta acrilica sem nenhuma diluicdo com rolo de |3 (esperar 4 horas apds aplicacdo da 22

demado); Aplicar a 32 demado de tinta a 90° da 22 demado (aplicacdo cruzada); Remover fitas

apos secagem.

8. EXECUCAO DE PLATIO DE GRAMA

Iniciar com a terra preparada para o plantio em que o servico sera pago por m3 (metro cubico)
de terra preparada, considerando-se o volume real utilizado no preenchimento das covas
para o plantio das espécies vegetais ou o volume real utilizado na camada superficial

especificada.



Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno. Os plantios

devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

9. BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PES VAZADOS,
COMPRIMENTO 200 CM

- Sera medido por unidade de banco instalado (un), conforme projeto;

- O item remunera o fornecimento e instalacdo completa de banco em concreto pré-moldado,
com os pés vazados, nas medidas 200 x 42 x 47 cm; referéncia comercial: BV200 da Neo-Rex

ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria para a sua fixagao.

10. FISCALIZACAO

Deverd a CONTRATADA, apds o término de cada etapa, solicitar a presenca da FISCALIZACAO
gue, a seu critério, podera aprovar ou ndo a etapa concluida. Ndo havendo nada em contrério,

a CONTRATADA estard liberada para prosseguir as etapas subsequentes.

Caso hajam irregularidades, a CONTRATADA fica obrigada a proceder por sua conta e nos

prazos estipulados, as modificacdes, demolicdes e reposicdes que se fizerem necessarias.

A FISCALIZACAO se encontra no direito de aprovar ou vetar a execucdo de uma obra, ou parte

dela.

11. QUALIFICACAO TECNICA

Para fins de comprovacdo da QUALIFICACAO TECNICA, as licitantes deverdo apresentar:

1. Certiddo de registro ou inscri¢cdo junto ao CREA ou CAU da Proponente e do Responsavel
Técnico, dentro do prazo de validade. Para o fim de comprovar o(s) registro(s) do(s)
responsavel (eis) técnico(s), também serd aceita certiddo de registro ou inscricdo da empresa

onde conste(m) o(s) nome(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s).



2. Comprovacdo de aptiddo (capacitagdo técnico-operacional) para a realizacdo das obras e
servicos objetos da presente licitacdo, através de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas
de direito privado ou publico, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, demonstrando que a empresa licitante tenha executado obras/servigos
similares com o objeto da licitacdo. Para tal comprovacdo, sera(do) aceito(s) atestado(s)
contendo, no minimo, as seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo

(Sumula n2 24 — Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:

2.1. Execucdo de obras e servicos, contendo, no minimo:

Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo Quantidade

A INSTALACAO DE TABUAS DE MADEIRA (item 2.3.8, 2.3.9, 1984 m
2.3.10,3.3.8,3.3.9,3.3.10, 4.3.8,4.3.9 € 4.3.10 da planilha);

B FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS (item 2.3.5,3.3.5, e 283 m
4.3.5 da planilha);

C INSTALACAO DE VIGAS DE MADEIRA (item 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7, 407 m
3.3.3,3.3.4,3.3.7,4.3.3,4.3.4 e 4.3.7 da planilha);

D EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO 236 m?
COM CONCRETO (item 2.4.2, 3.4.2, e 4.4.2 da planilha);

E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU 858 m?
CURITIBANA, EM PLACAS

F INSTALACAO DE PILAR DE MADEIRA 38m

3. Comprovacdo de aptiddo (capacitacdo técnico-profissional) para a realizacdo das obras e
servicos objetos da presente licitagdo, relativas as parcelas de maior relevancia, conforme
abaixo relacionadas, através de Certidoes de Acervo Técnico, demonstrando a execucgdo, por
seus profissionais de nivel superior, de obras e servicos de caracteristicas similares com o

objeto com o objeto da licitacdo. Para tal comprovacdo, sera(dao) aceito(s) atestado(s)



contendo as seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo (Simula n2 23 —

Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:

3.1. Execucdo de obras e servicos, constando, no minimo:

Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo
A Tabuas de Madeira
B Cravacdo de Estacas
C Vigas de Madeira
D Passeio ou Piso de Concreto
E Plantio de Grama
F Pilar de Madeira

Os atestados referidos nas alineas “A” a “F” do subitem acima deverdo ter sido emitidos na

conformidade do enunciado na SiUmula 25 do Tribunal de Contas do Estado de S3o Paulo.

As parcelas indicadas como sendo de maior relevancia, para fins de comprovacdo de
qualificagao técnica dos itens “2.1” e “3.1”, também possuem valores significativos no
contexto dos servicos a serem executados e estdo de acordo com as Sumulas n%s. 23 e 24 do

Tribunal de Contas do Estado de S3o Paulo.

A comprovacao a que se refere a qualificacdo técnica-operacional podera ser efetuada pelo
somatorio das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidGes quanto dispuser o

licitante.

Para a comprovacao de aptiddo sera admitida a comprovacao de certidGes ou atestados de

obras ou servigos similares de complexidade técnica e operacional equivalente ou superior.

N3do serdo admitidos atestados emitidos em favor de empresas ou cooperativas

subcontratadas pela licitante.



Os profissionais indicados pela proponente para fins de comprovacao da capacidade técnica,
deverdao participar efetivamente da obra ou servico, admitindo sua substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor do

contrato.

Recomenda-se grifar nos respectivos atestados os servigos e as quantidades solicitadas para
comprovacao da qualificacdo técnica-operacional.

4. Declaracido de Visita Técnica:
4.1. A Licitante PODERA realizar visita técnica, por sua conta, ao local da futura obra, no
enderego abaixo, para conhecimento do local, bem como de todos os fatores que possam vir
a interferir na execucdo da futura obra, a fim de assumir responsabilidades futuras, com

referéncia as condigdes existentes, bem como das futuras proposi¢des.

a) Local: Lagoa do Amanda, Parque Socioambiental Irma Dorothy Stang e Parque Ambiental

do Jd. Santa Clara — Hortolandia/ SP.

4.2. A Licitante que realizar a visita técnica devera fornecer Declaragao de Visita Técnica,

responsabilizando-se integralmente pela veracidade das informacdes ali prestadas.

4.3. Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, devera substituir a declaragao exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do

conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto licitado.

4.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das obras, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da

prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

12. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
1. A proposta de Pregos devera conter Planilha Orgamentaria e Cronograma, conforme
modelos anexos. Os precos unitarios e global ndo poderdo exceder aos das planilhas

indicadas pela Prefeitura para a presente licitagdo. O prego ofertado devera contemplar



todos os custos diretos e indiretos para a execug¢do do servico, ou seja, material, mao de
obra, maquinas, equipamentos, encargos sociais e BDI.

2. A empresa licitante melhor classificada em relacdo ao menor preco global das
propostas, devera apresentar as composicées de todos os precos unitdrios (CPU), de todos
os itens da planilha, que deverdo ser elaboradas conforme definido Art. 22 - Inciso Il do
Decreto Federal n.2 7983/2013, ou seja, detalhamento do custo unitario do servico que
expresse a descricdo, quantidades, produtividades e custos unitarios dos materiais, mao
de obra e equipamentos necessarios a execu¢do de uma unidade de medida. Dever3,
ainda, apresentar composi¢cdo completa do B.D.l. e dos Encargos Sociais adotados. A ndo
apresentacdo desses documentos implicara na desclassificacdo da licitante.

3. Os quantitativos de servicos apresentados na Planilha Orcamentdria anexa foram
calculados com base nos elementos técnicos do projeto, devendo, portanto, ser utilizados
de forma exatamente iguais pelas licitantes, para o calculo dos pregos de sua proposta.
No caso de a proposta apresentar erro na multiplicagdo do quantitativo pelo prego
unitario apresentado, prevalecera o preco unitario e o calculo sera refeito pelo érgao
técnico ou agente de contratagao, para fins de julgamento. O produto da multiplicagdo da
guantidade pelo preco unitario devera estar fixado em duas casas decimais. Em caso de
eventuais divergéncias de arredondamento o calculo sera refeito pelo 6rgao técnico ou
pelo agente de contratacao, para fins de julgamento.

No caso de a planilha da proponente apresentar precos diferentes para itens idénticos,
prevalecerd o menor preco ofertado e o 6rgdo técnico refara os calculos para efeito de
julgamento.

4. O critério de julgamento das propostas comerciais sera pelo menor valor global e o

regime de execugdo serd de empreitada por pregos unitarios.

13. DA SUBCONTRATACAO E DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM
CONSORCIO

1. Serd permitida a subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) dos servicos contratados,

exceto os servigos indicados como parcelas de maior relevancia e valor significativo para



a comprovacao da qualificacdo técnica, desde que precedida de autorizagdo expressa e
escrita do gestor e do fiscal do contrato, com relacdo aos servicos que poderao ser
subcontratados, sendo que a subcontratacdo se dara sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais DA CONTRATADA. A subcontratada devera atender as mesmas
exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal e qualificacdo técnica exigidas da CONTRATADA
referente a parcela do objeto que ser-lhe-a repassada sendo a CONTRATADA a Unica e
exclusiva responsavel pela execugdo dos servigos. A CONTRATANTE ndo reconhecera
qgualquer vinculo com as empresas subcontratadas, sendo que qualquer contato
porventura necessario, de natureza técnica, administrativa, financeira ou juridica que
decorra dos trabalhos realizados serd mantido exclusivamente com a CONTRATADA.

2. Sera permitida a formacdo de consdrcio formado por, no maximo, duas empresas,
justificamos que desta forma conseguimos assegurar uma boa interface entre as empresas
consorciadas, garantindo uma homogeneidade os servicos prestados, o que um nimero

maior de empresas reunidas em consarcio iria dificultar o andamento dos servigos.

14. OBRIGA(;()ES DA CONTRATADA
A CONTRATADA devera efetuar a matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS — CEl
— junto a Receita Federal e apresentar a comprovacdo do recolhimento das respectivas
contribuicGes a cada medicdo e antes do pagamento. O recebimento definitivo do objeto
contratado ficard condicionado a apresentagao, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa

de Débitos — CND — da referida CEl.

15. MEDIC()ES E PAGAMENTOS
1. As medicOes serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias e deverdo vir acompanhadas das
Memoérias de Cdlculo (modelo anexo) dos quantitativos de todos os servicos medidos.
Deverdo ser baseadas em relatorios periddicos elaborados pela CONTRATADA, onde
deverdao estar registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a

discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servigos efetivamente executados.



2. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo efetuados em até 10 (dez) dias Fora a

Dezena, apds repasse do agente financeiro e apds o ateste da Nota Fiscal.

16. DISPOSIC()ES FINAIS

1. Apds 12 (doze) meses os pregos poderdo ser reajustados conforme indice IPCA/IBGE,
tendo como base a data do orcamento estimado.

2. Prazo de execucdo — 06 (seis) meses.

3. Considerando em ndo se tratar de servicos comuns de engenharia, sugerimos a
modalidade de

concorréncia publica, conforme a Lei Federal 14.133/2021.

4. Localizagado:

Deque - LAGOA DO JD AMANDA
Latitude 22°53'28"S

Longitude 47°14'14"0

Deque — DEQUE - PARQUE SOCIOAMBIENTAL IRMA DOROTHY STANG
Latitude 22°53'43"S
Longitude 47°10'09"0

Deque - PARQUE SOCIOAMBIENTAL RECANTO DAS AGUAS, PARQUE OBSERVATORIO.
Latitude 22°53'28"S

Longitude 47°11'58"0

17. DOTACAO ORCAMENTARIA

Para o atendimento da presente solicitacdo indicamos sob as codificacdes orcamentarias

coforme listadas abaixo:

Secretaria Cdédigo Orcamentario

Secretaria de
Desenvolvimento Econébmico, | 08.02.22.661.0225.2.044.449051.05.0000000
Trabalho, Turismo e Inovagao | 08.02.22.661.0225.2.044.449051.01.0000000




18. ANEXOS

1. MODELO - Declaracdo de Visita Técnica - Anexo A

2. MODELO - Memoria de Calculo de Medicao - Anexo B

3. MODELO - Diario de Obra - Anexo C

Gabriel Oliveira Soares
Departamento de Orgamentagao

Secretaria de Obras

Hortolandia, 11 de abril de 2025.



MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

ANEXO A

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA
Concorréncia n® /2025 —: Reforma e Construgao de Infra-estrutura
nos Parques Ambientais do Municipio de Hortolandia - Lagoa do

Amanda, Parque Socioambiental Irma Dorothy Stang e Parque
Ambiental do Jd. Santa Clara

Declaramos que a empresa ,

com sede na , n° ,
bairro , N0 Municipio de ,
Estado de , inscrita no CNPJ sob o n° ,

realizou visita técnica ao local onde serdo executados os servigos objeto

do Edital da Concorréncia n® /2025.

A Vvisita técnica foi realizada no dia __ / /2025, pelo Sr.

(local e data)



ANEXO B

Prefeitura Municipal de Hortolandia
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos

Memoéria de Célculo de Medigao

Obra : N.° Folha:
Local : Medigdo N.° :
Empresa : |Periodo :

ltem : | Servico : | Unidade :
APROVACOES:

CONTRATADO: CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA




ANEXO C

i FL. 01/01
=l DIARIO DE OBRAS
W DATA:
DIARIO 1 SEMANAL . MENSAL DIA DA SEM: sabado
Proc. Adm. CONTRATADA : CONTR.PMHNe___/
OBJETO CONTRATUAL /NATUREZA DO SERVICO: DECORRIDOS
Concorréncia:
n® RESTANTES
CONDICOES CLIMATICAS
, TEMPO CONDICOES 5
PERIODO BOm | NUD. | wnuval  Froa. mp. Observagoes
wialll i
1aluc
NOIte
M.D.O IND M.D.O DIRETA Equipamentos OCORRENCIA
Eng? Civil Prep. Servente Escav. Hidr.
Eng? Civil Trainee Operador Bascul.
Topégrafo Motorista Retroescavadeira
Aux. Topogr. Pedreiro Rolo PD/Liso/Pneu

Tec Seguranca

Aux. de limpeza

Motoniveladora

Eng. Projet./Cad

Borrac

Cam Pipa/Esparg

Aux. Almoxarife Mecan Vibroacabadora
Enc. Adm Marteleteiro Fresa
Vigilante Eletricista Cj Eqgpts Leves
Enc. De obras Carpinteiro Veiculo leve
Mestre de Obras Armador Kombi/van
Aux. Adm. Container
TOTAL 0 0 0

ANDAMENTO DOS SERVICOS

CONTRATADA

FISCALIZACAO

CONTRATADA

FISCALIZACAO / PMH




MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

Objeto: Reforma e Construgdo de Infra-estrutura nos Parques Ambientais do Municipio de Hortolandia

Data Base= Out/2024

BDI = 24,87%

Locais: Lagoa do Amanda, Parque Socioambiental Irma Dorothy Stang e Parque Ambiental do Jd. Santa Clara

- Hortolandia / SP.

Data de Elaboragdo: 21/11/2024

Pregos (RS)
Item Discriminagdo dos Servigos Unid. Qtde.
Unitério Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ,
11 |ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M 24,00 587,54 14.100,96
12 |LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MES 6,00 1.766,85 10.601,10
MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
1.3 [LOCAGCAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MiNIMA DE 13,80 M? MES 6,00 1.182,44 7.094,64
1.4 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m?2 516,58 114,21 58.998,60
SUB-TOTAL 90.795,30
2 DEQUE DA LAGOA DO JARDIM AMANDA
21  [DEMOLIGOES E RETIRADAS
211 |HMPEZAMECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES w2 31391 0.86 269,96
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
2.2 [LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m?2 313,91 7,80 2.448,50
213 |PEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO E M3 12,65 39337 497613
ACOMODAGAO DO MATERIAL
2.1.4 |CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 121,92 14,86 1.811,73
A 3
215 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | o 0 670,56 3,90 2.615,18
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.1.6  |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 121,92 37,80 4.608,58
22 [MOVIMENTO DE TERRA
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE MEDIDO NO
221 |ATERRO COMPACTADO M3 19,72 39,61 781,11
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
222 p\T ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 108,46 3,90 422,99
2.23  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 19,72 1,80 35,50
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
2.24  |EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 19,72 16,01 315,72
23 [MONTAGEM DE ESTRUTURA
ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO
231 |\\ATERIAL m?2 40,38 244,72 9.881,79
2.3.2  |ESGOTAMENTO D'AGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5HP HPXH 200,00 2,58 516,00
233 [VIGA 110X50MM 180,00 64,22 11.559,60
234 |VIGA150X50MM 77,81 85,59 6.659,76




FORNECIMENTO E CRAVAGAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO - DIAMETRO 20 A 30CM

235 M 189,00 156,61 29.599,29
236 |PILAR 140X140MM M 25,60 482,81 12.359,94
537 |VIGAESCADA 300X50MM M 14,04 370,40 5.200,42
238 |TABUA300X22MM M 15,00 203,54 3.053,10
239 |TABUA 100X22MM M 1.173,42 58,40 68.527,73
2.3.10 |TABUA200X22MM M 134,30 139,80 18.775,14
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM ,
2311 |\MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M 149,60 41,43 6.197,93
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 ,
2312 |pemAOS. AF_09/2023 M 11,30 63,73 720,15
2313 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 192,00 32,64 6.266,88
23.14 |PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 192,00 5,09 977,28
23.15 |CORRIMAO TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2’ M 3,92 276,66 1.084,51
23.16 |PLACA PARA SINALIZACAO TATIL (INICIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMAO UN 4,00 15,82 63,28
24 |cALcApA
24y |ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAIES SOBRE SOLO, e 7,30 23156 1,690,39
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
242 |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 193,91 107,19 20.785,21
AF_08/2022
543 |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO w2 19391 37,89 7.347,25
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
25 |GRAMA
251 |TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 44,40 370,35 16.443,54
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
252 |\ 0c 02 ’ M2 887,98 27,22 24.170,82
26 |BANCO DE CONCRETO
26.1 |BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PES VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM UNID 5,00 816,51 4.082,55
SUB-TOTAL 274.247,96
3 |DEQUE - PARQUE SOCIOAMBIENTAL IRMA DOROTHY STANG
31 |DEMOLICOES E RETIRADAS
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES
311 |(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 188,49 0,86 162,10
312 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 188,49 7,80 1.470,22
313 |CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 63,34 14,86 941,23
A 3
314 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | o 614,40 3,90 2.396,16
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
315 |TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 63,34 37,80 2.394,25




3.2

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MECANICA, CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE

3
32111 OkM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3 M 4,80 27,92 134,02
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE MEDIDO NO .
322 | ATERRO COMPACTADO M 3,80 39,61 150,52
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
323 |pMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 36,86 3,90 143,75
324 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 VE 8,60 1,80 15,48
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
3.2.5 |EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (VE 8,60 16,01 137,69
33 |MONTAGEM DE ESTRUTURA
ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO
331 | \MATERIAL M2 49,88 244,72 12.206,63
3.3.2 |ESGOTAMENTO D'AGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5HP HPXH 200,00 2,58 516,00
333 [VIGA110X50MM 180,00 64,22 11.559,60
334 |VIGA 150X50MM M 77,81 85,59 6.659,76
3.3.5 |FORNECIMENTO E CRAVAGAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO - DIAMETRO 20 A 30CM M 189,00 156,61 29.599,29
33,6 |PILAR 140X140MM M 25,60 482,81 12.359,94
33.7 [VIGA ESCADA 300X50MM M 14,04 370,40 5.200,42
338 |TABUA300X22MM M 15,00 203,54 3.053,10
339 |TABUA100X22MM M 1.173,42 58,40 68.527,73
33.10 |TABUA200X22MM M 134,30 139,80 18.775,14
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM ,
3311 |\MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M 149,60 41,43 6.197,93
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 ,
3312 |pEMAOS. AF 09/2023 M 11,30 63,73 720,15
33.13 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 192,00 32,64 6.266,88
33.14 |PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 192,00 5,09 977,28
33.15 |CORRIMAO TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2° M 3,92 276,66 1.084,51
33.16 |PLACA PARA SINALIZAGAO TATIL (INiCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMAO UN 4,00 15,82 63,28
34 |CALCADA
441 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, W 342 23156 Jo1.94
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
342 |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 68,49 107,19 7.341,44
AF_08/2022
443 |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO e 65,4 37,89 2.595,09
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
35 |GRAMA
351 |TERRA PREPARADA PARA PLANTIO (VE 2,32 370,35 859,21
45, |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. e 46,02 2722 1.263,55
AF_05/2022
3.6 |BANCO DE CONCRETO
361 |BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PES VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM UNID 3,00 816,51 2.449,53

SUB-TOTAL

207.013,82




4 |DEQUE - PARQUE SOCIOAMBIENTAL RECANTO DAS AGUAS
41  |DEMOLICOES E RETIRADAS
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES
411 |(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 330,81 0,86 284,50
412 [LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 330,81 7,80 2.580,32
413 |DPEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTACAO E 3 1116 30337 439001
ACOMODAGAO DO MATERIAL
414 [CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 131,38 14,86 1.952,31
A 3
415 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | 82769 3,90 3.227,99
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
416 [TAXA DE DESTINACAO DE RESDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 131,38 37,80 4.966,16
417 |DEMOLICAO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 49,76 40,55 2.017,77
418 [RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 49,76 58,53 2.912,45
42  |MOVIMENTO DE TERRA
a1 ESCAVACAO MECANICA, CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE e 84,90 2792 237041
=% [1,0KkM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3 ' ’ =0
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
422 15\MT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM | 506,84 3,90 1.976,68
423  [TAXA DE DESTINACAO DE RES/DUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 80,45 37,80 3.041,01
424  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (VE 4,45 1,80 8,01
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
425  |EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (VE 4,45 16,01 71,24
43 |MONTAGEM DE ESTRUTURA
ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO
43.1 MATERIAL M2 40,20 244,72 9.837,74
432 |ESGOTAMENTO D'AGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE SHP HPXH 200,00 2,58 516,00
433 [VIGA110X50MM M 180,00 64,22 11.559,60
434 |VIGA150X50MM M 77,81 85,59 6.659,76
435 |FORNECIMENTO E CRAVAGAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO - DIAMETRO 20 A 30CM M 189,00 156,61 29.599,29
436 |PILAR 140X140MM M 25,60 482,81 12.359,94
437  |VIGA ESCADA 300X50MM M 14,04 370,40 5.200,42
438 |TABUA300X22MM M 15,00 203,54 3.053,10
439 [TABUA100X22MM M 1.173,42 58,40 68.527,73
43.10 |TABUA200X22MM M 134,30 139,80 18.775,14
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM ,
43.11  [\MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M 149,60 41,43 6.197,93
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 ,
4312 |pemA0S. AF 09/2023 M 11,30 63,73 720,15
4313 [FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 192,00 32,64 6.266,88
4314 [PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 192,00 5,09 977,28
4315 [CORRIMAO TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2° M 3,92 276,66 1.084,51
4316 |PLACA PARA SINALIZACAO TATIL (INICIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMAO UN 4,00 15,82 63,28




44  |CALCADA
441 |ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M2 10,54 231,56 2.440,64
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
4.42 |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 210,81 107,19 22.596,72
AF_08/2022
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO
443 ’ G ’ ' m? 210,81 37,89 7.987,59
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
45 |GRAMA
4.5.1 [TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 39,12 370,35 14.488,09
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
452 ’ m? 782,33 27,22 21.295,02
AF_05/2022
46 |BANCO DE CONCRETO
4.6.1 |BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PES VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM UNID 4,00 816,51 3.266,04
SUB-TOTAL 283.271,71
5 ADMINISTRAGAO LOCAL
5.1 ADMINISTACZ\O LOCAL Unid 1,00 75.090,42 75.090,42
SUB-TOTAL 75.090,42
TOTAL GERAL 930.419,21

TABELA DE PREGOS: COTAGOES DE PREGOS DE MERCADO.

Sinapi Sem Desoneracdo Set/2024, Siurb S/ Desonerac&o - Jul/2024 - FDE - Sem Desoneracdo Out/2024 e CPOS 195 - Sem Desoneracdo




MUNICiPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

Objeto: Reforma e Construgdo de Infra-estrutura nos Parques Ambientais do Municipio de Hortolandia

Data Base= Out/2024

BDI = 24,87%

Locais: Lagoa do Amanda, Parque Socioambiental Irma Dorothy Stang e Parque Ambiental do Jd. Santa Clara

- Hortolandia / SP.

Data de Elaboragdo: 21/11/2024

Pregos (RS)
Item Discriminagdo dos Servigos Unid. Qtde.
Unitério Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ,
11 |ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M 24,00
12 LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MES 6.00
' MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M? !
1.3 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MiNIMA DE 13,80 M? MES 6,00
1.4  |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 516,58
SUB-TOTAL
2 DEQUE DA LAGOA DO JARDIM AMANDA
21 |DEMOLICOES E RETIRADAS
211 |UMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES V2 31391
- (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 ’
2.1.2  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 313,91
213 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTACAO E M3 1265
- ACOMODACAO DO MATERIAL !
2.1.4 |CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 121,92
A 3
15 TRANSP(?RTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 670,56
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2.1.6  |TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 121,92
22 |MOVIMENTO DE TERRA
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE MEDIDO NO
221 | ATERRO COMPACTADO m? 19,72
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
222 |o\T ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 108,46
2.23  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 19,72
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
2.2.4  |EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 19,72
23 |MONTAGEM DE ESTRUTURA
ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO
23.1 m? 40,38
MATERIAL
2.3.2  |ESGOTAMENTO D'AGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5HP HPXH 200,00
233 |VIGA 110X50MM 180,00
234 |VIGA 150X50MM 77,81




FORNECIMENTO E CRAVAGAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO - DIAMETRO 20 A 30CM

235 M 189,00
236 |PILAR 140X140MM M 25,60
237 |VIGA ESCADA 300X50MM M 14,04
238 |TABUA300X22MM M 15,00
239 |TABUA 100X22MM M 1.173,42
2310 |TABUA 200X22MM M 134,30
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM R
2311 |\MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M 149,60
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 R
23.12 |pEMAOS. AF_09/2023 M 11,30
2.3.13 [FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 192,00
2.3.14 [PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 192,00
2.3.15 |[CORRIMAO TUBULAR EM AGO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2° M 3,92
2.3.16 |PLACA PARA SINALIZAGCAO TATIL (INiCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMAO UN 4,00
24  [CALCADA
241 |ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, v 730
o ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 !
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
2.42  |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 193,91
AF_08/2022
543 |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO w2 193.91
o FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 !
25 |GRAMA
2.5.1 |TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 44,40
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
2.5.2 M2 887,98
AF_05/2022
2.6 [BANCO DE CONCRETO
2.6.1 |BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PES VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM UNID 5,00
SUB-TOTAL
3 DEQUE - PARQUE SOCIOAMBIENTAL IRMA DOROTHY STANG
3.1  [DEMOLICOES E RETIRADAS
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES
3.1.1 |(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 188,49
3.1.2  [LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 188,49
3.1.3 |CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 63,34
A 3
314 TRANSP(?RTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 614,40
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
3.1.5 |TAXA DE DESTINAGCAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 63,34




3.2

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MECANICA, CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE

3
321 1,0KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3 M 4,80
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE MEDIDO NO s
322 | ATERRO COMPACTADO M 3,80
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
323 |pMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 36,86
3.24 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 8,60
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
3.2.5 |EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 8,60
33 |MONTAGEM DE ESTRUTURA
ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO
331 | MATERIAL m? 49,88
3.3.2 |ESGOTAMENTO D'AGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE SHP HPXH 200,00
333 |VIGA110X50MM 180,00
334  |VIGA 150X50MM M 77,81
3.3.5 |FORNECIMENTO E CRAVAGAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO - DIAMETRO 20 A 30CM M 189,00
336 |PILAR 140X140MM M 25,60
33.7 |VIGA ESCADA 300X50MM M 14,04
338 |TABUA300X22MM M 15,00
339 |TABUA 100X22MM M 1.173,42
3310 |TABUA200X22MM M 134,30
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM R
3311 |\MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M 149,60
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 s
33.12 | pEMAOS. AF_09/2023 M 11,30
3.3.13 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 192,00
3.3.14 [PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 192,00
3.3.15 |CORRIMAO TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2° M 3,92
3.3.16 |PLACA PARA SINALIZAGCAO TATIL (INiCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMAO UN 4,00
3.4 [CALCADA
347 |LASTROCOM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, v 312
o ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 !
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
3.42 [LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 68,49
AF_08/2022
343 |PINTURADEPISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO V2 £8.49
o FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 !
35 |GRAMA
3.5.1 [TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 2,32
35, |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. V2 1642
" |AF_05/2022 ’
3.6 |BANCO DE CONCRETO
3.6.1 [BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PES VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM UNID 3,00

SUB-TOTAL




4 DEQUE - PARQUE SOCIOAMBIENTAL RECANTO DAS AGUAS
4.1  |DEMOLIGOES E RETIRADAS
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES
411 |(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 330,81
4.1.2  [LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 330,81
413 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTACAO E M3 1116
- ACOMODACAO DO MATERIAL !
414 |CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 131,38
A 3
415 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M* EM VIA URBANA PAVIMENTADA, |\ o/ 827,69
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.1.6 |TAXA DE DESTINAGCAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 131,38
4.1.7 |DEMOLICAO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO m?2 49,76
4.1.8 |RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO m?2 49,76
42 |MOVIMENTO DE TERRA
a1 ESCAVACAO MECANICA, CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE e 84,90
=% [1,0KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3 ’
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
422 15\MT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM | 506,84
4.2.3 |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M3 80,45
4.2.4 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 4,45
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
425 |EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 4,45
43 |MONTAGEM DE ESTRUTURA
ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO
431 |MATERIAL M2 40,20
43.2 |ESGOTAMENTO D'AGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE 5HP HPXH 200,00
433 |VIGA110X50MM M 180,00
434 |VIGA150X50MM M 77,81
435 |FORNECIMENTO E CRAVAGAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO - DIAMETRO 20 A 30CM M 189,00
436 |PILAR 140X140MM M 25,60
43.7  |VIGA ESCADA 300X50MM M 14,04
438 |TABUA 300X22MM M 15,00
439 |TABUA 100X22MM M 1.173,42
4310 |TABUA 200X22MM M 134,30
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM R
43.11  [\ADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M 149,60
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 s
43.12 [pEMAOS. AF_09/2023 M 11,30
43.13 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 192,00
43.14 |PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 192,00
43.15 |CORRIMAO TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2° M 3,92
43.16 |PLACA PARA SINALIZACAO TATIL (INICIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMAO UN 4,00




44  |CALCADA
441 |MASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, e 1054
o ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 !
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
4.42 [LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 210,81
AF_08/2022
43 |PINTURADE PISO COMTINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO e 21081
o FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 !
45 |(GRAMA
4.5.1 [TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 39,12
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SA0 CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. )
452 M 782,33
AF_05/2022
46 |BANCO DE CONCRETO
4.6.1 [BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PES VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM UNID 4,00
SUB-TOTAL
5 ADMINISTRACAO LOCAL
5.1 ADMINISTAC/?\O LOCAL Unid 1,00
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL

TABELA DE PREGOS: COTAGOES DE PREGOS DE MERCADO.

Sinapi Sem Desoneracdo Set/2024, Siurb S/ Desonerac&o - Jul/2024 - FDE - Sem Desoneracdo Out/2024 e CPOS 195 - Sem Desoneracdo




MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descricdo Total jul/i25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
(R$)
SERVICOS COMPLEMENTARES 90.79530|  yc 98561 | 1.834,07 | 2598561 | 1.834,07 | 2598561 | 9.170,33
DEQUE - LAGOA DO JARDIM AMANDA .
Q 274.241.96 | 127 12398 | 137.123.98
DEQUE - PARQUE SOCIOAMBIENTAL IRMA DOROTHY 207.013,82
STANG 103.506,91 | 103.506,91
DEQUE - PARQUE SOCIOAMBIENTAL RECANTO DAS AGUAS 283.271,71
14163586 | 141.63585
ADMINISTRAGAO LOCAL 75.00042| 12.517,57 | 12.517,57 | 12.517,58 | 12.517,57 | 12.517,57 | 12.502,56
TOTAL (R$) 93041921 | 17562716 | 15147562 | 142.01010 | 117.858,55 | 180.139,04 |  163.308,74




MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Descrigao

Total jul/2s ago/25
(R$)

set/25

out/25

nov/25

dez/25

SERVIGOS COMPLEMENTARES

DEQUE - LAGOA DO JARDIM AMANDA

DEQUE - PARQUE SOCIOAMBIENTAL IRMA DOROTHY

ADMINISTRAGAO LOCAL

STANG

DEQUE - PARQUE SOCIOAMBIENTAL RECANTO DAS AGUAS

TOTAL (R$)




LATITUDE: 22°53'28.71"S

350 — —

300

250 - — — — —
200 — — — — —
150 — — — — —
100 — — — — —

050 — — — —

#—0,90—+#

0,00 — —

Corte A-A
esc.: 1:100

35
300 — — — — —

250 — — — —

200 — — — — —

150 — —

100 — — — — —
05 —

100

Deque de madeira

3 —
3
— — J— [ — —
@  Calgada Nova
2|

- A

——\_Perfil naturat do terreno ——

0,00 — —

Corte B-B
esc.: 1:100

350 — — — —

300 — — — — —
250 - — — — —
200 — — — — —
150 — — — — —
100 — — — — —
05

Deque de madeira

1.00

o
B Calgada Nova

éd

\_Perfil natural do terreno

0,00 — —

Corte C-C
esc.: 1:100

Aterro = 19,72m?

LONGITUDE: 47°14'14.17"0

®)

&

S
>

NE%
AP

-
A

PR
P
2" T
¥ o+ o+

+ o4

e

ettt

N

3

[=d) + =%

PARQUE / BRINQUEDOS

LEGENDA

200x42x47cm

Grama

Tapume
Ensecadeira
Fdificacdo
Arvore

Luminaria

Banco pré—moldado,

Calcada a construir

Deque a construir -

d

- Paulo Vasques
AU A20501-0
y ProjafosiQObras

— APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
SKOSU - Departamenio de Projetos e Aprovache

ADMINISTRAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL JOSE NAZARENO
DE HORTOLANDIA ZEZE GOMES
2021-2024

COORDENAGAO

I

SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

COORDENAGAO TECNICA

PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORCAMENTOS

VISTO

OBRA/OBJETO

) el

PROJETO DE DEQUE DE MADEIRA

LOCAL

JARDIM AMANDA

TiTULO

PLANTA DE IMPLANTACAO

AUTOR DO PROJETO CAU/CREA RRT/ART
ENG. GLAYTON FLAVIO BERIGO 5069435090 2620240137706
ESCALAS DATA FOLHA
1:200 REV. 2 - 16 - MAIO - 2024 04 - 09



AutoCAD SHX Text
Deque Superior 

AutoCAD SHX Text
  1,20m

AutoCAD SHX Text
Deque Inferior

AutoCAD SHX Text
  0,30m

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,187

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,295

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,300

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,277

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,304

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,312

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,272

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,248

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,265

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,623

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,686

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,158

AutoCAD SHX Text
B5

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
582,273

AutoCAD SHX Text
E=270.450

AutoCAD SHX Text
E=270.450

AutoCAD SHX Text
E=270.525

AutoCAD SHX Text
E=270.525

AutoCAD SHX Text
N=7.466.700

AutoCAD SHX Text
N=7.466.700

AutoCAD SHX Text
N=7.466.775

AutoCAD SHX Text
582

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Tapume

AutoCAD SHX Text
Calçada a construir

AutoCAD SHX Text
Edificação

AutoCAD SHX Text
Árvore

AutoCAD SHX Text
Luminária

AutoCAD SHX Text
193,91m²

AutoCAD SHX Text
Deque a construir

AutoCAD SHX Text
Grama

AutoCAD SHX Text
Banco pré-moldado,  200x42x47cm 

AutoCAD SHX Text
887,98m²

AutoCAD SHX Text
Ensecadeira


. . ; ;
3,50 — - = = = = = = = = — = — — — = - = = = — -
3,00 — o -
2,50 — —— == === - -
N=7.466.850 IN= 200 L -
| 150 s 7 i
100 = T — — — ] - ————-
050 | fififf,,fffipl"""““’i"’“elmif{fmgﬁgﬂﬁfz,
000 — g
Corte A-A
esc.: 1:100
(QQOG
Sa,”ao 350 e -
Trg 300 | T o -
"o .
lzﬁ*/%/”“““/f/i"”““"‘“@“%
00 | T e e -
Corte1B%%0
’50 o esc.: 1:
///// //////////////,/\ LONGITUDE: 47115640
S e 1 ///}///;%/2/;/7/// // W%§§%%%%%%W @/\ N=71466 k;}
//////////;{/////////////////////W///////////%%///// i S
e & & oG ==
w M
CALGADA NOYA A R ey T s { -
210,81M2 g,ig::********l’ ********* S L e i
| Corte C-C
esc.: 1:100 Gort = 84.30m7
) - N B Aterro = 4,45m°
%RQAEMESM o * L\r
E LEGENDA
S —
Calgada a comstruw’r£:|
Grama _*i*if*if*:
Deque a construir -
Tapume - T
N=7/.466.800 N=7.466.800|
\ Fnsecadeira
Fdificacdo
Arvore
Lumindria %
Calga@ \
\ ® 587,96m Arg. Paulo Vasques
\ I T , _ E’ j} Z%Z?é-gras
T~ g 7~ APROVADO
T ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
i . a SKOSU - Departamento de Projetos e Aprovache
ADMINISTRACAO
PREFEITURA MUNICIPAL JOSE NAZARENO
N=7.466.775 N=7.466.775| DE HORTOLANDIA ZEZE GOMES
\ 2021-2024
m SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
R PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORGAMENTOS -
T PROJETO DE DEQUE DE MADEIRA
. JARDIM SANTA CLARA DO LAGO
- PLANTA DE IMPLANTAGCAO
Ll: éf i\‘f[ 5* A ENG.° GLAYTON FLAVIO BERIGO CA;/;Z;SSOQO RRZ;F;T024O1 37706
N N N ~ EscaLns oA oun
‘:‘ ﬂ E \l 1:200 REV. 2 - 16 - MAIO - 2024 05 - 09



AutoCAD SHX Text
585.500

AutoCAD SHX Text
584.500

AutoCAD SHX Text
586.500

AutoCAD SHX Text
587.500

AutoCAD SHX Text
E=274.375

AutoCAD SHX Text
E=274.375

AutoCAD SHX Text
E=274.400

AutoCAD SHX Text
E=274.400

AutoCAD SHX Text
E=274.425

AutoCAD SHX Text
E=274.425

AutoCAD SHX Text
E=274.450

AutoCAD SHX Text
E=274.450

AutoCAD SHX Text
E=274.475

AutoCAD SHX Text
E=274.475

AutoCAD SHX Text
N=7.466.775

AutoCAD SHX Text
N=7.466.775

AutoCAD SHX Text
N=7.466.800

AutoCAD SHX Text
N=7.466.800

AutoCAD SHX Text
N=7.466.825

AutoCAD SHX Text
N=7.466.825

AutoCAD SHX Text
N=7.466.850

AutoCAD SHX Text
N=7.466.850

AutoCAD SHX Text
N.A. 584.40

AutoCAD SHX Text
N.A. 584.40

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Tapume

AutoCAD SHX Text
Calçada a construir

AutoCAD SHX Text
Edificação

AutoCAD SHX Text
Árvore

AutoCAD SHX Text
Luminária

AutoCAD SHX Text
Deque a construir

AutoCAD SHX Text
Grama

AutoCAD SHX Text
Banco pré-moldado,  200x42x47cm 

AutoCAD SHX Text
Ensecadeira


70
.
ya

>
— £

Lol

=

153

S 9
oo
N n‘V’fﬁ/

LEGENDA

Calcada o demolir ] 138,09m?

Meio Fio

Edificacdo

Arvore

Luminaria

Arg. Paulo Vasgques
U A20501-0
ProjofosiObras

TAPROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
SH03U - Departamanio da Frojetos e Apiovache

581,625

w ADMINISTRAGAO
: . PREFEITURA MUNICIPAL JOSE NAZARENO
‘ DE HORTOLANDIA ZE%cl)EmGz?zTES

COORDENAGAO

V) m— , ,
SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

COORDENAGAO TECNICA VISTO

PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORCAMENTOS

) —el]

and?les
( OBRA/OBJETO

PROJETO DE DEQUE DE MADEIRA

LOCAL

o UARDIM AMANDA
‘E ‘: TiTULO
~ CW PLANTA DE DEMOLIGAO
L [}

| AUTOR DO PROJETO CAU/CREA RRT/ART
ENG.” GLAYTON FLAVIO BERIGO 5069435090 2620240137706
ESCALAS DATA FOLHA
1:200 REV. 2 - 16 - MAIO - 2024 02-09



AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,187

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,295

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,300

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,277

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,304

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,312

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,272

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,248

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,265

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,623

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,686

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
na

AutoCAD SHX Text
581,158

AutoCAD SHX Text
B5

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
582,273

AutoCAD SHX Text
E=270.450

AutoCAD SHX Text
E=270.450

AutoCAD SHX Text
E=270.525

AutoCAD SHX Text
E=270.525

AutoCAD SHX Text
N=7.466.700

AutoCAD SHX Text
N=7.466.700

AutoCAD SHX Text
N=7.466.775

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Meio Fio

AutoCAD SHX Text
Calçada a demolir

AutoCAD SHX Text
Edificação

AutoCAD SHX Text
Árvore

AutoCAD SHX Text
Luminária

AutoCAD SHX Text
138,09m²


| d 0
. - - N v
N N N N o
; ! J ; .
N=7/.466.85
DEMOLICAO DE DEQUE DE MADEIRA
49,76 M?
LATITUDE: 22°53'28.77"S
LONGITUDE: 47°11'56.40"O
N=7.466.825 N=7.466.825
R 8., CALCADA
O/
Q \ q
\ \ 139,55M
CALCADA
N=7.466.80C N=7 466.80C
586, 957
LEGENDA
587.5
o Calgada a demoh’rI:|
Deque a demolir |:|
Meio Fio
7 Edificagdo
Arg. Paum Vasqgues
¢ A-u A20501-0 Arvore
19 ﬁ ProjofosiObras
Lr K e Luminaria
. ~ APROVADO
Il PREFEITUPA MURICIPAL DE HORTOLANDA
L] SKOSU - Departamento de Mrojetos e Aprovache
ADMINISTRAQAO
\ 2021-2024
COORDENAGAO
SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAGAO TECNICA VISTO
PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORGAMENTOS
OBRA/OBJETO
PROJETO DE DEQUE DE MADEIRA
LOCAL
UJARDIM SANTA CLARA DO LAGO
TiTULO
PLANTA DE DEMOLIGCAO
‘l l—tj \;; AUTOR DO PROJETO CAU/CREA RRT/ART
( L ° x
B = < ~ ENG." GLAYTON FLAVIO BERIGO 5069435090 2620240137706
< < < <
‘vj\l ‘\J ‘\l " N ESCALAS DATA FOLHA
\J_l Il L‘L L‘L 1:200 REV. 2 - 16 - MAIO - 2024 03-09



AutoCAD SHX Text
E=274.375

AutoCAD SHX Text
E=274.375

AutoCAD SHX Text
E=274.400

AutoCAD SHX Text
E=274.400

AutoCAD SHX Text
E=274.425

AutoCAD SHX Text
E=274.425

AutoCAD SHX Text
E=274.450

AutoCAD SHX Text
E=274.450

AutoCAD SHX Text
E=274.475

AutoCAD SHX Text
E=274.475

AutoCAD SHX Text
N=7.466.775

AutoCAD SHX Text
N=7.466.775

AutoCAD SHX Text
N=7.466.800

AutoCAD SHX Text
N=7.466.800

AutoCAD SHX Text
N=7.466.825

AutoCAD SHX Text
N=7.466.825

AutoCAD SHX Text
N=7.466.850

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Meio Fio

AutoCAD SHX Text
Calçada a demolir

AutoCAD SHX Text
Edificação

AutoCAD SHX Text
Árvore

AutoCAD SHX Text
Luminária

AutoCAD SHX Text
Deque a demolir

AutoCAD SHX Text
CALCADA

AutoCAD SHX Text
CALCADA

AutoCAD SHX Text
CALCADA

AutoCAD SHX Text
COTA

AutoCAD SHX Text
585.500

AutoCAD SHX Text
584.500

AutoCAD SHX Text
586.500

AutoCAD SHX Text
587.500


Estaca de Eucalipto @ 20cm.

A

Locaglo das
escala

Fundagdo

a a a a a a a
T } © ©- v ©- ;j/ ©- =
o
n
- * * S * 1S
o
n
l . ey = a a a a a
T o A - A i i i -
M~
0
J 4 @ @ & & @
M~
0
% @ @ @ @ @ @
M~
0
J = an = 4
b =4 ‘QT

88— —188— 8 —183— ¢ ——183—6—1883—6—1883——183——1838—

Madeira Cumaru 140x140mm

N127

N112

_ /’_‘ r
= = = = t
@ ~
= =

=

N56

[m]

N23
—

PLANTA BAIXA

escala

167
:ID "ﬁr
1.88 188 —==—1.88 188 —=—=—188 ——=—188 —=~—188 —=~—188
Locagdo dos Pilares — GUARDA CORPO
escala
\
®
FACHADA
Deque rior
e 0,25m
] x| [
N T
Deque Superior
.00 1,15m
15.00

1° Faixa - 3,00 m cravados

2° Faixa - 3,00 m cravados

3° Faixa - 3,00 m cravados

4° Faixa - 3,00 m cravados

5° Faixa - 3,00 m cravados

6° Faixa - 3,00 m cravados

Madeira Cumaru 140x140mm

5D

mm

x140

140

Madeira Cumaru 140x140mm

PILAR

Eucalipto @ 20cm.

Madeira Cumaru 300x50mm

Madeira Cumaru 300x22mm Madeira Cumaru 140x140mm

Madeira Garapeira 15000x110x50mm

Madeira Garapeira 15000x110x50mm

deck superior)- Madeira Garapeira 5000x150x50mm

Estaca de Eucalipto @ 20cm.

Eucalipto @ 20cm. <

Eucalipto @ 20cm.

Eucalipto @ 20cm.

£
5}
o
«
Q
o
2
=3
©
o
=
w

Eucalipto @ 20cm.

(deck inferior)- Madeira Garapeira 3000x150x50mm

Eucalipto @ 20cm.

(deck superior)

* APLICAR VERNIZ EM TODA A SUPERESTRUTURA.
* UTILIZAR EUCALIPTO TRATADO COM PRESERVATIVO HIDROSSOLUVEL

Ver Detalhe O

2N Y
[ ——Viorisvel =

CORTE
escala 1

Madeira Cumaru 140x140mm

Ver Detalhe 07

1,00—— |-

-3,00

Estaca de Eucalipto @ 20cm.

4,00

Estaca de Eucalipto @ 20cm.

(@»)
o

N

#—1.15—F

@
O

RTE
alg 1

[

PROLONGAMENTO 0.30
DO CORRIMAO

1.05
0.92

GUARDA CORPO E CORRIMAO DUPLO
COM MONTANTE VERTICAL - ESCADA

Esc 1:25
L  CORRIMAO
§ ’j MURETA h=1.10
| |
< . -

CORRIMAOS E BARRAS DE APOIO DEVEM ESTAR AFASTADOS NO MINIMO 40mm
DA PAREDE OU OBSTACULOS.

CORTE / Mureta-Corrimao
Esc 1:25

TUBO DE ACO GALVANIZADO @ 14"

0.30

" acabamento em pintura esmalte brilhante
(cor branco) sobre fundo anti-corrosivo

" BALIZAMENTO

INICIO DA

_ CORRIMAO

GUIADE

140 mm

Dk1ED |t
kP Toh
0x140 mm
ik Tk

150

|

CM

STACA 020(

ES

FAC HADA

escala

M
M
CM
M
CM
M
CM
M

ACA @20C
ACA @20C
ACA @20¢
ACA @20C
ACA @20¢

STACA @20C

STACA @20

220C

A D,

ESTAC
ESTAC
EST
ESTAC
ES
EST
EST
STAC 2

gt

Arg. Paulo Vasgques

j‘é

AZ2(501-0

ojafos/Obras

DETALHE O

CALCADA DE CONCRETO
Fck > 25.0 MPa

BRITA O

= 0.08
0,05

MALHA
0 4.2mm —

15X15 CM
CAB0

DETALHE 02

300

B AIXA

PLANTA BAIXA

~ APROVADO
PREFEITURA MURICIFAL DE HORTOLANDIA
SKOSU - Departamento da Frojetos e Aprovache

PREFEITURA MUNICIPAL
DE HORTOLANDIA

ADMINISTRAGAO
JOSE NAZARENO
ZEZE GOMES

QUANTITATIVOS - DEQUES

TIPO - MADEIRA PECA COMPRIMENTO (M)
GARAPEIRA VIGA 110X50MM 180.00
GARAPEIRA VIGA 150X50MM 77.81
EUCALIPTO ESTACA @20 CM 189.00
CUMARU PILAR 140X140MM 25.60
CUMARU VIGA ESCADA 300X50MM 14.04
CUMARU TABUA 300X22MM 15.00
CUMARU TABUA 100X22MM 1173.42
CUMARU TABUA 200X22MM 84.98
CUMARU TABEIRA 200X22MM 49.32

PC DE TRANSIGAO ASTM-A-36 - 16 UNID. X 12Kg = Total = 192Kg

2021-2024
COORDENAGAO
SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAQAO TECNICA VISTO
PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORGCAMENTOS
OBRA/OBJETO
PROJETO DE DEQUE DE MADEIRA
LOCAL
LAGOA DO JARDIM SANTA CLARA DO LAGO
TiTULO
DETALHAMENTO DA ESTRUTURA
AUTOR DO PROJETO CAU/CREA RRT/ART
ENG.° GLAYTON FLAVIO BERIGO 5069435090 2620240137706
ESCALAS DATA FOLHA
INDICADAS REV. 2 - 16 - MAIO - 2024 09 - 09
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QUANTITATIVOS - DEQUES

TIPO - MADEIRA PECA COMPRIMENTO (M)
GARAPEIRA VIGA 110X50MM 180.00
GARAPEIRA VIGA 150X50MM 77.81
EUCALIPTO ESTACA 320 CM 189.00
CUMARU PILAR 140X140MM 25.60
CUMARU VIGA ESCADA 300X50MM 14.04
CUMARU TABUA 300X22MM 15.00
CUMARU TABUA 100X22MM 1173.42
CUMARU TABUA 200X22MM 84.98
CUMARU TABEIRA 200X22MM 49.32

PC DE TRANSICAO ASTM-A-36 - 16 UNID. X 12Kg = Total = 192Kg
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ADMINISTRAGAO
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2021-2024
COORDENACAO
SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
COORDENAGAO TECNICA VISTO
PAULO ANTONIO GUERINO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORGAMENTOS
OBRA/OBJETO
PROJETO DE DEQUE DE MADEIRA
LOCAL
PARQUE IRMA DOROTY STANG
TiTULO
DETALHAMENTO DA ESTRUTURA
AUTOR DO PROJETO CAU/CREA RRT/ART
ENG.” GLAYTON FLAVIO BERIGO 5069435090 2620240137706
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PREFFITUURA MLUINICIPAL DE HORTOL ANDIA

ANEXO Il

PROPOSTA COMERCIAL

Concorréncia Eletronica n° 05/2025

Data da sessao em 30/05/2025, Horario: 08h30min

Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado:

CNPJ/MF n°:

Telefone:

e-mail:

(Assinatura, nome da Proponente e do responsavel legal/procurador)

Objeto: Contratagcdo de empresa, para Reforma e Construgdo de Infra-estrutura nos
Parques Ambientais do Municipio de Hortolandia, de acordo com as especificagcoes

contidas no ANEXO | — Termo de referéncia.

Validade da proposta:

Secretaria Municipal de Administragcao e Gestao de Pessoal— Departamento de Suprimentos
Rua Projetada 12, n° 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

PREFFITUURA MLUINICIPAL DE HORTOL ANDIA

Valor desta proposta:

DADOS BANCARIOS DA PROPONENTE
Banco:

Nome da Agéncia:

Numero da Agéncia:

Numero da Conta — Corrente:

DADOS DA(S) PESSOA(S) QUE IRA(AO) FIRMAR O INSTRUMENTO CONTRATUAL:
Nome:

Estado Civil:

Profisséo:

R.G. n°

CPF/MF n°

Endereco:

Secretaria Municipal de Administragcao e Gestao de Pessoal— Departamento de Suprimentos
Rua Projetada 12, n° 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

ANEXO 1V

Minuta de Termo de Contrato

MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 90780/2025

CONTRATO N° «CRT», RESULTANTE DO
CONCCORENCIA PUBLICA N° 05/2025, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
HORTOLANDIA, POR INTERMEDIO DO (A)
«SEC_REQUISITANTE», E «c CONTRATADANY.

O MUNICIPIO DE HORTOLANDIA, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na
Rua Projetada 12, n® 100, Bairro Jardim Metropolitan, no Municipio de Hortolandia — SP,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob n°® 67.995.027/0001-32, neste ato, representado pelo(a) Secretario(a)
Municipal, Sr.(a) «Nome_Secretarioa», «Dados_Secretario», doravante denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa « CONTRATADA», pessoa juridica de direito
privado, sediada na «END _LOGRADOURO», «N__COMPL», Bairro «BAIRRO», CEP:
«CEP», no Municipio de « CIDADE», Estado de «kESTADO», cadastrada junto ao Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda — (CNPJ/MF) sob o n® «CNPJ», com
Inscricdo Estadual registrada sob n° «IE», neste ato representado por seu
«CARGO_RESP_LEGAL» Sr. «NOME_RESP_LEGALD», «NACIONALIDADED,
«ESTADO_CIVIL», «QUALIFICACAO_PROFISSIONAL», portador da Cédula de Identidade
(R.G.) n° «RG_C_UF_EMISSOR», devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministério da Fazenda — (CPF/MF) sob n° «CPF», doravante denominada

CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, mediante as clausulas e condi¢des a seguir

Secretaria Municipal de Administragédo e Gestao de Pessoal- Departamento de Suprimentos
Rua Projetada 12, n® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
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enunciadas.

1.1.

1.2.

1.21.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

2.1.

21.1.

2.1.2.

2.2

3.1.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratacédo de empresa para Reforma e
Construcao de Infraestrutura nos Parques Ambientais do Municipio de Hortolandia,
de acordo com as especificagdes contidas no Termo de referéncia, e nas demais

condi¢des aqui estipuladas.

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
O Termo de Referéncia;

O Edital da Licitagao;

A Proposta da CONTRATADA;

Manual de boas-vindas para prestadores de servico;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

O prazo de vigéncia deste contrato sera de 12 (doze), a contar de sua assinatura,

podendo ser prorrogado nos termos da legislagao vigente.

O prazo de execugéo dos servigos sera de 06 (seis) meses, a contar da emissao da
AF (Autorizagado de Fornecimento).

A Autorizagao de fornecimento sera emitida durante o prazo de vigéncia contratual.

Nao serdao considerados como inadimplemento contratual os atrasos provocados
por motivos de comprovada for¢ga maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas apos o evento e aceitos pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

O regime de execugao, os modelos de gestdo e de execugao, assim como 0s prazos

Secretaria Municipal de Administragédo e Gestao de Pessoal- Departamento de Suprimentos
Rua Projetada 12, n® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

41.

4.2.

4.3.

44,

4.5.

4.6.

e condigdes de conclusao, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam

no Termo de Referéncia, anexo a este contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGCAO

Sera permitida a subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) dos servigcos
contratados, exceto os servicos indicados como parcelas de maior relevancia e valor
significativo para a comprovagéo da qualificagao técnica, desde que precedida de
autorizagao expressa e escrita do gestor e do fiscal do contrato, com relagdo aos
servigcos que poderao ser subcontratados, sendo que a subcontratacdo se dara sem

prejuizo das responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA.

A subcontratada devera atender as mesmas exigéncias de habilitagao juridica, fiscal
e qualificacao técnica exigidas da CONTRATADA referente a parcela do objeto que
ser-lhe-a repassada sendo a CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela

execugao dos servicos.

A CONTRATANTE nao reconhecera qualquer vinculo com as empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza
técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados

sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA.

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagio.

A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios

para a execugao do objeto.

O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do

processo correspondente.
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4.7.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

E vedada a subcontratagéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO
O valor total do presente contrato € de RS .......... (.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de

administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

A As medi¢des serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias e deverao vir acompanhadas
das Memorias de Calculo (modelo anexo) dos quantitativos de todos os servigos
medidos. Deverdo ser baseadas em relatorios periddicos elaborados pela
CONTRATADA, onde deverdo estar registrados os levantamentos, calculos e
graficos necessarios a discriminacédo e determinagdo das quantidades dos servigos

efetivamente executados.

Os pagamentos deveréao ser efetuados em 10 (dez) dias, fora a dezena, da data do

ateste das notas fiscais/faturas.

As notas fiscais/fatura deverdo ser emitidas para o MUNICiIPIO DE HORTOLANDIA,
sob o numero de CNPJ 67.995.027/0001-32.

Por forca da Instrucdo Normativa RFB n°® 2043/2021, para fins Tributarios, os valores

para recolhimento previdenciario (INSS) devem estar discriminados na Nota Fiscal;

Considerando decisao proferida pelo STF — RE 1.293.453 em 11/10/2021 e por forca
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6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.6.

do Decreto Municipal 4.947/2021 que trata das regras de retencdo de tributos no

pagamento a fornecedores por Orgéos e Entidades do Poder Executivo, dispostas
na Instrucdo Normativa RFB n° 1234/2012, ao efetuar os pagamentos a
CONTRATANTE procedera a retencéo do imposto de renda (IR).

As retengdes serdo realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes
da prestagao de servigos contratados ou fornecimento dos bens contratados, uma
vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos

termos do inciso | do art. 158 da Constituicdo Federal de 1988;

As retencbes serdo efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os
pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou prestagdo de

servigos, para entrega futura;

Nao estdo sujeitos a retencédo do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas
ou servigos e mercadorias elencados no art. 4° da Instrucdo Normativa RFB n°® 1234,
de 11 de janeiro de 2012.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néo
tenha concorrido de alguma forma, devera ser acrescido de encargos moratérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano,

aplicando-se a seguinte férmula:

EM=I1xNxVP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = indice de atualizagao financeira, calculado segundo a férmula:

(6/100)
365
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo

pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano

contado da data do orcamento estimado.

ApOs o intervalo de um ano, os pregos poderao ser reajustados apos negociagao
entre as partes, observando-se como limite maximo a variagao do indice IPCA/IBGE.

O reajuste de precos devera ser solicitado formalmente pela CONTRATADA.

Para a concessao do reajuste devera ser comprovado que a CONTRATADA néo

concorreu para que o prazo inicialmente pactuado n&o tenha sido cumprido.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera

contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma n&do possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em

substituicado, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
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7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Sem prejuizo das obriga¢des descritas no Termo de referéncias, séo obrigacdes da
CONTRATANTE:

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com o contrato e seus anexos;
Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou

corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes
pela CONTRATADA,;

Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execugado do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do

objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente contrato;
Aplicar a CONTRATADA as sancgoes previstas na lei e neste contrato;

Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Prefeitura Municipal de Hortolandia
para adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela
CONTRATADA;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do presente contrato, ressalvados os requerimentos

manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
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8.10.1.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

para a boa execugao do ajuste.

A Administragao tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-

financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 01 (um) més.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucédo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sem prejuizo das obriga¢des descritas no Termo de referéncias, s&o obrigagdes da
CONTRATADA:

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes

a seguir dispostas:

Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo

previsto, com a devida comprovacgao;

Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo

esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem

vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execugdo ou dos materiais
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, nao reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento da execugdo do
contrato pela CONTRATADA, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagao especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao
podera onerar o objeto do contrato;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto.

Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga

de pessoas ou bens de terceiros.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des

assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116,
da Lei n.° 14.133, de 2021);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as

referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
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9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

10.1.

fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta n&o seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;

Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagado de

regéncia;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
de execugédo do objeto e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacgao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do

memorial descritivo ou instrumento congénere.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcao

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Observar e seguir arisca, a todas as disposi¢des contidas no Manual de boas-vindas
para prestadores de servigo, anexo a este contrato.

CLAUSULA DECIMA - LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS - LGPD

As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos
ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei
Geral de Protecao de Dados — LGPD (Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018);
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10.1.1.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.3.

10.4.

10.4.1.

O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas
nas hipoteses dos artigos 7°, 11 e/ou 14 da Lei n° 13.709/2018 as quais se

submeterdo os servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e

informados ao titular.

A CONTRATADA obriga-se ao dever de protecao, confidencialidade, sigilo de toda
informacéo, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da
LGPD, suas alteragbes e regulamentagdes posteriores, durante o cumprimento do

objeto descrito no instrumento contratual,

A CONTRATADA néo podera se utilizar de informagao, dados pessoais ou base de
dados a que tenham acesso, para fins distintos da execucdo dos servicos

especificados no instrumento contratual,

Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria prestacao do servigo, esta sera realizada
apds prévia aprovagdao do municipio de Hortolandia, responsabilizando- se a
CONTRATADA pela obtengao e gestao.

A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas aptas
a promover a seguranga, a protegdo, a confidencialidade e o sigilo de toda
informacéo, dados pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar
acessos nao autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem
destruicao, perda, alteracdo, comunicagao ou qualquer outra forma de tratamento
inadequado ou ilicito; tudo isso de forma a reduzir o risco ao qual o objeto do contrato
ou o municipio de Hortolandia esta exposto;

A CONTRATADA devera manter os registros de tratamento de dados pessoais que
realizar, assim como aqueles compartilhados, com condi¢cbes de rastreabilidade e

de prova eletronica a qualquer tempo;

A CONTRATADA devera permitir a realizacdo de auditorias do municipio de
Hortolandia e disponibilizar toda a informacdo necessaria para demonstrar o

cumprimento das obrigagdes relacionadas a sistematica de protegcédo de dados;
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10.4.2.

10.5.

10.5.1.

10.6.

10.6.1.

10.7.

10.8.

A CONTRATADA devera apresentar ao municipio de Hortolandia, sempre que
solicitado, toda e qualquer informagdo e documentagdo que comprovem a
implementacgao dos requisitos de segurancga especificados na contratagao, de forma
a assegurar a auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais dispositivos

legais aplicaveis.

A CONTRATADA se responsabilizara por assegurar que todos o0s seus
colaboradores, consultores, e/ou prestadores de servigos que, no exercicio das suas
atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informagcdo e/ou dos dados
pessoais, respeitem o dever de prote¢do, confidencialidade e sigilo, devendo estes
assumir compromisso formal de preservar a confidencialidade e seguranga de tais
dados, documento que devera estar disponivel em carater permanente para exibicao

ao municipio de Hortolandia, mediante solicitagao;

A CONTRATADA devera promover a revogacgao de todos os privilégios de acesso
aos sistemas, informacdes e recursos do municipio de Hortolandia, em caso de
desligamento de funcionario das atividades inerentes a execugdo do presente

contrato.

A CONTRATADA nao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacao por escrito, informacao, dados pessoais ou base de dados a que tenha

acesso em razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual;

Caso autorizada transmissdao de dados pela CONTRATADA a terceiros, as
informagdes fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessario

para o fiel desempenho da execug¢ao do instrumento contratual.

A CONTRATADA devera adotar planos de resposta a incidentes de seguranca
eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execucao
das finalidades deste contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a
sua remediacdo, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos

dados;

A CONTRATADA devera comunicar formalmente e de imediato ao municipio de
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10.8.1.

10.9.

10.10.

10.11.

10.11.1.

11.1.

Hortolandia, por meio do Gestor do contrato, a ocorréncia de qualquer risco, ameaca
ou incidente de seguranga que possa acarretar comprometimento ou dano potencial
ou efetivo a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificagdes ou

inspecoes;

A comunicag&o acima mencionada nao eximira a CONTRATADA das obrigagdes,
e/ou sangdes que possam incidir em razao da perda de informacao, dados pessoais

e/ou base de dados.

Encerrada a vigéncia do contrato ou apés a satisfagdo da finalidade pretendida, a
CONTRATADA interrompera o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo
municipio de Hortolandia e, em no maximo trinta dias, sob instrugdes e na medida
do determinado por este, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as
copias por ventura existentes (seja em formato digital ou fisico), salvo quando a

CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigacao legal;

A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento
por todo e qualquer dano e/ou prejuizo sofrido incluindo sang¢des aplicadas pela
autoridade nacional decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais
compartilhados pelo municipio de Hortolandia para as finalidades pretendidas neste
contrato;

A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razao
do descumprimento de suas obrigacdes legais no processo de tratamento dos dados
compartilhados pelo municipio de Hortolandia.

Eventuais responsabilidades serdo apuradas de acordo com o que dispde o Capitulo
VI, Secéo lll, da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

A contratagdo conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n°

14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do

contrato.
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11.2.

11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.4.

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.5.

11.6.

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade
durante a vigéncia do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA nao pague o

prémio nas datas convencionadas.

A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela

seguradora.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente
e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.3.3. deste

contrato.

Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida
apoés a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva do
CONTRATANTE e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do
CONTRATANTE, o CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o
adimplemento pela Administragao.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo

adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA; e

Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item 11.4., observada a legislagao que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.11.1.

11.11.2.

11.12.

especifica, com correcdo monetaria.

Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores

econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Caodigo Civil.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagcdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros

utilizados quando da contratacio.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo

maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a

matéria.

O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracédo de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §4°,da Lei n.° 14.133, de 2021).

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagéo poderao ocorrer fora desta vigéncia,
nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados
0S prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizag&o
para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,

acompanhada de declaracao do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado,
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11.13.

11.14.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.2.1.

13.3.

13.3.1.

13.4.
13.4.1.

13.4.2.

de que a CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato;

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a

contratada.

A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista no Edital e neste contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

As infracdes e sang¢des administrativas serao consideradas e aplicadas nos termos
do Decreto Municipal 5.181 de 24 de janeiro de 2023.

A aplicagao das sangdes aqui previstas nao exclui, em hipotese alguma, a obrigagao

de reparacéo integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
O contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢gées de ambas as partes.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°®

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla

defesa.
Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

A alteracdo social ou a modificacédo da finalidade ou da estrutura da empresa nao

ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Se a operacgdo implicar mudanga da pessoa juridica CONTRATADA, devera ser

formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido de:
Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relagcédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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13.4.3.

13.5.

14.1.

14.2.

15.1.

16.1.

16.2.

16.3.

Indenizagdes e multas.

A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de
termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Programa deste exercicio, na dotagao

abaixo discriminada:
Dotacgao: 08.02.22.661.0225.2.044.449051.05.0000000;
Dotacgao: 08.02.22.661.0225.2.044.449051.01.0000000.

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos

correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢oes

contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente,

segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do

Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, nos termos do art. 125 da
Lei Federal 14133/2021.

Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
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17.1.

18.1.

19.1.

simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional

de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no_art. 94 da Lei 14.133, de

2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 8°, §2°, da
Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — AMPARO LEGAL

O presente Contrato Administrativo € regido pelas disposi¢des contidas na Lei
Federal n° 14.133/2.021, suas alteragdes e demais normas complementares de

direito privado e disposi¢des deste instrumento, bem como as disposi¢cdes contidas
no Processo Administrativo protocolado sob n° 90780/2025, originario do
Procedimento Licitatério instaurado na modalidade de Concorréncia Publica n°
05/2025, seus Anexos, tudo fazendo parte integrante do presente instrumento

contratual, como se no mesmo transcritos fossem.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

A interpretagcdo e aplicacdo dos termos contratuais serdo regidas pelas leis
brasileiras e o Juizo da Comarca de Hortolandia — Estado de Sao Paulo, tera
jurisdicdo e competéncia sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato,
constituindo assim o foro de eleigao, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam a presente, por si e

seus sucessores, para todos os fins de direito.
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ANEXO V
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE HORTOLANDIA
CONTRATADO: «CONTRATADA»

CONTRATO N° (DE ORIGEM): «CRT»

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execugao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo tribunal de contas do
estado de s&o paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes
de interesse, despachos e decisbes, mediante regular cadastramento no sistema de
processo eletrénico, em consonancia com o estabelecido na resolugéo n° 01/2011 do tcesp;
c) Além de disponiveis no processo eletrdonico, todos os despachos e decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no diario oficial
do estado, caderno do poder legislativo, parte do tribunal de contas do estado de sao paulo,
em conformidade com o artigo 90 da lei complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
cbdigo de processo civil;

d) As informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estio
cadastradas no médulo eletrénico do “cadastro corporativo tcesp — cadtcesp”, nos termos
previstos no artigo 2° das instrugdes n°01/2020, conforme “declaragédo(des) de atualizagao
cadastral” anexa (s);

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por notificados para:
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a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos € o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome: «Nome_Secretarioa»

Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: «Nome_Secretarioa»
Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome: «NOME_RESP_LEGAL»
Cargo: «CARGO_RESP_LEGAL»
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CPF: «CPF»

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: «Nome_Secretarioa»

Cargo:
CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar
as pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de
ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por acdes de
acompanhamento, monitoramento e avaliagao; de responsaveis por processos licitatorios;

de responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
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atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia
deste Tribunal. Na hipotese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo
seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagcao,

sera ele objeto de notificagao especifica. (inciso acrescido pela Resolugao n° 11/2021).
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INTRODUCAO

Este manual foi desenvolvido para informar, orientar e auxiliar os Prestadores de Servicos no
cumprimento das normas e procedimentos de salde, seguranca do trabalho e meio ambiente do
Municipio de Hortolandia, além dos procedimentos para o ateste dos servicos executados e

processos de pagamento.

E responsabilidade do(s) Prestador(es) de Servigo(s) assegurar que 0S Seus representantes,

empregados ou subcontratados conhecam, entendam e cumpram com o disposto neste manual.

Todos os Prestadores de Servicos que optem atuar nos Prédios Publicos ou Obras e Servigos
contratados pelo municipio de Hortolandia devem cumprir o fluxo do processo de contratacdo e

prestacéo de servico, que engloba as seguintes etapas:

e Encaminhar a documentacdo exigida para o Gestor do Contrato, antes das equipes

participarem da integracao;
e Integracdo de Salde, Seguranca e Meio Ambiente, apds aprovacdo da documentacao;

e Dependendo do tipo de servi¢o a ser executado, o municipio podera solicitar que o prestador
de servigco preencha a Relacdo de Aspectos Ambientais e 0s respectivos impactos, tendo em
vista a NBR 14001/2015, considerando ainda:

o O potencial para causar dano ambiental;

o O tamanho e frequéncia do aspecto;

o Aimportancia para as partes interessadas da organizacao;
o Os requisitos da legislacdo ambiental relevante;

Esclarecimentos sobre este manual, todas as davidas relacionadas as obrigacdes e solicitacdes

constantes neste documento devem ser encaminhadas ao Gestor do Contrato, antes do inicio dos

Servicos.
ABREVIATURAS
ASO Atestado de Saude Ocupacional
CAT Comunicacéo de Acidente do Trabalho
CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
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CRM Conselho Regional de Medicina

CTPS Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

DDS Dialogo Diario de Seguranca

EPI Equipamento de Protecéo Individual

FDS Ficha de Dados de Seguranca - atual (NBR 14725 2023)

FISPQ Ficha de Informacéo de Seguranca de Produtos Quimicos

ISO 14001 Sistema de Gestdo Ambiental - requisitos com orientac@o para 0 uso
MTE Ministério do Trabalho e Emprego

NR Norma Regulamentadora

PGR Programa Gerenciamento de Risco

PCMSO Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
SESMT Servigo Especializa em Engenharia Seguranca e Medicina do Trabalho

DEFINICOES

Acidente - Sob a o6tica prevencionista, pode ser definido como uma ocorréncia ndo programada ou
inesperada, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando lesdes

nas pessoas envolvidas e perda e danos em termos de processo de trabalho.

Anédlise de Riscos - Avaliacdo dos riscos existentes no ambiente de trabalho e quanto a sua forma
de execucdo. S&o levantados os riscos quimicos, fisicos, bioldgicos, ergondmicos e de acidentes.
ApOs este levantamento sdo definidas e propostas recomendacgfes de seguranga para cada risco

encontrado.

Aspecto Ambiental - elemento que retirado da natureza ou do processo, esgota recursos e interage

com o0 meio ambiente no momento atual ou futuro;

Impacto Ambiental - alteracdo negativa ou positiva decorrentes da exploracdo ou alteracdo do meio

ambiente natural ou artificial;

Aspecto Ambiental Significativo - elemento que retirado da natureza ou do processo, pode ter um
ou mais impactos sobre 0 meio ambiente, atual ou futuro. Sendo que, o aspecto sera tdo ou mais

significativo quanto o seu impacto sobre o meio ambiente;
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Gestor do Contrato - Servidor efetivo do municipio de Hortolandia, responsavel por administrar e
supervisionar a execucao de contratos, garantindo que todas as partes envolvidas cumpram com as
obrigacdes e termos estabelecidos nos contratos, visando alcancar os objetivos acordados e

minimizar riscos.

Fiscal do Contrato — Servidor do municipio de Hortolandia, profissional designado pela
Administracdo para monitorar e supervisionar a execu¢ao de um contrato especifico. Sua fungéo é
garantir que o contratado cumpra todas as clausulas, especificacdes e obrigagfes estipuladas no

contrato, assegurando a qualidade e a conformidade dos produtos ou servi¢os entregues.

Emergéncia - Evento inesperado e critico que proporciona uma situacdo de perigo e que necessite

de acao imediata para trata-la.

Integragdo — Processo de orientagdo referente a cuidados, normas e procedimentos. Tem validade

de 01 ano.

Prestador de Servigco / Contratada — Pessoa Fisica (autbnomo) ou Juridica contratada para a

prestacéo de servicos ou execucao de Obras.

Representante do Prestador de Servico / PREPOSTO — Pessoa Fisica legalmente vinculada ao

Prestador de Servico e por ele desighada para administrar os empregados ou subcontratados.

Equipamento de Protecdo Individual — EPI - todo equipamento de uso pessoal que tem por
finalidade proteger o trabalhador de lesGes que possam ser provocadas por agentes fisicos,

guimicos,mecanicos ou biolégicos, porventura presentes no ambiente de trabalho.

SEGURANCA DO TRABALHO

Diretrizes de saude, seguranca do trabalho e meio ambiente

O compromisso do Municipio de Hortolandia é proporcionar um ambiente de trabalho seguro e
saudavel para todos os profissionais e empregados ou subcontratados do(s) Prestador(es) de

Servigo(s) que estejam desempenhando atividades para a empresa.

Para cumprir este compromisso, 0 Municipio de Hortolandia tem como objetivo estabelecer um
sistema eficaz de gestdo de Prestador(es) de Servigco(s), em cumprimento as exigéncias legais e
para a protecdo da integridade fisica das pessoas, meio ambiente e dos ativos. Nenhuma situacéo

de emergéncia,producéo ou resultados podem justificar a falta de seguranca das pessoas.

O(s) Prestador(es) de Servico tém a responsabilidade primaria com a salde, seguranca e meio
ambiente, bem como, pela prevencao de danos nas instalaces. O(s) Prestador(es) de Servigo(s) e
Contratadas deverdo adotar a¢bes disciplinares para os empregados ou subcontratados que n&o

sigam as determinagfes deste manual.
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ACESSOS E CONTROLES

Quanto a documentacao

A contratada deve relacionar, os funcionarios em ordem alfabética de nome, funcéo e os respectivos
ndmeros de matricula interna ou registro interno, CPF, o nome do representante do prestador de
servigo, que responde pela qualidade e seguranga dos servigos e que sera o elo de ligagdo entre o

Gestor e o Fiscal do Contrato e as contratadas.

Exemplo:
Ord. FUNCIONARIO | MATR. CPF CARGO E OU FUNGAO SETOR |CONTRATO| REPRESENTANTE
1 |DANIEL LUCAS DE JESUS 111 |300.200.100-0 |ELETRICISTA DE MANUTENCﬂO MANUTENC?\O 111/2024 MATEUS TIAGO DE JESUS SANTOS
n |DANIEL LUCAS DE JESUS 111 |300.200.100-0 [ELETRICISTA DE MANUTENCAO MANUTENCIKD 111/2024 MATEUS TIAGO DE JESUS SANTOS

Toda e qualquer alteracdo no quadro de funcionarios designados a prestar servicos nas
dependéncias dos prédios publicos ou em canteiros de obras, deverd ser comunicada pela
contratada que deverad atualizar os dados na relacdo de funcionarios bem como enviar a

documentacao exigida aos gestores do contrato.

Todos os funcionarios da contratada devem ser de maior idade, identificados através de Uniforme

com a logomarca da prestadora de servigos e cracha de identificacao.

Os empregados ou subcontratados do(s) Prestador(es) de Servigo(s) devem portar, além de
apresentar sua identificag8o funcional quando solicitada. Em caso de recusa, o representante e o

Prestador de Servigo serdo comunicados para que sejam tomadas providéncias.

A circulacdo dos empregados da contratada fica restrita as areas em que estejam atuando, sendo
proibida a presenca e circulagdo em outras areas, a ndo ser que estas deem acesso aos locais de
trabalho e ao uso de sanitarios.

Locais de trabalho e/ou veiculos utilizados na prestacdo dos servigcos deverdo portar Check list

semanal ou quinzenal de inspecao e estao sujeitos a inspe¢éo e/ou auditoria sem aviso prévio.

Quanto a Seguranca

Funcionérios da contratada e subcontratadas, em qualquer nivel, devem colaborar para com o
atendimento da legislacdo de seguranca do trabalho em vigor - Normas Regulamentadoras - NRs,
garantindo a segurangca nas suas atividades, bem como acessar os locais de trabalho e /ou o

canteiro de obra somente quando utilizando:
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o Calcado de Seguranca - conforme os riscos da atividade local (PGR) e areas

adjacentes;

o Oculos de Seguranca - conforme os riscos da atividade local (PGR) e areas

adjacentes;

o Vestimenta - portar logomarca da empresa e estar conforme os riscos da atividade

local (PGR) e areas adjacentes;

o Crachas - contendo dados do empregador e dados do funcionario devidamente
atualizados - podendo portar cartdo ou autoriza¢do funcional no verso constando

vencimento do ASO (cartédo funcional) e equipamentos e maquinas liberados;
o Capacete - conforme os riscos da atividade local (PGR) e areas adjacentes;

o Ter recebido treinamento de integracdo e Ordem de Servico (NRO1), dando

conhecimento dos riscos das atividades/funcéo.

o Ter disponivel a ficha individual de controle de entrega dos EPI's devidamente

assinada pelo colaborador e atualizada mensalmente."

O acesso ao Canteiro de Obras ou locais da prestacdo de Servicos para os funcionarios de
prestadores de servigcos esporadicos (manutencdo, calibragdo, etc) serd autorizado somente

mediante verificacdo da vestimenta adequada e prévio aviso aos responsaveis pelo acesso.

O(s) Prestador(es) de Servigo(s) / Contratadas séo responséaveis pela manutencdo da seguranca no
local de sua atividade, certificando-se de que todos os seus empregados e seus subcontratados, em
qualquer nivel, cumpram os regulamentos disciplinares e de seguranca em vigor e serd
responsabilizada por danos pessoais e materiais decorrentes de erros, falhas, negligéncia, impericia

ou imprudéncia no seu cumprimento.

A guarda e seguranc¢a dos veiculos, materiais, equipamentos proprios e bens patrimoniais utilizados
pelo(s) Prestador(es) de Servico(s), € de exclusiva responsabilidade do(s) Prestador(es) de
Servigo(s). O municipio ndo sera responsabilizado por roubos ou danos causados a propriedade
do(s) Prestador(es) de Servico(s), de seus empregados, veiculos ou suas partes ou a terceiros. Caso
ocorram casos como estes, o representante do Prestador de servico deverd realizar um registro e
notificar o gestor do contrato. Para todos os prestadores de servico o acesso em horarios diferentes
do horario de expediente do Municipio de Hortolandia, devera ser previamente autorizado, junto ao

gestor do contrato e comunicado pelo mesmo, do contrario o acesso sera vetado.

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
Palécio dos Migrantes — Pago Municipal “Angelo Augusto Perugini”
Rua Projetada 12, n° 100 — Jardim Metropolitan - CEP 13185-185
Fone: (19) 3965-1400



Q.TOLA/V
AT TV

Acesso de veiculos

O acesso de qualquer veiculo deve ter previa autorizacdo do Municipio, mediante identificacao
prévia do condutor do veiculo.

Exemplo:
Ord. NOME COMPLETO Dcumento C.P.F. VEICULO COR PLACAS
1 DANIEL LUCAS DE JESUS SANTOS |300.200.100-0 CHEVROLET MONTANA BRANCA JPD 9177
n DANIEL LUCAS DE JESUS SANTOS |300.200.100-0 CHEVROLET MONTANA PRATA KPD 9178

E vetado o transporte de pessoas em carrocerias abertas de caminhdes ou camionetes, bem como

o trafego de veiculos destinados ao transporte de passageiros com efetivo acima de sua capacidade.

Os veiculos transportando cargas perigosas ou controladas conforme lei, somente serdo autorizados
nas portarias mediante liberagdo do Municipio na portaria.

Os veiculos, maquinas ou equipamentos pesados (caminhdo, carreta, Onibus, etc.) ou para
movimentacdo de pessoas ou materiais, obrigatoriamente, terdo que possuir sinalizador sonoro de
marcha a ré.

Os veiculos deverao transitar com o farol baixo ou pisca alerta ligado nas dependéncias dos prédios
publicos e respeitando os limites de velocidade estabelecidos, sendo a velocidade méaxima 20 km

nas areas internas.

AUTORIZAGAO PARA INICIO AOS SERVICOS

Documentacao Necessaria

Antes da emissdo da Ordem de Servicos, a contratada deverd fornecer os documentos abaixo
listados para prévia analise do Gestor e Fiscal do Contrato.

Documentac¢ido da Empresa Contratada e subcontratada

e (Cartéo do CNPJ;
e Ficha cadastral da Inscricdo Municipal na Prefeitura da base do Prestador de Servico;

e Ficha cadastral de Inscricdo Estadual (no caso de empresas que vendem materiais
aplicados ao servico);

e Estatuto ou Contrato Social e suas alteracBes ou declaracdo de Firma Individual;

e Termo de opcdao pelo Simples (no caso de empresas de pequeno porte e microempresa);
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e Guia da Previdéncia Social,

e GFIP - Guia de Recolhimento de FGTS e informacfes a Previdéncia Social;

e PGR - Elaborado sob responsabilidade da empresa,;

e ART - Para de execucao dos servicos e para projetos sob responsabilidade da empresa;
e Indicacéo formal de Preposto;

e PCMSO E ASOs dos funcionarios a serem alocados nas obras;

e Certificados de capacitacdo e qualificacdo do pessoal, em conformidade com as NRs -
normas regulamentadoras do MTE;

e Certificados de inspecao de eslingas, estropos, correntes e acessorios, quando do uso de
munck e guindastes;

e Plano de movimentagéo e icamento de cargas - plano de rigging, quando do uso de munck e
guindastes;

e Modelo de analise preliminar de riscos (apr) e bloqueio de energias perigosas ( loto, libra e
outros) usado pela empresa;

e Modelo de autorizagéo ou liberacéo de trabalho em altura (nr 35) usado pela empresa;

e Modelo de permissédo de entrada e trabalho (pet) e blogueio de energias perigosas ( loto,
libra e outros) - NR 33 - usado pela empresa.

e A empresa deve implementar a NR 4, estabelecendo um SESMT adequado ao seu porte e
grau de risco, para garantir a seguranca e salde dos trabalhadores.

Nota: Empresas contratadas devem elaborar o seu PGR e PCMSO, com base no reconhecimento
e/ou avaliagdo e monitoramento dos riscos presentes no local de trabalho onde a atividade é
realizada. O PGR e o PCMSO devem apresentar somente as fun¢gbes que serdo desempenhadas

pela contratada dentro do escopo e objeto contratado.

Documentac¢ao dos Funcionarios

e Copia da ficha de registro de funcionario;
e Copia CTPS, parte foto, verso e contrato de trabalho onde consta funcdo atual,

e ASO (Indicar no ASO os exames complementares que o funcionério realizou e a aptidao
para a funcdo ou atividade a exercer);

e Ficha de controle de entrega de EPI;
e Documentos comprobatdrios de qualificacédo profissional;

e Documentos comprobatérios de NRs: 01, 06, 07, 10, 11,12,17, 18, 19, 20, 21, 33, 35 e
outras pertinentes a complexibilidade do contrato/servico;
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Para as fun¢des mencionadas abaixo é necessario a apresentacio dos

seguintes documentos (adicionais).
Canteiro de Obras / Areas de vivéncia

A empresa deve implementar as diretrizes do item 18.5 da NR 18, garantindo a organizacéo e a

seguranca do canteiro de obras conforme os requisitos estabelecidos.

Eletricista / ajudante de manutencéo elétrica

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 10 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino,

e Copia do certificado de curso reconhecido pelo sistema oficial de ensino para profissionais

qualificados e habilitados,

e Cartdo de identificagdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel.* vide validade e ASO

Operador de maquinas e equipamentos de guindar e/ou transportar materiais ou pessoas

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 11 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino,
e Copia C.N.H. — Carteira Nacional de Habilitagéo,

e Cartdo de identificacdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel. O cartao terd validade
de um ano e para revalidacdo o empregado deverd passar por exame de salde completo

por conta do empregador; * vide validade e ASO

Operador de maquinas de construcdo (retroescavadeiras, escavadeiras, carregadeiras, moto

niveladoras, etc)

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 11 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino,
e Copia C.N.H. — Carteira Nacional de Habilitacdo,

e Cartdo de identificacdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel. O cartdo tera validade
de um ano e para revalidacdo o empregado devera passar por exame de salde completo

por conta do empregador; * vide validade e ASO

Trabalhos em espacos confinados

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 33 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino,

e Cartdo de identificacdo com o0 nome e a fotografia, em lugar visivel.* vide validade e ASO
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Trabalhos em altura (local com altura maior ou igual a 2 metros)

e (Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 35 realizado por centros de
treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino;

e Cartdo de identificagdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel.* vide validade e ASO

Trabalhos com Plataforma de Trabalho Aéreo — PTA
Plataforma Elevat6ria Mével de Trabalho (PEMT) - nova NR 18
e Copia do certificado de curso/treinamento operacional e de seguranca com PEMT;

e Cartdo de identificacdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel. O cartdo receberd um
“SELO”que tera validade de um ano e para revalidagdo o empregado devera passar por
exame de salde completo e reciclagem do treinamento. * vide validade e ASO

Trabalhos com inflamaveis e combustiveis
Trabalhos com inflamaveis e combustiveis ou em areas que possuem estes produtos:

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 20 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino;

e Cartdo de identificacdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel.* vide validade e ASO"

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

e Realizar a andlise preliminar dos riscos de suas atividades.
e Adotar as medidas de segurancga apontadas na andlise de riscos de suas atividades.
e Informar os trabalhadores sobre os riscos das atividades e das medidas de prevencao.

e Fornecer e exigir o uso de uniformes e equipamentos de protecdo individual e que séo:
Oculos de seguranca, calcado de seguranca, protetor auricular, luvas, capacete e outros
necessarios conforme risco ou descricdo na Autorizacéo de trabalho, sem os quais ndo sera
permitida a entrada ou permanéncia nas dependéncias das obras do Municipio de

Hortolandia. O cinto de seguranga com talabartes em Y é obrigatério sempre que for

" Validade e ASO: O cartdo tera validade de um ano e para a revalidagdo, o empregado devera passar por
exame de saude completo por conta do empregador, conforme o PCMSO.
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realizado trabalho a mais de 2 metros de altura e/ou a mais de 1,20 metros de profundidade.
Substituir os EPI's danificados ou vencidos. O EPI s6 podera ser utilizado com a indicacéo

do CA valido e dentro da sua vida Util, estipulada pelo fabricante.

e Fornecer ferramentas adequadas a cada funcdo, bem como, providenciar equipamentos
como furadeiras, lixadeiras, etc., necessarios a execugdo da obra ou servico, incluindo
aqueles equipamentos necessarios para monitoramento, resgate e salvamento, conforme o

tipo de servico visando o pleno atendimento das Normas Regulamentadoras.”

e Armazenar as ferramentas, maquinas e equipamentos em recipientes e locais apropriados,

bem como manté-los em perfeitas condices de uso.

e Guardar, conservar e proteger contra furto ou roubo suas ferramentas, maquinas e

equipamentos.

NA OCORRENCIA DE ACIDENTES

As empresas contratadas deverdo manter no canteiro de obras um Plano de
Atendimento Emergencial (PAE), elaborado com base nos riscos identificados no contrato em
execucao. Este plano deve ser continuamente atualizado e estar acessivel a todos os trabalhadores
e envolvidos na obra, garantindo uma resposta rapida e eficaz em caso de incidentes ou
emergéncias. Adicionalmente, o plano deve ser incluido nos Dialogos Diérios de Seguranga (DDS) e
nas integracbes dos funcionarios, assegurando que todos estejam cientes das medidas de
seguranca e procedimentos de emergéncia desde o inicio de suas atividades. A implementacéo e a
manutencdo do plano sdo essenciais para assegurar a seguran¢a e a integridade de todos os

presentes no local de trabalho.
Na ocorréncia de acidentes com seus funcionarios, cabe a contratada as seguintes providéncias:

Atendimento de Primeiros Socorros: A contratada deve prestar imediato atendimento de primeiros
socorros ao funcionario acidentado, com o objetivo de estabilizar a condicao de saide e minimizar

danos adicionais, conforme o PAE.

Comunicacdo e Notificacdo: A contratada deve comunicar imediatamente o acidente ao 6rgao
responséavel pela seguranca e salde no trabalho (por exemplo, 0 SESMT - Servi¢co Especializado em
Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho) e notificar o Gestor e Fiscal do Contrato

sobre o ocorrido.

Encaminhamento Médico: Caso necessario, a contratada deve providenciar o encaminhamento do
funcionario acidentado para atendimento médico especializado em uma unidade de saude

adequada.
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Registro do Acidente: E responsabilidade da contratada realizar o registro detalhado do acidente,
incluindo data, hora, local, circunstancias e lesdes sofridas pelo funcionario, abertura de CAT
(COMUNICACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO) no prazo legal de 1 (um) dia.

Caso o empregador ndo emita a CAT ou atrase a emissédo da CAT, havera penalidades de acordo
com o Artigo 336 do Decreto 3.048/99, isto €, multa pecuniaria que pode variar entre o salario

minimo e o méximo de contribuigcdo. Em caso de reincidéncia, a multa sera elevada em duas vezes.

Investigacdo e Andlise de Causas: Deve ser realizada uma investigacéo detalhada para identificar

as causas do acidente e implementar medidas corretivas para prevenir futuras ocorréncias.

Manutencdo de Documentacéo: A contratada deve manter toda a documentacdo relacionada ao
acidente, incluindo registros médicos, relatérios de investigacdo e comunicacdes feitas com a

empresa contratante por periodo acima de 5 (cinco) anos.

Cooperagcdo com Autoridades e Seguradoras: Se necessario, a contratada deve cooperar com
autoridades competentes e companhias de seguros para facilitar a investigacdo e o processo de

indenizagdo, conforme previsto em legislacéo aplicavel.

DEVER DA CONTRATADA - ORGANIZACAO E PROCEDIMENTOS

e Manter a organizagéo e limpeza do local de trabalho, dispondo os materiais de maneira
adequada, organizada e seletiva conforme Resolugdo CONAMA n° 275 de 25 de abril de
2001.

e Cumprir todas as normas legais, técnicas e ou ISO-NBR vigentes no pais, sobre saude,
seguranca do trabalho e meio ambiente, respondendo pelos atos praticados por seus

empregados e subcontratados, decorrentes da ndo observancia das referidas normas.

e Comunicar imediatamente o Gestor do Contrato sobre qualquer condi¢cdo que coloque em
risco a salde, a seguranca das pessoas e/ou 0 meio ambiente.

e Informar mudancas que afetem a salde, a seguranca e 0 meio ambiente em suas

respectivas atividades.

e Realizar a gestéo e controle rigorosos da respectiva documentagéo de seus empregados.

PROIBICAO GERAL

Algumas acBes que séo terminantemente proibidas na execucdo dos contratos firmados com o
Municipio de Hortolandia. O desrespeito a essa proibicdo é considerado uma infragdo, podendo
gerar o rompimento do contrato com o(s) Prestador(es)de Servico(s) sem qualquer 6nus ao

Municipio que, contudo podera, por mera liberalidade, optar por prosseguir com o contrato,
13
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advertindo o Prestador de Servico, mas, em qualquer um dos casos, sem prejuizo de seu direito de
ressarcimento de eventuais perdas e danos.

e Proibido portar ou consumir substancias intoxicantes ou bebidas alcodlicas no interior dos

prédios publicos e canteiros de obras ou adentrar a planta sob efeito destas;
e Proibido a ocorréncia de insultos, brigas ou desordens;
e Proibido trajar camiseta sem mangas ou bermudas, calgcados abertos, ténis, sandalias;

e E proibido o uso de adornos como anéis, correntes, pulseiras, relégios, brincos, piercings e
gualquer outro acessorio que possa comprometer a seguranca durante o trabalho.

e Proibido o acesso de veiculos sem autoriza¢éo prévia;

e Proibido executar trabalho sem o uso dos EPIS corretos para a atividade que se destina;

DA EXECUCAO DO CONTRATO E DOCUMENTOS OBRIGATORIOS

Para afericdo dos servigos executados, a contratada devera apresentar juntamente com a planilha

de medicéo e relatério fotografico, os documentos a seguir:

Referente a Execucao da Obra.

e Declaracdo de Seguranca do Trabalho - indicando o responséavel pela seguranca no local
da obra;

e Documentos comprovando registro em carteira de trabalho dos empregados

envolvidos na execuc¢édo dos servigos contratados no periodo medido;

e Copia da folha de pagamento de salario dos empregados (nela devendo conter a
individualizacdo de todos o0s pagamentos que estiverem sendo efetuados,
especialmente horas extras, intervalo destinado a refeicdo e descanso, adicional de

insalubridade, adicional noturno, adicional de periculosidade), no periodo medido;
e Comprovante de controle de entrega de EPI's;
e Indicacéo do sindicato dos empregados envolvidos nos servi¢cos e a data-base da categoria;
e Documento atestando o cumprimento da convencéo coletiva de trabalho;

e Copia dos Termos de Rescisao de Contrato de Trabalho (TCRT) devidamente homologados
pelo sindicato da categoria dos empregados demitidos durante a execugdo dos servicos

contratados (anualmente na data da Convencéao);

e Documento comprovando o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR's);
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o Relagdo atualizada dos empregados vinculados a execucédo do contrato no periodo medido;
e Copia dos cartdes de ponto no periodo medido;
e Diério de obra devidamente assinado.

e Relatério de participacao dos empregados nos DDS - didlogo diario de seguranca e meio

ambiente.

e Relatério de inspecdo de seguranca, pelo menos mensal, bem como realizar e fornecer
Relatério Mensal de Seguranca, informando o cumprimento das normas e procedimentos,
incluindo:

o Assuntos de DDS; treinamentos e capacitacdes; atendimento do cronograma do
PCMSO e do Plano de Ac¢éo do PGR;

o Inspecdes e notificagcdes de seguranca, por ocasido de descumprimento de normas
e procedimentos, por parte de empregados préprios ou subcontratados (quando
houver);

o Regularidade das areas de vivencia e alojamento, quando for o caso. Inclusive de

alojamento fora da obra (externo).

Referente a situacao Fiscal da Contratada:

e Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de negativa de débitos relativos as contribuicdes
previdenciarias e as de terceiros - INSS;

e Certificado de regularidade do FGTS;
e Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

e FGTS: a) Copia do Protocolo de Envio de Arquivos emitido pela Conectividade Social
(GFIP); b) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando
o recolhimento for efetuado pela Internet; c) Cépia da Relacdo dos Trabalhadores
Constantes do Arquivo SEFIP (RE); d) Copia da Relacdo de Tomadores/Obras (RET).

e INSS: a) Copia do Protocolo de Envio de Arquivos emitido pela Conectividade Social (GFIP);
b) Cépia do Comprovante de Declaracdo a Previdéncia; c¢) Copia da Guia da Previdéncia
Social (GPS) com a autenticacdo mecanica ou acompanhada do comprovante de

recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
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Internet; d) Cépia da Relacdo dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); e)
Copia da Relacédo de Tomadores/Obras (RET).

Obs: A empresa contratada deve providenciar e entregar todos 0s documentos acima mencionados
para dar inicio ao processo de afericdo das medicdes da obra publica.A regularidade no
recolhimento das contribuicdes fiscal, trabalhista e previdenciaria, incluindo-se as
obrigac®es previstas no art. 116 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Ressaltamos a importancia de acertar previamente a forma de envio dos documentos com o

fiscal do contrato.

Observacgoes

Caso algum dos documentos listados ndo se aplique a situac@o especifica da contratacdo ou nao
seja passivel de apresentacdo devido a circunstancias particulares, a empresa contratada devera
providenciar uma declaragédo formal informando o motivo pelo qual o documento ndo esta sendo
apresentado. Esta declaracdo deve ser clara, detalhada e acompanhar a entrega dos demais
documentos solicitados.

A apresentagdo desta declarac¢édo é fundamental para o processo de afericdo das medi¢des da obra
publica, garantindo transparéncia e clareza quanto a auséncia de documentos especificos e as

razBes subjacentes a essa omisséo.

A Autorizacéo para Emissdo da Nota Fiscal sera enviada por e-mail apds a validacéo realizada
pelo fiscal do contrato, que atestard o envio dos documentos e a conformidade do servigo
prestado com o estipulado no contrato.

DA SUBCONTRATACAO

e Conforme clausula contratual, sera permitida a subcontratacao de até 30% (trinta por cento)
dos servigos contratados, exceto 0s servi¢cos indicados como parcelas de maior relevancia e
valor significativo para a comprovacdo da qualificacdo técnica, desde que precedida de
autorizacdo expressa e escrita do gestor e do fiscal do contrato, com relacdo aos
servicos que poderdo ser subcontratados, sendo que a subcontratacdo se dard sem

prejuizo das responsabilidades contratuais e legais DA CONTRATADA.

e A subcontratada devera atender as mesmas exigéncias de habilitagdo juridica,
fiscal e qualificacdo técnica exigidas da CONTRATADA referente & parcela do
objeto que ser-lhe-4& repassada sendo a CONTRATADA a Unica e exclusiva

responsavel pela execugdo dos servigos.
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A CONTRATANTE ndo reconhecera qualquer vinculo com as empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica,
administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados

serd mantido exclusivamente com a CONTRATADA.

MANIFESTACAO DE CIENCIA E ANUENCIA AO MANUAL E
COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO

Ciente do manual fornecido pela contratante, Municipio de Hortolandia, expresso anuéncia a todo o

conteldo nele tratado.

Declaramos, de forma inequivoca, nosso entendimento sobre as diretrizes, normas, procedimentos e

demais informacdes contidas no referido manual. Reconhecemos a importancia desses documentos

como guia para o adequado cumprimento das obrigacdes assumidas neste contrato.

Além disso, comprometemo-nos a cumprir rigorosamente com todas as disposi¢des estabelecidas no

manual, zelando pela sua aplicagdo eficaz em todas as etapas do projeto. Estamos cientes da

responsabilidade que recai sobre nés e estamos empenhados em agir de acordo com 0s mais altos

padrdes de qualidade, seguranca e ética.

Hortolandia, de de ;

Contratada: CNPJ:

Contrato: ;

Representantes da contratada:

Nome: Cargo:

Nome: Cargo:

Nome: Cargo:

Nome: Cargo:
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

DECRETO N° 5.607, DE 31 DE MARCO DE 2025

Define diretrizes quanto ao cumprimento
obrigatério das normas técnicas para
servidores e empregados municipais,
empregados de empresas contratadas e
prestadores de servigco da municipalidade
de Hortolandia.

JOSE NAZARENO ZEZE GOMES, Prefeito do Municipio de Hortolandia,
Estado de Sao Paulo, usando das atribuicbes que Ihe sdo conferidas por Lei:

DECRETA

Art. 1° Todo servidor municipal ou empregado municipal, os
empregados e equiparados a estes de empresas contratadas pela Prefeitura de
Hortolandia e prestadores de servigo da Municipalidade de Hortolandia, pessoas
fisicas ou juridicas subcontratadas, na execugao de servigcos em prédios e demais
enderecos publicos, devem cumprir as orientagbes de seguranga pertinentes a
execucao de seu trabalho, previstas nas normas técnicas.

§ 1° Os empregados e equiparados a estes de empresas contratadas
pela Prefeitura de Hortolandia e prestadores de servico da Municipalidade de
Hortolandia, ficam sujeitos as orientagcbes de seguranga emanadas pelo
responsavel técnico da empresa pelo qual foi contratado.

§ 2° Os servidores municipais ou empregados municipais ficam
sujeitos as orientagcées de seguranca emanadas pelos profissionais de Seguranca
e Medicina do Trabalho lotados na Divisdo de Saude Ocupacional, da Secretaria
Municipal de Administracao e Gestao de Pessoal.

Art. 2° Para a execucdo de contrato de obras ou servigcos, as
empresas contratadas pela Municipalidade estdo condicionadas a respeitarem as
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho de acordo com o tipo de servigo a
ser executado e a seguirem as orientagées do manual de boas vindas e obrigacdes
para prestadores de servigo (terceiros) e seus anexos.

§ 1° As empresas contratadas pelo Municipio sdo responsaveis pela
manutengédo da seguranga no local de sua atividade, certificando-se de que todos
0s seus empregados e seus subcontratados, em qualquer nivel, cumpram os
regulamentos disciplinares e de seguranca.

§ 2° As empresas contratadas pelo Municipio ficam responsaveis por
manter atualizados os documentos e programas de seguranca exigidos pela
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legislagcao vigente, tais como Programa de Gerenciamento de Riscos, LTCAT,
PCMSO, copia da ficha funcional dos funcionarios/fungdes, ASO constando apto
para a fungao a ser exercida e copias dos certificados dos cursos exigidos por Lei,
tais como NR-35, NR-33, NR-10, dentre outros que se fizerem necessarios.

§ 3° A empresa contratada devera cumprir a obrigatoriedade de
constituicdo e manutencao de Servigos Especializados em Seguranca e Medicina
do Trabalho - SESMT, nos moldes das normas técnicas, independente do local fixo
de trabalho e de duragdo do contrato, sendo estes profissionais os responsaveis
primarios pela saude e integridade fisica dos funcionarios da empresa contratada.
A lista e a qualificacao desses profissionais especializados, bem como o numero
de registro no 6rgdao competente, deverao ser apresentadas ao Contratante sempre
que solicitado.

§ 4° No caso de a empresa contratada utilizar mao de obra
subcontratada, a contratada direta € obrigada a exigir de sua terceirizada que
cumpra o disposto no caput e nos paragrafos deste artigo.

Art. 3° As empresas contratadas pelo Municipio de Hortolandia para
realizacao de obras ou de prestagdo de servicos em predios publicos, deverao
também cumprir as seguintes medidas de seguranca:

| — realizar vistorias técnicas peridédicas em obras e servigos a fim de
verificar o cumprimento da legislagao pertinente a seguranga do trabalho, conforme
a demanda e o grau de risco proveniente desses servigos;

Il — corrigir as irregularidades identificadas pelos profissionais de
segurancga do trabalho com a maior brevidade possivel, sob pena de interdigdo em
caso de nao atendimento ou de reincidéncia;

Il — especificar e obrigar o uso adequado de EPI por todos os
trabalhadores em fungao de risco especifico da atividade executada;

IV — permitir a execucéao de trabalhos somente por profissional técnico
qualificado e autorizado para a atividade que ira desempenhar;

V — proibir a entrada de pessoas portando bebidas alcodlicas ou
drogas ilicitas, em estado de embriaguez ou exalando odor alcodlico nos locais
onde estdo sendo realizadas as obras ou servicos;

VI — todo equipamento rotativo utilizado em obras, tais como maquita,
poli corte, esmeril, lixadeira, serra circular, furadeira, etc., devera possuir a sua
respectiva protecado, sendo proibido adulterar/modificar qualquer dispositivo de
seguranga;
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Art. 4° Em caso de constatacdo, pela contratante, de qualquer
irregularidade relacionada as condigdes de trabalho que possam comprometer a
saude ou a integridade fisica de qualquer servidor, empregado, subcontratado ou
terceiros, o servigo em execugao podera ser paralisado, bem como sera emitida
uma Notificacdo de Irregularidade, contendo o ocorrido e as providéncias cabiveis,
com encaminhamento de duas vias, sendo uma para a empresa contratada e outra
para a Secretaria responsavel pelo contrato de prestacao de servigo.

Paragrafo unico. Na hipétese de averiguacao, pela contratante, de
situagao de risco grave e iminente, a contratante possui autonomia para embargar
a obra e interditar o servigo, maquina, equipamento ou local, sendo emitida uma
declaragédo de embargo ou interdicdo, contendo o ocorrido e as providéncias
cabiveis para liberagdo, com encaminhamento de duas vias, sendo uma para a
empresa contratada e a outra para a Secretaria responsavel pelo contrato de
prestacao de servico.

Art. 5° Na execugao de trabalhos em altura, em alta tensdo, incluindo
valas, em espaco confinado, com presenca de explosivos e inflamaveis, construcao
civil pesada ou outras circunstancias condicionadas a situagdes especiais de
trabalho, a empresa prestadora de servico devera cumprir criteriosamente as
exigéncias das normas técnicas, bem como eliminar ou controlar os novos riscos
advindos do desenvolvimento das atividades, ainda que nao previstos inicialmente.

Art. 6° Em caso de acidente grave ou fatal sofrido por servidor publico,
empregado publico, funcionario contratado ou terceiro, o fato deve ser comunicado
a contratante para que sejam adotadas as providéncias cabiveis, sob pena de
sofrer as sangdes previstas na lei, além da obrigatéria emissdo da CAT nos termos
e prazo legal, independentemente da gravidade do acidente de trabalho ocorrido
ou o surgimento de doenga ocupacional.

Paragrafo unico. A obra ou servico em que ocorra acidente fatal
devera ser paralisado de imediato, bem como deve ser comunicado o ocorrido as
autoridades competentes e ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 7° A fiscalizagdo, as recomendagbes e as exigéncias da
contratante, nos termos deste Decreto, ndo eximem as empresas contratadas ou
subcontratadas e os prestadores de servicos de sua responsabilidade primaria civil
ou criminal, em caso de acidentes, erros, falhas, negligéncia, imprudéncia,
impericia ou de descumprimento de normas legais.

Art. 8° A empresa ou sua subcontratada ficara sujeita as sangdes
cabiveis previstas pelo ndao cumprimento deste Decreto.
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Art. 9° As minutas de editais e de contratos de obras e prestacéo de
servigos devem observar e incorporar as disposi¢coes contidas neste Decreto.

Paragrafo unico. Aplica-se o disposto neste Decreto aos convénios e
outros instrumentos congéneres celebrados pelo Municipio, os quais estardao
sujeitos a fiscalizacdo dos 6rgaos municipais.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

Hortolandia, 31 de margo de 2025.
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