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22,00%

28027230191475702

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 350.444,07R$                             
1.1 CANTEIRO DE OBRA 25.633,19R$                               

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO 
E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 791,79R$                 3.167,16R$                                 

1.1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 
LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 897,53R$                 3.590,12R$                                 

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 613,68R$                 2.454,72R$                                 

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 
EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNXMÊS 686,69R$                 2.746,76R$                                 

1.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 411,45R$                 4.114,50R$                                 

1.1.6
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M² 0,61R$                     9.559,93R$                                 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 324.810,88R$                             
1.2.1 ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO H 186,23R$                 131.105,92R$                             
1.2.2 ENCARREGADO H 62,94R$                   44.309,76R$                               
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,84R$                   128.908,80R$                             
1.2.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,10R$                   20.486,40R$                               

2 TERRAPLENAGEM 267.281,44R$                             

2.1.1
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M³,  DMT 50 A 200M

M³ 6,01R$                     1.863,10R$                                 

2.1.2 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M³ 10,47R$                   19.034,46R$                               

2.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 2,03R$                     16.202,04R$                               

2.1.4 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 5,98R$                     10.871,64R$                               

2.1.5
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE 
PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

M2 1,40R$                     14.778,97R$                               

2.1.6 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 10,87R$                   22.949,61R$                               

2.1.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 2,03R$                     73.931,75R$                               

2.1.8 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESIDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 36,42R$                   107.649,87R$                             
3 REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIA 26.163,62R$                               

3.1 RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO M 10,41R$                   3.466,53R$                                 

3.2
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA 
LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

M 28,77R$                   6.228,71R$                                 

3.3
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, 
INCLUINDO REVESTIMENTO

M³ 76,13R$                   989,69R$                                    

3.4
 MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM 
BROCAS

M 660,90R$                 15.200,70R$                               

3.5 CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM M3 8,85R$                     149,57R$                                    

3.6 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 1,49R$                     128,42R$                                    

3.7 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM UN 433,31R$                 1.299,93R$                                 

4 DRENAGEM 372.300,23R$                             
4.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 54.427,42R$                               

4.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M³ 5,94R$                     11.096,10R$                               

4.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

M² 3,54R$                     2.932,89R$                                 

4.1.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)

M³ 1,48R$                     1.080,34R$                                 

4.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 2,03R$                     9.039,10R$                                 

4.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M³ 37,38R$                   25.354,85R$                               

4.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M³ 10,71R$                   4.924,14R$                                 

4.2 REDE DE DRENAGEM 317.872,81R$                             
4.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M² 16,58R$                   2.999,32R$                                 
4.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M² 46,47R$                   35.741,01R$                               
4.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO M² 78,74R$                   67.484,90R$                               

4.2.5
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 150,04R$                 10.052,68R$                               

4.2.6
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 189,67R$                 50.641,89R$                               

4.2.7
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 281,93R$                 31.294,23R$                               

4.2.8 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA - INCLUSO TRANSPORTE M3 164,18R$                 19.430,70R$                               
4.2.9 BOCA DE LOBO DUPLA UN 3.050,43R$              39.655,59R$                               
4.2.10 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 4.132,12R$              45.453,32R$                               
4.2.11 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 903,65R$                 9.940,15R$                                 

4.2.12
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, 
EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO

UN 121,35R$                 1.334,85R$                                 

4.2.13
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) 
D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 349,47R$                 3.844,17R$                                 

5 PAVIMENTAÇÃO 2.712.067,70R$                          
5.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 670,48R$                                    

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:  VIÁRIO DE PROLONGAMENTO DA RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO

LOCAL: HORTOLÂNDIA - SP
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5.1.1
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M² 21,07R$                   594,60R$                                    

5.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 2,03R$                     75,88R$                                      

5.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC 292.760,21R$                             

5.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE 
E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 19,84R$                   36.340,93R$                               

5.2.2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M³,  DMT 50 A 200M

M³ 6,01R$                     330,25R$                                    

5.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 2,03R$                     2.316,53R$                                 

5.2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

M³ 100,22R$                 36.714,59R$                               

5.2.5
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)

M³ 1,48R$                     542,18R$                                    

5.2.6 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M³XKM 1,00R$                     8.762,85R$                                 
5.2.7 BASE DE BRITA GRADUADA -INCLUSO TRANSPORTE M3 155,28R$                 38.976,83R$                               
5.2.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M² 8,77R$                     14.675,81R$                               

5.2.9
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. 

M³ 1.032,51R$              69.116,22R$                               

5.2.10
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. 

M² 1,78R$                     5.957,36R$                                 

5.2.11
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M³ 1.104,65R$              73.945,27R$                               

5.2.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M³ 7,34R$                     982,61R$                                    

5.2.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

M³XKM 1,28R$                     4.098,78R$                                 

5.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC 2.083.530,19R$                          

5.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE 
E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 19,84R$                   109.022,78R$                             

5.3.2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M³,  DMT 50 A 200M

M³ 6,01R$                     1.651,31R$                                 

5.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 2,03R$                     8.310,58R$                                 

5.3.4
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 
1,0KM

M3 21,63R$                   162.881,69R$                             

5.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 2,03R$                     77.961,83R$                               

5.3.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

M³ 90,87R$                   684.283,81R$                             

5.3.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)

M³ 1,48R$                     11.144,93R$                               

5.3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 2,03R$                     365.656,21R$                             

5.3.9
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO 
TRANSPORTE

M3 90,95R$                   86.628,06R$                               

5.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 27,19R$                   3.984,42R$                                 

5.3.11 BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3 20,47R$                   2.999,67R$                                 

5.3.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)

M³ 1,48R$                     216,88R$                                    

5.3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 2,03R$                     1.814,60R$                                 

5.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA -INCLUSO TRANSPORTE M3 155,28R$                 116.932,05R$                             
5.3.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M² 8,77R$                     44.027,50R$                               

5.3.16

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (RAP) 
RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO, 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 
SERVIÇOS

M3 488,90R$                 147.261,57R$                             

5.3.17
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. 

M² 1,78R$                     17.872,05R$                               

5.3.18
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M³ 1.104,65R$              221.824,77R$                             

5.3.19
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M³ 7,34R$                     3.684,83R$                                 

5.3.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

M³XKM 1,28R$                     15.370,65R$                               

5.4 GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA 287.859,81R$                             

5.4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

M 43,49R$                   61.190,00R$                               

5.4.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

M³ 504,21R$                 109.821,98R$                             

5.4.3
EXECUÇÃO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

M³ 620,50R$                 72.381,33R$                               

5.4.4
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO 
TRANSPORTE

M3 90,95R$                   30.419,14R$                               

5.4.5 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 8,88R$                     1.163,64R$                                 

5.4.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 2,03R$                     132,99R$                                    

5.4.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M² 16,25R$                   8.419,61R$                                 
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5.4.8 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 167,16R$                 4.331,12R$                                 
5.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO 47.247,01R$                               

5.5.1
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS 
ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO

M2 12,70R$                   5.296,66R$                                 

5.5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 2,03R$                     589,17R$                                    

5.5.3 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M      M2 61,67R$                   12.860,05R$                               

5.5.4
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. 

M² 1,78R$                     1.113,55R$                                 

5.5.5
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M³ 1.056,67R$              26.437,88R$                               

5.5.6
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M³ 7,34R$                     183,65R$                                    

5.5.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

M³XKM 1,28R$                     766,05R$                                    

6 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 26.349,39R$                               
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 18.643,91R$                               

6.1.1 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO                                             M2 46,71R$                   11.187,05R$                               
6.1.2 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                       UN 46,03R$                   1.472,96R$                                 
6.1.3 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                       UN 46,03R$                   5.983,90R$                                 
6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 7.705,48R$                                 

6.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       M2 1.016,65R$              3.792,10R$                                 
6.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               M2 54,12R$                   201,87R$                                    
6.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             M 112,47R$                 3.711,51R$                                 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 311.300,61R$                             
7.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 29.941,50R$                               

7.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 93,64R$                   1.123,68R$                                 
7.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 75,98R$                   911,76R$                                    
7.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 255,48R$                 3.065,76R$                                 
7.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 164,29R$                 1.971,48R$                                 
7.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 605,88R$                 7.270,56R$                                 
7.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 574,18R$                 3.445,08R$                                 
7.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 289,36R$                 1.736,16R$                                 
7.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 192,13R$                 1.152,78R$                                 
7.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 165,91R$                 995,46R$                                    
7.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 239,63R$                 1.437,78R$                                 

7.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE 
ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA

ENS. 2.277,00R$              6.831,00R$                                 

7.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 127.972,80R$                             
7.2.1 CONSULTOR H 426,02R$                 40.897,92R$                               
7.2.2 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H 258,49R$                 49.630,08R$                               
7.2.3 GEÓLOGO SÊNIOR H 234,03R$                 37.444,80R$                               
7.3 DETALHAMENTO DE PROJETO 138.866,96R$                             

7.3.1
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, 
PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

UN 7.598,04R$              113.970,60R$                             

7.3.2
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, 
PARA PROJETO EXECUTIVO - GEOTÉCNICA

UN 12.448,18R$            24.896,36R$                               

7.4 AS BUILT 14.519,35R$                               
7.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 2.903,87R$              14.519,35R$                               

TOTAL GERAL 4.065.907,06R$                 

ENG VALTER JUNIOR

CREA SP 5061712141

fonte: tabela de referência SINAPI jun/2019, CPOS 176 jul/2019, Siurb Infra jan/2019, Siurb Edif jan/2019, DER mar/2019 
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