



- LEGENDA:**
- REMANEJAMENTO DE POSTES - Quantidade Total: 3 UN.
 - REMOÇÃO DE ÁRVORES - Quantidade Total = 3 UN.
 - ÁREA DESAPROPRIAÇÃO - Área: 3.043,99 m²
 - CERCA À SER REMOVIDA - Extensão: 333,00 m
 - CERCA À CONSTRUIR - Extensão: 216,50 m
 - MURO À SER REMOVIDO - Extensão: 32,50 m
 - MURO À CONSTRUIR - Extensão: 23,00 m

- NOTAS:**
- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - OS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SEREM REMOVIDOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA EM PROJETO ESPECÍFICO JUNTO À CONCESSIONÁRIA LOCAL.

<div>FOTE</div> <div>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</div>			Administração MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA Ângelo Perugini 2017-2020		
Projeto:			Obra: VIÁRIO DE PROLONGAMENTO DA RUA LUIZ CAMILO DE CARMARGO		
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Local: RUA LUIZ CAMILO DE CAMARGO- HORTOLÂNDIA - SP		Nº Contrato: 297/2019
Coordenador do Projeto:		RRT/ART: 28027230191006499	Título: ESTUDO E PROJETO DE CADASTRO DE INTERFERÊNCIA - PLANTA		
Antônio C. Fonseca		CAU/CREA 0600420948-SP	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		Código: DE-PB-ET2-12-CAD-001
Elaboração:		RRT/ART:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		Data: 10/19
Eng. Antônio Carlos Oquendo Pereira		CAU/CREA 5060772753-SP	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		Revisão: 1
					Escala: 1:500
					Folha: 01/01