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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO DE OBRA

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO 
E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 4,00

1.1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 
LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 
M²

UNXMÊS 4,00

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 4,00

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 
EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNXMÊS 4,00

1.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 10,00

1.1.6
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M² 15.672,01

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2.1 ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO H 704,00
1.2.2 ENCARREGADO H 704,00
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.320,00
1.2.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00

2 TERRAPLENAGEM

2.1.1
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M³,  DMT 50 A 200M

M³ 310,00

2.1.2 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M³ 1.818,00

2.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 7.981,30

2.1.4 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 1.818,00

2.1.5
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM 
DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

M2 10.556,41

2.1.6 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 2.111,28

2.1.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 36.419,58

2.1.8 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESIDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 2.955,79
3 REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIA

3.1
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU 
CONCRETO

M 333,00

3.2
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA 
LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

M 216,50

3.3
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, 
INCLUINDO REVESTIMENTO

M³ 13,00

3.4
 MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM 
BROCAS

M 23,00

3.5 CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM M3 16,90

3.6 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 86,19

3.7
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 
30CM

UN 3,00

4 DRENAGEM
4.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

4.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M³ 1.868,03

4.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

M² 828,50

4.1.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)

M³ 729,96

4.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 4.452,76

4.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M³ 678,30

4.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M³ 459,77

4.2 REDE DE DRENAGEM
4.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M² 180,90
4.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M² 769,12
4.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO M² 857,06

4.2.5
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 67,00

4.2.6
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 267,00

4.2.7
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 111,00

4.2.8 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA - INCLUSO TRANSPORTE M3 118,35
4.2.9 BOCA DE LOBO DUPLA UN 13,00
4.2.10 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 11,00
4.2.11 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 11,00

4.2.12
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, 
EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO

UN 11,00

4.2.13
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) 
D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 11,00

5 PAVIMENTAÇÃO
5.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
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5.1.1
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M² 28,22

5.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 37,38

5.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC

5.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 1.831,70

5.2.2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M³,  DMT 50 A 200M

M³ 54,95

5.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 1.141,15

5.2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

M³ 366,34

5.2.5
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)

M³ 366,34

5.2.6 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M³XKM 8.762,85
5.2.7 BASE DE BRITA GRADUADA -INCLUSO TRANSPORTE M3 251,01
5.2.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M² 1.673,41

5.2.9
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. 

M³ 66,94

5.2.10
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. 

M² 3.346,83

5.2.11
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM 
- EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M³ 66,94

5.2.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M³ 133,87

5.2.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

M³XKM 3.202,17

5.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC

5.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 5.495,10

5.3.2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M³,  DMT 50 A 200M

M³ 274,76

5.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 4.093,88

5.3.4
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA 
DE 1,0KM

M3 7.530,36

5.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 38.404,84

5.3.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

M³ 7.530,36

5.3.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)

M³ 7.530,36

5.3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 180.126,21

5.3.9
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO 
TRANSPORTE

M3 952,48

5.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 146,54

5.3.11 BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3 146,54

5.3.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ (DESCARGA LIVRE)

M³ 146,54

5.3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 893,89

5.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA -INCLUSO TRANSPORTE M3 753,04
5.3.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M² 5.020,24

5.3.16

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
(RAP) RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO, 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 
SERVIÇOS

M3 301,21

5.3.17
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. 

M² 10.040,48

5.3.18
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM 
- EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M³ 200,81

5.3.19
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M³ 502,02

5.3.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

M³XKM 12.008,32

5.4 GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA

5.4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

M 1.406,99

5.4.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

M³ 217,81

5.4.3
EXECUÇÃO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

M³ 116,65

5.4.4
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO 
TRANSPORTE

M3 334,46

5.4.5 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 131,04

5.4.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 65,51

5.4.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M² 518,13

5.4.8 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 25,91
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5.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO

5.5.1
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS 
ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO

M2 417,06

5.5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM . 

M³XKM 290,23

5.5.3 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M      M2 208,53

5.5.4
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. 

M² 625,59

5.5.5
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM 
- EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M³ 25,02

5.5.6
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M³ 25,02

5.5.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

M³XKM 598,48

6 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

6.1.1 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO                                             M2 239,50
6.1.2 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                       UN 32,00
6.1.3 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                       UN 130,00
6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

6.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       M2 3,73
6.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               M2 3,73
6.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             M 33,00

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 CONTROLE TECNOLÓGICO

7.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 12,00
7.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 12,00
7.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 12,00
7.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 12,00
7.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 12,00
7.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 6,00
7.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 6,00
7.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 6,00
7.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 6,00
7.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 6,00

7.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE 
ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA

ENS. 3,00

7.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO
7.2.1 CONSULTOR H 96,00
7.2.2 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H 192,00
7.2.3 GEÓLOGO SÊNIOR H 160,00
7.3 DETALHAMENTO DE PROJETO

7.3.1
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO 
A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

UN 15,00

7.3.2
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO 
A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - GEOTÉCNICA

UN 2,00

7.4 AS BUILT
7.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 5,00

TOTAL GERAL

ENG VALTER JUNIOR
CREA SP 5061712141
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