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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 854.777,98R$                          

1.1 CANTEIRO DE OBRA 60.861,18R$                            

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 
LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 6,00 791,79R$             4.750,74R$                              

1.1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 
LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 
M²

UNXMÊS 6,00 897,53R$             5.385,18R$                              

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 6,00 613,68R$             3.682,08R$                              

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 
EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNXMÊS 10,00 686,69R$             6.866,90R$                              

1.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 30,00 467,88R$             14.036,40R$                            

1.1.6
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 41.491,88 0,63R$                26.139,88R$                            

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 793.916,80R$                          
1.2.1 ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO H 1.760,00 186,23R$             327.764,80R$                          
1.2.2 ENCARREGADO H 1.760,00 62,94R$               110.774,40R$                          
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9.360,00 31,96R$               299.145,60R$                          
1.2.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.760,00 31,95R$               56.232,00R$                            

2 TERRAPLENAGEM 124.962,23R$                          

2.1.1
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

M3 533,00 6,04R$                3.219,32R$                              

2.1.2 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M³ 1.957,00 11,26R$               22.035,82R$                            

2.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 18.397,75 2,06R$                37.899,37R$                            

2.1.4 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M³ 1.957,00 5,98R$                11.702,86R$                            

2.1.5
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM 
DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

M² 2.333,97 1,40R$                3.267,56R$                              

2.1.6 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M³ 466,79 10,87R$               5.074,01R$                              

2.1.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 8.719,64 2,06R$                17.962,46R$                            

2.1.8 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 653,51 36,42R$               23.800,83R$                            
3 REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIA 68.381,03R$                            

3.1
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU 
CONCRETO

M 242,30 10,41R$               2.522,34R$                              

3.2
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA 
LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

M 239,42 28,12R$               6.732,49R$                              

3.3 ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM M 553,50 98,98R$               54.785,43R$                            

3.4
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3

M3 19,56 4,99R$                97,60R$                                   

3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 186,80 2,06R$                384,81R$                                 

3.6 RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M 148,00 26,07R$               3.858,36R$                              

4 DRENAGEM 369.703,16R$                          

4.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 53.476,82R$                            

4.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 1.666,21 5,94R$                9.897,29R$                              

4.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 
QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

M2 767,64 3,55R$                2.725,12R$                              

4.1.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 651,06 1,49R$                970,08R$                                 

4.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 6.217,62 2,06R$                12.808,30R$                            

4.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 604,61 37,49R$               22.666,83R$                            

4.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 410,54 10,74R$               4.409,20R$                              

4.2 REDE DE DRENAGEM 316.226,34R$                          
4.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M² 284,85 16,90R$               4.813,97R$                              
4.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M² 425,83 46,96R$               19.996,98R$                            
4.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO M² 841,49 79,47R$               66.873,21R$                            

4.2.5
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 105,50 150,29R$             15.855,60R$                            

4.2.6
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 300,00 190,08R$             57.024,00R$                            

4.2.7
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 21,50 282,69R$             6.077,84R$                              

4.2.8 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA - INCLUSO TRANSPORTE M³ 102,60 164,18R$             16.844,87R$                            
4.2.9 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 2,00 1.717,50R$          3.435,00R$                              

4.2.10 BOCA DE LOBO DUPLA UN 14,00 3.050,43R$          42.706,02R$                            
4.2.11 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 15,00 4.132,12R$          61.981,80R$                            
4.2.12 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 15,00 903,65R$             13.554,75R$                            

4.2.13
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, 
EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO

UN 15,00 121,35R$             1.820,25R$                              

4.2.14
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 
(40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 15,00 349,47R$             5.242,05R$                              

5 PAVIMENTAÇÃO 4.495.665,54R$                       

5.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 434.667,16R$                          

5.1.1
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 
INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO

M² 16.861,04 21,20R$               357.454,05R$                          

5.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 37.482,09 2,06R$                77.213,11R$                            

5.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC 687.123,31R$                          

5.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M² 4.084,10 19,84R$               81.028,54R$                            

5.2.2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

M3 122,52 6,04R$                740,02R$                                 

5.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 8.603,13 2,06R$                17.722,45R$                            

5.2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

M3 816,82 100,21R$             81.853,53R$                            

5.2.5
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 816,82 1,49R$                1.217,06R$                              

5.2.6 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 21.890,78 1,01R$                22.109,69R$                            
5.2.7 BASE DE BRITA GRADUADA -INCLUSO TRANSPORTE M³ 612,62 155,28R$             95.127,63R$                            
5.2.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 3.684,62 8,10R$                29.845,42R$                            

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:  CONTINUAÇÃO DUPLICAÇÃO DA AV. TRHEREZA ANA CECON BREDA E POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL.

LOCAL: HORTOLÂNDIA - SP
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5.2.9
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. 

M3 147,38 1.089,79R$          160.613,25R$                          

5.2.10
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. 

M2 7.369,23 1,76R$                12.969,84R$                            

5.2.11
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 
CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M3 147,38 1.163,78R$          171.517,90R$                          

5.2.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M3 294,77 7,42R$                2.187,19R$                              

5.2.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 7.899,84 1,29R$                10.190,79R$                            

5.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC 2.173.740,14R$                       

5.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M² 12.252,30 19,84R$               243.085,63R$                          

5.3.2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

M3 612,62 6,04R$                3.700,22R$                              

5.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 28.149,71 2,06R$                57.988,40R$                            

5.3.4
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

M3 2.205,41 6,04R$                13.320,68R$                            

5.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 21.061,67 2,06R$                43.387,04R$                            

5.3.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

M3 2.205,41 90,88R$               200.427,66R$                          

5.3.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 2.205,41 1,49R$                3.286,06R$                              

5.3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 59.104,99 2,06R$                121.756,28R$                          

5.3.9
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO 
TRANSPORTE

M³ 2.123,73 90,95R$               193.153,24R$                          

5.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M³ 326,73 27,19R$               8.883,79R$                              

5.3.11
BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL

M³ 326,73 20,47R$               6.688,16R$                              

5.3.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 326,73 1,49R$                486,83R$                                 

5.3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 3.120,27 2,06R$                6.427,76R$                              

5.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA -INCLUSO TRANSPORTE M³ 1.658,08 155,28R$             257.466,66R$                          
5.3.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 11.053,85 8,10R$                89.536,19R$                            

5.3.16

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
(RAP) RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO, 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 
SERVIÇOS

M³ 663,23 488,90R$             324.253,15R$                          

5.3.17
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. 

M2 22.107,69 1,76R$                38.909,53R$                            

5.3.18
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 
CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M3 442,15 1.163,78R$          514.565,33R$                          

5.3.19
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M3 1.105,39 7,42R$                8.201,99R$                              

5.3.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 29.624,45 1,29R$                38.215,54R$                            

5.4 GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA 499.170,23R$                          

5.4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE 
DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. 

M 1.019,65 60,78R$               61.974,33R$                            

5.4.2
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 

M 2.191,43 44,10R$               96.642,06R$                            

5.4.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

M3 190,32 514,63R$             97.944,38R$                            

5.4.4
EXECUÇÃO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

M³ 227,54 620,50R$             141.188,57R$                          

5.4.5
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO 
TRANSPORTE

M³ 417,86 90,95R$               38.004,37R$                            

5.4.6
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M³ 6,12 248,71R$             1.522,11R$                              

5.4.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 68,06 2,06R$                140,20R$                                 

5.4.8 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 608,61 8,88R$                5.404,46R$                              

5.4.9
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 475,97 2,06R$                980,50R$                                 

5.4.10 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 2.147,59 17,62R$               37.840,54R$                            

5.4.11 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 107,38 163,24R$             17.528,71R$                            
5.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO 700.964,70R$                          

5.5.1
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS 
ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO

M² 19.947,92 12,70R$               253.338,58R$                          

5.5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 16.756,32 2,06R$                34.518,02R$                            

5.5.3 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M      m2 3.086,88 61,72R$               190.522,23R$                          

5.5.4
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. 

M2 4.630,32 1,76R$                8.149,36R$                              

5.5.5
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 
CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

M3 185,21 1.115,81R$          206.659,17R$                          

5.5.6
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

M3 185,21 7,42R$                1.374,26R$                              

5.5.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 4.963,63 1,29R$                6.403,08R$                              

6 CICLOPASSARELA 379.822,02R$                          

6.1 CICLOPASSARELA -O.A.E 348.649,44R$                          

6.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL À 4,0M

M³ 42,65  R$              10,75  R$                                458,49 

6.1.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M³ 37,38  R$              10,87  R$                                406,32 

6.1.3 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M³XKM 173,99  R$                1,92  R$                                334,06 

6.1.4 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M³ 20,35  R$              12,53  R$                                254,99 

6.1.5 ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM PARA 130 T, EM SOLO M 80,00  R$            529,82  R$                            42.385,60 
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6.1.6
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO 
DE ESTACA TIPO RAIZ EM ROCHA

TX 1,00  R$       19.799,78  R$                            19.799,78 

6.1.7 CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA UN 8,00  R$              58,49  R$                                467,92 
6.1.8 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M² 50,50  R$              69,08  R$                              3.488,54 
6.1.9 BASE DE BRITA GRADUADA -INCLUSO TRANSPORTE M³ 0,46  R$            155,28  R$                                  71,43 

6.1.10 CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M³ 21,84  R$            379,80  R$                              8.294,83 

6.1.11 BOMBEAMENTO DE CONCRETO M³ 21,84  R$              38,09  R$                                831,89 

6.1.12 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 1.784,00  R$                9,66  R$                            17.233,44 

6.1.13
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE 
NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR

M 6,26  R$            499,27  R$                              3.125,43 

6.1.14 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. _P M 40,00  R$              87,22  R$                              3.488,80 

6.1.15 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL KG 9.028,01  R$              21,81  R$                          196.900,90 

6.1.16 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M² 217,83  R$              22,56  R$                              4.914,24 

6.1.17
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO FIXO COM CAPACIDADE DE 1.000 KN - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00  R$         4.823,68  R$                              9.647,36 

6.1.18
APARELHO DE APOIO METÁLICO ESFÉRICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 
1.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00  R$         5.663,56  R$                            11.327,12 

6.1.19 LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) M² 66,00  R$            179,21  R$                            11.827,86 

6.1.20
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO Nº 10 BWG, MALHA DE 2´, TIPO ALAMBRADO DE 
SEGURANÇA

M² 82,75  R$              58,52  R$                              4.842,53 

6.1.21 LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P                                              un 1,00  R$         8.547,91  R$                              8.547,91 
6.2 CICLOPASSARELA -CONTENÇÃO EM GABIAO 31.172,58R$                            

6.2.1
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

M3 32,64  R$                6,04  R$                                197,15 

6.2.2 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M³ 41,22  R$              11,26  R$                                464,14 

6.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 592,01  R$                2,06  R$                              1.219,54 

6.2.4 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M³ 41,22  R$                5,98  R$                                246,50 

6.2.5
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 
10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM

M³ 21,00  R$            680,53  R$                            14.291,13 

6.2.6
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 
10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM

M³ 14,00  R$            577,61  R$                              8.086,54 

6.2.7
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À 
TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M EM 
JUNTA DE DILATAÇÃO

M² 42,00  R$              18,54  R$                                778,68 

6.2.8
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

M3 56,00  R$              90,88  R$                              5.089,28 

6.2.9
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 28,00  R$                1,49  R$                                  41,72 

6.2.10 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 750,40  R$                1,01  R$                                757,90 

7 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 103.628,51R$                          

7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 77.430,70R$                            
7.1.1 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO                                             m2 371,80 44,01R$               16.362,92R$                            
7.1.2 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY                                           m2 645,50 45,01R$               29.053,96R$                            

7.1.3
SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, 
DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.

m2 139,00 104,37R$             14.507,43R$                            

7.1.4 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                       un 219,00 45,47R$               9.957,93R$                              
7.1.5 TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO                                         un 26,00 51,92R$               1.349,92R$                              
7.1.6 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO                                        un 309,00 20,06R$               6.198,54R$                              
7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 24.275,51R$                            

7.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 10,92 1.016,65R$          11.101,82R$                            
7.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               m2 10,92 55,56R$               606,72R$                                 
7.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             m 117,00 107,41R$             12.566,97R$                            
7.3 CALÇADA  COM E ACESSIBILIDADE 1.922,30R$                              

7.3.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

M3 3,30 514,63R$             1.698,28R$                              

7.3.2
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA 
DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA

M² 2,40 93,34R$               224,02R$                                 

8 POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 1.086.419,94R$                    
8.1 PAISAGISMO E ALAMEDA  R$                          124.145,91 

8.1.1 PAISAGISMO  R$                          108.640,70 
8.1.1.1 IXORA MIDI VERMELHA/Ixora coccinea/0,4 M² 135,41 33,26R$               4.503,74R$                              
8.1.1.2 IXORA MIDI AMARELA/Ixora coccinea/0,4 M² 156,51 33,26R$               5.205,52R$                              
8.1.1.3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.965,75 17,62R$               34.636,52R$                            
8.1.1.4 PINHEIRO ITALIANO UN 60,00 301,96R$             18.117,60R$                            
8.1.1.5 BARBATIMÃO UN 44,00 175,05R$             7.702,20R$                              
8.1.1.6 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M³ 169,67 216,05R$             36.657,20R$                            
8.1.1.7 TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES UN 104,00 17,48R$               1.817,92R$                              
8.1.2 ALAMEDA  R$                            15.505,21 

8.1.2.1
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO 
TRANSPORTE

M³ 14,30 90,95R$               1.300,59R$                              

8.1.2.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO. 

M2 143,00 82,89R$               11.853,27R$                            

8.1.2.3 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M³ 14,30 164,43R$             2.351,35R$                              

8.2 PORTAL  R$                          962.274,03 

8.2.1 ESCAVAÇÃO  R$                              4.886,38 

8.2.1.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

M3 114,64 6,04R$                692,43R$                                 

8.2.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 68,28 37,49R$               2.559,82R$                              
8.2.1.3 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M³ 46,36 10,87R$               503,93R$                                 

8.2.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM 548,64 2,06R$                1.130,20R$                              

8.2.2 FUNDAÇÃO  R$                          289.096,87 

8.2.2.1 ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM PARA 130 T, EM SOLO M 352,00 529,82R$             186.496,64R$                          
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO 
DE ESTACA TIPO RAIZ EM ROCHA

TX 1,00 19.799,78R$        19.799,78R$                            

8.2.2.2 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA - INCLUSO TRANSPORTE M³ 2,42 164,18R$             397,32R$                                 

8.2.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

M2 95,58 271,84R$             25.982,47R$                            

8.2.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. 

KG 3.703,90 10,08R$               37.335,31R$                            

8.2.2.5 CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M³ 44,22 393,51R$             17.401,01R$                            
BOMBEAMENTO DE CONCRETO M³ 44,22 38,09R$               1.684,34R$                              

8.2.3 ESTRUTURA DE CONCRETO  R$                          133.254,31 

8.2.3.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 

M2 323,20 135,74R$             43.871,17R$                            

8.2.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. 

KG 4.613,00 12,81R$               59.092,53R$                            

8.2.3.3 CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M³ 67,88 393,51R$             26.711,46R$                            

3/4



nov/19

22,00%

28027230191475702

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO C/BDI
 TOTAL C/BDI

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:  CONTINUAÇÃO DUPLICAÇÃO DA AV. TRHEREZA ANA CECON BREDA E POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL.

LOCAL: HORTOLÂNDIA - SP

8.2.3.4 BOMBEAMENTO DE CONCRETO M³ 67,88 38,09R$               2.585,55R$                              

8.2.3.5
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). 

M2 80,00 12,42R$               993,60R$                                 

8.2.4 ESTRUTURA METÁLICA  R$                          338.189,93 

8.2.4.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA KG 17.513,72 19,31R$               338.189,93R$                          

8.2.5 COBERTURA  R$                          138.166,10 

8.2.5.1 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL 
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM

M² 422,77 95,40R$               40.332,26R$                            

8.2.5.2 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL 
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM

M 37,54 69,19R$               2.597,39R$                              

8.2.5.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M 75,76 155,88R$             11.809,47R$                            

8.2.5.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 

M 77,14 46,27R$               3.569,27R$                              

8.2.5.5 GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6" UN 8,00 24,23R$               193,84R$                                 

8.2.5.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 62,00 76,03R$               4.713,86R$                              

8.2.5.7 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 12 MM M² 382,32 196,04R$             74.950,01R$                            

8.2.6 SPDA  R$                            10.924,99 

8.2.6.1 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO

M 236,00 28,89R$               6.818,04R$                              

8.2.6.2 CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8´ GALVANIZADO A 
FOGO

UN 8,00 22,67R$               181,36R$                                 

8.2.6.3 HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' X 3 M UN 8,00 166,20R$             1.329,60R$                              

8.2.6.4 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM 
- H= 600 MM

UN 8,00 49,63R$               397,04R$                                 

8.2.6.5 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 65,66 33,49R$               2.198,95R$                              

8.2.7 ELÉTRICA  R$                              2.769,67 

8.2.7.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN 
/ 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

UN 1,00 596,15R$             596,15R$                                 

8.2.7.2 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, 
COM ACESSÓRIOS

M 80,00 12,46R$               996,80R$                                 

8.2.7.3 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 500 X 500 X 150 MM UN 6,00 196,12R$             1.176,72R$                              

8.2.8 PINTURA  R$                            44.985,78 

8.2.8.1 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M² 672,68 42,85R$               28.824,34R$                            

8.2.8.2 HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO 
OLIGOMÉRICO DISPERSO EM SOLVENTE

M² 421,20 38,37R$               16.161,44R$                            

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 648.773,06R$                          

9.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 66.049,95R$                            
9.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 24,00 93,64R$               2.247,36R$                              
9.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 24,00 75,98R$               1.823,52R$                              
9.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 24,00 255,48R$             6.131,52R$                              
9.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 24,00 164,29R$             3.942,96R$                              
9.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 24,00 605,88R$             14.541,12R$                            
9.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 12,00 574,18R$             6.890,16R$                              
9.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 12,00 289,36R$             3.472,32R$                              
9.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 12,00 192,13R$             2.305,56R$                              
9.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 12,00 165,91R$             1.990,92R$                              

9.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 12,00 239,63R$             2.875,56R$                              

9.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE 
ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA

ENS. 6,00 2.277,00R$          13.662,00R$                            

9.1.12
PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO  DE  ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR 
TEMPO

M 20,00 124,21R$             2.484,20R$                              

9.1.13 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO UN 1,00 581,83R$             581,83R$                                 

9.1.14
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, 
CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M

UN 1,00 89,15R$               89,15R$                                   

9.1.15 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 14,00 21,28R$               297,92R$                                 

9.1.16
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU 
COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO

VIAGEM 5,00 245,60R$             1.228,00R$                              

9.1.17 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA PERÍODO 5,00 297,17R$             1.485,85R$                              

9.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 256.247,28R$                          
9.2.1 CONSULTOR H 252,00 426,02R$             107.357,04R$                          
9.2.2 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H 576,00 258,49R$             148.890,24R$                          
9.3 DETALHAMENTO DE PROJETO 288.725,52R$                          

9.3.1
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO 
A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

UN 38,00 7.598,04R$          288.725,52R$                          

9.4 AS BUILT 37.750,31R$                            
9.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 13,00 2.903,87R$          37.750,31R$                            

TOTAL GERAL 8.132.133,47R$                       

ENG VALTER JUNIOR

CREA SP 5061712141

fonte: tabela de referência SINAPI SET/2019, CPOS177 jul/2019, Siurb Infra jan/2019, Siurb Edif jan/2019, DER JUN/2019 
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