&2 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA WBANCO.DE DESARROLLO
R eem ] DE AMERICA LATINA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: CONTINUAGAO DUPLICAGAO DA AV. TRHEREZA ANA CECON BREDA E POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL. nov/19
LOCAL: HORTOLANDIA - SP 22,00%
28027230191475702
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO TOTAL C/BDI
UNITARIO C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 854.777,98
1.1 CANTEIRO DE OBRA R$ 60.861,18
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 -
11 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNXMES 6,00 RS 79179 | R$ 4.750,74
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 .
1.1.2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 UNXMES 6,00 R$ 897,53 | R$ 5.385,18
MZ
1.13 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNXMES 6,00 R$ 613,68 | R$ 3.682,08
BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGAO CONFORME o
1.14 EXIGENCIAS DA CETESB UNXMES 10,00 R$ 686,69 | R$ 6.866,90
1.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 30,00 R$ 467,88 | R$ 14.036,40
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
1.1.6 ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 41.491,88 R$ 0,63 | R$ 26.139,88
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 793.916,80
1.2.1 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 1.760,00 R 186,23 | R 327.764,80
1.2.2 ENCARREGADO H 1.760,00 R 62,94 | R 110.774,40
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9.360,00 R 31,96 [ R 299.145,60
1.2.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.760,00 R 31,95 [ R 56.232,00

2 TERRAPLENAGEM R$ 124.962,23

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM

TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M3 533,00 RS 6,04 | R$ 3.219.32

21.2 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAGAO DE SOLO EM JAZIDA M3 1.957,00 R$ 11,26 | R$ 22.035,82

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

213 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 18.397.75 RS 2,06 | RS 37.899,37
21.4 COMPACTACAOQ DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 1.957,00 R$ 5,98 | R$ 11.702,86
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30CM 2
215 DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE M 2.333,97 R$ 1,40 [ R$ 3.267,56
2.1.6 CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M2 466,79 R$ 10,87 | R$ 5.074,01
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
21.7 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 8.719,64 RS 2,06 | R$ 17.962,46
2.1.8 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 653,51 R$ 36,42 | R$ 23.800,83
3 REMOCAO DE INTERFERENCIA R$ 68.381,03
31 RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURAO DE EUCALIPTO OU M 242,30 R$ 1041 | RS 2.502.34
CONCRETO
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA

3.2 LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 M 239,42 RS 2812 | RS 6.732,49

3.3 ARRANCAMENTO E REMOGAO DE CANALIZACAO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM M 553,50 R$ 98,98 | R$ 54.785,43

34 K)A,;RGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 19,56 R$ 499 | R$ 97.60

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
35 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 186,80 RS 2,06 | R$ 384.81
3.6 RETIRADA DE DEFENSA METALICA TIPO SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 148,00 R$ 26,07 | R$ 3.858,36
4 DRENAGEM R$ 369.703,16
4.1 ESCAVAGOES E RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO R$ 53.476,82
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
411 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE M3 1.666,21 RS 594 | R$ 9.807,29
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR
412 QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 767,64 RS 355 | R$ 272512
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
413 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 651,06 RS 149 | RS 970,08
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
414 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 6.217,62 RS 206 | RS 12.808,30
4.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 604,61 R$ 37,49 | R$ 22.666,83
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
DA CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M,
416 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA M3 410,54 RS 10.74 | RS 4.409,20
EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

4.2 REDE DE DRENAGEM R$ 316.226,34
4.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 284,85 R 16,90 | R 4.813,97
422 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 425,83 R 46,96 | R 19.996,98
423 ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 841,49 R 79,47 | R 66.873,21

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
4.2.5 DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 105,50 R$ 150,29 | R$ 15.855,60

INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
4.2.6 DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 300,00 R$ 190,08 | R$ 57.024,00
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO

4.2.7 DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 21,50 R$ 282,69 | R$ 6.077,84
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
428 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA - INCLUSO TRANSPORTE M3 102,60 R 164,18 | R 16.844,87
4.29 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 2,00 R 171750 | R 3.435,00
4.2.10 BOCA DE LOBO DUPLA UN 14,00 R 3.050,43 | R 42.706,02
4.2.11 POCO DE VISITATIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 15,00 R 4132,12 [ R 61.981,80
4.2.12 CHAMINE DE POCO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 15,00 R 903,65 | R 13.554,75
INSTALAGAO DE TAMPAO PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO,
4.2.13 EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPAO UN 15,00 R$ 121,35 [ R$ 1.820,25
FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE MINIMA 400
4.2.14 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. AGUAS PLUV. UN 15,00 RS 34947 | RS 5.242,05
5 PAVIMENTAGAO R$ 4.495.665,54
5.1 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO R$ 434.667,16
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO,
5.1.1 INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E m2 16.861,04 R$ 21,20 | R$ 357.454,05
DESCARREGAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
51.2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 37.482,09 RS 2,06 | RS 77.213,11
5.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXIVEL SEM RCC R$ 687.123,31
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, 2
521 TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M 4.084,10 R$ 19,84 | R$ 81.028,54
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
522 TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M3 122,52 RS 6,04 | RS 740,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
523 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 8.60313 RS 206 | RS 17.722,45
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO -
524 EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. M3 816,82 RS 100,211 R$ 81.853,53
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
525 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 816,82 R 149 RS 1217,06
5.2.6 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 21.890,78 R$ 1,01 | R 22.109,69
527 BASE DE BRITA GRADUADA -INCLUSO TRANSPORTE M3 612,62 R$ 155,28 | R 95.127,63
528 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 3.684,62 R$ 810 R 29.845,42
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- CUSTO
ITEM i DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE | |\\oie o e TOTAL C/BDI
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO
529  |USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE M3 147,38 R 1.089,79 | R$ 160.613,25
TRANSPORTE. _ _ _
5210 | CUCAO DE IMPRIMAGAO LIGANTE (PINTURA DE LIGAGAO) COM EMULSAO 2 7.360.23 RS 176 | RS 12.969,84
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
5211 |USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 M3 147,38 R$  1.16378 | RS 171.517,90
CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
5212 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA M3 294,17 RS 742 | RS 218719
5213 giomns;hﬁiza COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA M3XKM 7.690.64 RS 129 | R 10.190,79
53 |PAVIMENTO NOVO - FLEXIVEL COM RCC R$ 2173.740,14
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, .
531 | TRANSPORTE E PREPARG DO SUBLEITO M 12.252,30 R$ 19,84 | RS 243.085,63
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
532 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M3 612,62 RS 6.04 | RS 370022
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
%33 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 2814971 RS 206 | RS 5798840
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
534 |TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M3 220541 RS 6.04 | RS 13.320.68
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
535 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 21.061,67 RS 206 | RS 43.987,04
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHAO -
%38 |EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. M3 220541 R§ %088 | RS 200.427,66
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
337 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 220541 RS 149 RS 328606
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
538 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 09.104.99 RS 206 | RS 121756,28
539 | PASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNEGIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO Ve 212573 RS 0095 | RS 193.153,24
5310 _|BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO ___ B 326.73 RS 27,19 | R$ 8.883,79
5311 |CRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO Ve 52673 RS 2047 | RS 6.686.16
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
312 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 326,73 RS 149 | RS 48683
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
313 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 3120.27 RS 206 | RS 6.427,76
53.14__|BASE DE BRITA GRADUADA -INCLUSO TRANSPORTE M2 1.658,08 RS 155,28 | RS 257.466,66
5315 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 11.053,85 RS 8,10 | RS 89.536,19
BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFALTICO
(RAP) RECICLADO EM USINA COM ATE 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO, .
3316 |FORNECIMENTO E APLICAGAO, NAO INCLUI TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS M 663,23 R§ 488.90 | RS 32425315
SERVICOS ~ i} ~
5317 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO LIGANTE (PINTURA DE LIGAGAO) COM EMULSAO 2 22.107.69 RS 176 | RS 36.900.53
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO
53.18  |USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 M3 442,15 R§  1.163,78 | R$ 514.565,33
CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
°319  |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA M3 110539 RS 742 | RS 820199
5320 giolr\’lws;\%igz/_\ COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA V3XKM 20.624.45 RS 129 | R 36.215.54
54 |GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA RS 499.170,23
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM
54.1  |TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE M 1.019,65 R$ 60,78 | R$ 61.974,33
DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
542  |TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE M 219143 R$ 44,10 | R$ 96.642,06
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
543 IMOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 190,32 R§ 51463 | RS 97.944,38
EXECUGAO DE CICLOVIA OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM CONCRETO .
544 IMOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M 221,54 R§ 62050 | RS 141.188.57
545 |PASE DE AGREGADO RECIGLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO v 41766 RS 0095 | RS 36.004.37
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, .
348 |CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M 612 RS 24871 | RS 15221
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
547 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 68,06 RS 206 | RS 14020
548 |ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO M 608,61 RS 888 | R$ 5.404,46
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
549 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 475,97 RS 206 | RS 980,50
5410  |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 2.147,59 R$ 17,62 | R$ 37.840,54
5411 |TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM M 107,38 RS 163,24 | R$ 17.528.71
55  |FRESAGEM E RECAPEAMENTO R$ 700.964,70
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE 5CM, EM VIAS
351 |ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOGAO DO MATERIAL FRESADO ATE 10KM E VARRIGAO W 19.947,92 RS 12701 RS 253.338.58
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
552 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 16.756,32 RS 206 | RS 3451802
553  |GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M m2 3.086,88 R$ 61,72 | R$ 190.522,23
554  |CXECUGAO DE MPRIVAGED LIGANTE (PINTURA DE LIGAGAO) COM EMULSAO 2 463032 RS 176 | RS 6.149.36
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO
555  |USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 M3 185,21 R§ 111581 | R$ 206.659,17
CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
%56 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA M3 185,21 RS 742 | RS 1-374,26
557 giolr\’lws;\%igz/_\ COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA V3XKM 486,63 RS 129 | R 6.405.08
6 CICLOPASSARELA RS 379.822,02
6.1 CICLOPASSARELA -O.AE R$ 348.649,44
611 |ESCAVAGRO MEGANICA PARA FUNDAGOES E VALAS GOM PROFUNDIDADE MENOR Ve 4265 RS 1075] Rs 456.49
612  |[CARGAE REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM e 37,38 R$ 10,87 | R$ 406,32
6.1.3 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM MXKM 173,99 RS 1.92| RS 334,06
6.1.4  |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAGAO me 20,35 R$ 12,53 | R$ 254,99
6.15  |ESTACATIPO RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM PARA 130 T, EM SOLO M 80,00 R$ 529,82 | R$ 42.385,60
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ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO TOTAL C/BDI
UNITARIO C/BDI
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO
6.1.6 DE ESTACA TIPO RAIZ EM ROCHA TX 1,00 R$ 19.799,78 | R$ 19.799,78
6.1.7 CORTE E REPARO DE CABECA DE ESTACA UN 8,00 R 58,49 | R$ 467,92
6.1.8 FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS M2 50,50 R 69,08 | R$ 3.488,54
6.1.9 BASE DE BRITA GRADUADA -INCLUSO TRANSPORTE M3 0,46 R 155,28 | R$ 71,43
6.1.10 CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 21,84 R 379,80 | R$ 8.294,83
6.1.11 BOMBEAMENTO DE CONCRETO [\ 21,84 R$ 38,09| R$ 831,89
6.1.12 ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.784,00 R$ 9,66 | R$ 17.233,44
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE JUNTA DE DILATAGAO DE ELASTOMERO DE
6.1.13 NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR M 6,26 R$ 499,27 | RS 3.125,43
6.1.14 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. _P M 40,00 R$ 87,22 | R$ 3.488,80
6.1.15 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - PATINAVEL KG 9.028,01 R$ 21,81 R$ 196.900,90
6.1.16 ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 217,83 R$ 22,56 | R$ 4.914,24
APARELHO DE APOIO METALICO ESFERICO FIXO COM CAPACIDADE DE 1.000 KN -
6.1.17 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 R$ 4.823,68 | R$ 9.647,36
APARELHO DE APOIO METALICO ESFERICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE
6.1.18 1.000 KN - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 5.663,56 | R$ 11.327,12
6.1.19 LAJE MISTA TRELICADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) M2 66,00 R$ 179,21| R$ 11.827,86
6.1.20 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO N° 10 BWG, MALHA DE 2°, TIPO ALAMBRADO DE M2 82,75 R$ 58,52 | R$ 4.842,53
SEGURANCA
6.1.21 LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P un 1,00 R$ 8.547,91| R$ 8.547,91
6.2 CICLOPASSARELA -CONTENGAO EM GABIAO R$ 31.172,58
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
6.21 TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M3 32,64 R$ 6,04| R$ 197.15
6.2.2 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAGAO DE SOLO EM JAZIDA M2 41,22 R$ 11,26 | R$ 464,14
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
6.23 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 592,01 R$ 2,06| RS 1.219,54
6.2.4 COMPACTACAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 41,22 R$ 598 | R$ 246,50
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 3
6.2.5 10CM. GALVANIZADO. DE FIO @ = 2.7MM M 21,00 R$ 680,53 | R$ 14.291,13
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 3
6.2.6 10CM, GALVANIZADO, DE FIO & = 2.7MM M 14,00 R$ 577,61 | R$ 8.086,54
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A
6.2.7 TRAGAO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAGAO TRANSVERSAL DE 27KN/M EM M2 42,00 R$ 18,54 | R$ 778,68
JUNTA DE DILATACAO
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHAO -
628 EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. M3 56,00 RS 90,88 | RS 5.089,28
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
6.29 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 28,00 R$ 149| R$ arr2
6.2.10 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 750,40 R$ 1,01 R$ 757,90
7 SINALIZAGAO E ACESSIBILIDADE R$ 103.628,51
71 SINALIZAGAO HORIZONTAL R$ 77.430,70
7141 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO m2 371,80 R$ 44,01 | R$ 16.362,92
71.2 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY m2 645,50 R$ 45,01 | R$ 29.053,96
SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS,
713 DISP.ESTRUT APLIC. MEC. m2 139,00 R$ 104,37 | R$ 14.507,43
714 TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO un 219,00 R 45,47 | R 9.957,93
715 TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO un 26,00 R 51,92 [ R 1.349,92
7.1.6 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO un 309,00 R 20,06 | R 6.198,54
7.2 SINALIZAGAO VERTICAL R$ 24.275,51
7.21 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+Al m2 10,92 R 1.016,65 | R$ 11.101,82
7.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO m2 10,92 R 55,56 | R 606,72
7.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" m 117,00 R 107,41 [ R$ 12.566,97
7.3 CALCADA COM E ACESSIBILIDADE R$ 1.922,30
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
7.31 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 3,30 RS 51463 | RS 1.698,28
PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA 2
7.3.2 DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA M 240 RS 93,34 | RS 224,02
8 POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL R$ 1.086.419,94
8.1 PAISAGISMO E ALAMEDA R$ 124.145,91
8.1.1 PAISAGISMO R$ 108.640,70
8.1.1.1 IXORA MIDI VERMELHA/Ixora coccinea/0,4 M2 135,41 R 33,26 [ R 4.503,74
8.1.1.2 IXORA MIDI AMARELA/Ixora coccinea/0,4 M2 156,51 R 33,26 [ R 5.205,52
8.1.1.3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1.965,75 R 17,62 | R 34.636,52
8.1.1.4 PINHEIRO ITALIANO UN 60,00 R 301,96 | R 18.117,60
8.1.1.5 BARBATIMAO UN 44,00 R 175,05 | R 7.702,20
8.1.1.6 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M2 169,67 R 216,05 | R 36.657,20
8.1.1.7 TUTOR E AMARILHO PARA ARVORES UN 104,00 R 17,48 | R 1.817,92
8.1.2 ALAMEDA R$ 15.505,21
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO - INCLUSO 3
8.1.2.1 TRANSPORTE M 14,30 R$ 90,95 | R$ 1.300,59
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
8.1.2.2 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, M2 143,00 R$ 82,89 | R$ 11.853,27
ARMADO.
8.1.2.3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M2 14,30 R$ 164,43 | R$ 2.351,35
8.2 PORTAL R$ 962.274,03
8.2.1 ESCAVAGCAO R$ 4.886,38
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM
8211 TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M3 114,64 RS 6,04 | RS 692,43
8.2.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 68,28 R$ 37,49 | R$ 2.559,82
8.2.1.3 CARGA E REMOGCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 46,36 R$ 10,87 [ R$ 503,93
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
8214 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 548,64 RS 2,06 | RS 1.130,20
8.2.2 FUNDACAO R$ 289.096,87
8.2.2.1 ESTACA TIPO RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM PARA 130 T, EM SOLO M 352,00 R$ 529,82 | R$ 186.496,64
TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO
DE ESTACA TIPO RAIZ EM ROCHA X 1,00 R$ 19.799,78 | R$ 19.799,78
8.2.2.2 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA - INCLUSO TRANSPORTE M2 2,42 R$ 164,18 | R$ 397,32
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
8223 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. M2 95,58 RS 27184 | R§ 25.982,47
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10
8.2.2.4 MM - MONTAGEM. KG 3.703,90 R$ 10,08 | R$ 37.335,31
8.2.2.5 CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M2 44,22 R$ 393,51 | R$ 17.401,01
BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 44,22 R$ 38,09 | R$ 1.684,34
8.2.3 ESTRUTURA DE CONCRETO R$ 133.254,31
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
82.3.1 MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. M2 323,20 R$ 135,74 | RS 43.871.17
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
8.2.3.2 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE KG 4.613,00 R$ 12,81 | R$ 59.092,53
5,0 MM - MONTAGEM.
8.2.3.3 CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 67,88 R$ 393,51 | R$ 26.711,46
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OBJETO: CONTINUAGAO DUPLICAGAO DA AV. TRHEREZA ANA CECON BREDA E POSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL. nov/19
LOCAL: HORTOLANDIA - SP 22,00%
28027230191475702
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO TOTAL C/BDI
UNITARIO C/BDI
8.2.3.4 BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 67,88 R$ 38,09 | R$ 2.585,55
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
8.2.3.5 METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE M2 80,00 R$ 12,42 | R$ 993,60
ANDAIME E LIMPEZA).
8.2.4 ESTRUTURA METALICA R$ 338.189,93
8.2.4.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO PATINAVEL, SEM PINTURA KG 17.513,72 R$ 19,31 | R$ 338.189,93
8.2.5 COBERTURA R$ 138.166,10
TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL 2
8251 TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM M 422,17 RS 9540 | R$ 40.332,26
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL
8252 TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM M 37,54 RS 69.19 | R$ 2.597,39
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100
8253 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 7576 RS 185,88 | R$ 11.809.47
RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
8.254 TRANSPORTE VERTICAL. M 77,14 R$ 46,27 | R$ 3.569,27
8.2.5.5 GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE 6" UN 8,00 R$ 24,23 | R$ 193,84
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
8256 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 62,00 RS 76.03 | R$ 4.713,86
8.2.5.7 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA COM ESPESSURA DE 12 MM M2 382,32 R$ 196,04 [ R$ 74.950,01
8.2.6 SPDA R$ 10.924,99
8.2.6.1 géRFITQA%OAgDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSORIOS M 236,00 RS 2889 | R$ 6.818,04
8.2.6.2 'C:ISZLOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 600 MM, DIAMETRO DE 3/8" GALVANIZADO A UN 8,00 R$ 2267 | RS 181,36
8.2.6.3 HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X3 M UN 8,00 R$ 166,20 [ R$ 1.329,60
8.264 —CQI:XQOIS%AI’C:SPEQAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM UN 8,00 R$ 4963 | RS 397,04
8.2.6.5 CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 65,66 R$ 33,49 | R$ 2.198,95
8.2.7 ELETRICA R$ 2.769,67
QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN
8.2.71 /12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES UN 1.00 RS 596,15 | R$ 596,15
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM,
8.2.7.2 COM ACESSORIOS M 80,00 R$ 12,46 | R$ 996,80
8.2.7.3 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 500 X 500 X 150 MM UN 6,00 R$ 196,12 | R$ 1.176,72
8.2.8 PINTURA R$ 44.985,78
8.2.8.1 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA M2 672,68 R$ 42,85 | R$ 28.824,34
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA A BASE DE SILANO-SILOXANO 2
8.2.8.2 OLIGOMERICO DISPERSO EM SOLVENTE M 421,20 R$ 38,37 | R$ 16.161,44
9 SERVIGCOS COMPLEMENTARES R$ 648.773,06
9.1 CONTROLE TECNOLOGICO R$ 66.049,95
9.1.1 ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 24,00 R 93,64 [ R 2.247,36
9.1.2 ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 24,00 R 75,98 [ R 1.823,52
9.1.3 ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAO ENS. 24,00 R 255,48 | R 6.131,52
9.1.4 ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 24,00 R 164,29 | R 3.942,96
9.1.5 ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 24,00 R 605,88 | R 14.541,12
9.1.6 ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 12,00 R 574,18 | R 6.890,16
9.1.7 ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 12,00 R 289,36 | R 3.472,32
9.1.8 ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 12,00 R 192,13 | R 2.305,56
9.1.9 ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 12,00 R 16591 | R 1.990,92
9.1.10 ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRACAO ENS. 12,00 R 239,63 | R 2.875,56
ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE
9.1.11 ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA , ENS. 6,00 R$ 2.277,00 | R$ 13.662,00
9.1.12 ?EEE%RACAO E EXECUCAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE LAVAGEM POR M 20,00 R$ 12421 | R$ 2.484,20
9.1.13 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO UN 1,00 R$ 581,83 | R$ 581,83
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO,
9-1.14 CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 100M UN 1.00 RS 89.15 | RS 89,15
9.1.15 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA) UN 14,00 R$ 21,28 | R$ 297,92
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - MOBILIZAGAO PARA MOLDAGEM E/OU
9.1.16 COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO VIAGEM 5,00 RS 24560 | R§ 1.228,00
9.1.17 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA PERIODO 5,00 R$ 297,17 | R$ 1.485,85
9.2 ASSISTENCIA TECNICA DE OBRA - ATO R$ 256.247,28
9.2.1 CONSULTOR H 252,00 R$ 426,02 | R$ 107.357,04
9.2.2 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR H 576,00 R$ 258,49 | R$ 148.890,24
9.3 DETALHAMENTO DE PROJETO R$ 288.725,52
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO
9.3 A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAGAO E SISTEMA VIARIO UN 38,00 RS 7.598,04 | RS 288.725,52
9.4 AS BUILT R$ 37.750,31
9.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 13,00 R$ 2.903,87 [ R$ 37.750,31
TOTAL GERAL R$ 8.132.133,47

fonte: tabela de referéncia SINAPI SET/2019, CPOS177 jul/2019, Siurb Infra jan/2019, Siurb Edif jan/2019, DER JUN/2019

ENG VALTER JUNIOR
CREA SP 5061712141
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