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LISTA DE FERROS

N

Ø

(mm)

Q

COMPRIMENTO

UNIT.(cm) TOTAL(cm)

1 16 27 303 8181

2 20 10 358 3580

3 16 25 363 9075

4 12.5 12 704 8448

5 16 13 513 6669

6 20 10 568 5680

7 16 10 573 5730

8 12.5 16 235 3760

9 6.3 20 148 2960

10 10 4 148 592

11 6.3 10 VARIAVEL 4200

12 10 2 413 826

13 8 28 257 7196

14 8 24 247 5928

RESUMO CA-50

Ø (mm) COMPR.(m) PESO (kg)

6.3 71.60 18

8 131.24 52

10 14.18 9

12.5 122.08 118

16 296.55 468

20 92.60 228

TOTAL: 893

COMPLEMENTAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA AV. THEREZA ANA CECON BREDA

ATÉ A DIVISÃO COM O MUNICÍPIO DE SUMARÉ
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 NOTAS :

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO

2 - MATERIAIS:

     CONCRETO ESTRUTURAL: fck >30MPa.

     MÓDULO DE DEFORMAÇÃO SECANTE: Ecs >26,8GPa,

     CONSIDERANDO ALFA E =1,0, PARA GRANITO E GNAISSE.

     CASO O AGREGADO USADO NÃO SEJA DA MESMA ORIGEM

     MINEAROLÓGICA, É NECESSÁRIO CONTATAR O PROJETISTA.

     CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 320kg/m3

     FATOR MÁXIMO ÁGUA/CIMENTO: a/c =0,55

     DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO (VIGAS):19,0mm(Brita 1)

     DIMENSÃO MÁX. AGREGADO (BLOCOS):25,0mm(Brita 2)

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA = 4cm
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