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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ARQUITETURA:

Projeto de Reforma:

Introducéao:

Com o objetivo de melhorar e reorganizar os fluxos de pessoas (pacientes,
visitantes, profissionais) e equipamentos para qualificar a assisténcia, ampliar a
oferta de leitos e implantar 10 leitos de UTI adulto, a reforma do Hospital Mario
Covas abrange praticamente todo o edificio. Demandard demoli¢do e execucao
de novas alvenarias, troca e colocacéo de pecas sanitarias, lavatoérios, pias,
torneiras clinicas, barras para deficiente. Substituicdo de piso, colocacao de
forro, retirada e colocacao de novas esquadrias, pintura geral de paredes e
portas e blindagens na sala do tomoégrafo. Reforma do sistema elétrico, com
mudanca na entrada de energia, realimentacdo dos quadros elétricos, novos
pontos de tomada e iluminacédo, quadros elétricos, instalacéo de
transformadores isoladores, dispositivos supervisores de Isolamento (DSI) e No
Break. Reforma dos sistemas hidraulicos, com novos pontos de instalacao para
agua fria e esgoto, caixas de passagem e de esgoto. Acréscimo de pontos de
instalacdes de gases medicinais e novos pontos para o ar condicionado. Nos
ambientes que exigem tratamento de ar (pressao negativa ou pressao positiva)
como UTI, CME, Quartos de Isolamento, Salas de Emergéncia e demais
ambientes classificados pela ABNT NBR 7256, as instalacfes de ar
condicionado deverao prever pontos de insuflamento, exaustéo e filtragem do
ar. Sera feita reforma em toda a fachada do Hospital, com colocacao do Brises
e Painéis perfurados que se justapdem para dar um maior movimentacao na
fachada do prédio. Os passeios serdo alargados, para melhoria da
acessibilidade. Para organizar o fluxo e ampliar a oferta da assisténcia, areas
internas de patio e jardins serdo utilizadas. Em anexo levantamento fotografico
e quadro dos ambientes projetados.

O Projeto:

O prédio onde esta implantado o Hospital Mario Covas € composto por um
bloco de 02 pavimentos, ocupado atualmente pelo setor administrado, que se
liga através de rampa, escada e um elevador ao bloco horizontal onde estéo
instaladas todas as unidades assistenciais de saude e seus ambientes de
apoio. O acesso ao hospital se da através de 03 entradas: pelo bloco de 02
pavimentos se tem acesso ao administrativo e a interna¢éo; o pronto Socorro
adulto e o pediatrico tem acessos independentes. A area de parada de
ambulancia da acesso as Salas de Emergéncia Adulto e a sala de Emergéncia
da Pediatria.
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Com a reforma, parte do setor administrativo sera transferido do prédio do
hospital e passara a ocupar somente 0 segundo pavimento do bloco. No
primeiro pavimento desse bloco sera instalado o Pronto Socorro da Obstetricia,
gue atualmente recebe atendimento junto com o Pronto Socorro Adulto. A
internacao e visitantes continuardo sendo acolhidas pela recepg¢éo deste bloco.

ENTRADA A ENTRADA B ENTRADA C
PS Obstetricia/Internacéo PS Adulto/Exames PS Pediatria

Bloco 02 Pavimentos: Entrada A. Seré executada uma cobertura em vidro na
entrada e em seu 1° pavimento serao instalados 02 consultérios de GO
(Ginecologia Obstetra), 01 Ultra Som e uma Sala de Observacéo. Paciente da
Obstetricia que der entrada no Pronto Socorro por ambulancia sera atendido na
Sala Vermelha (Sala de Emergéncia) e se necessario observacao sera
encaminhada para o PS da Obstetricia. Na recepcéo desse bloco serédo
atendidos os pacientes da obstetricia, pacientes para internacao e visitantes. O
segundo pavimento sera ocupado pelos setores administrativos essenciais
como Diretoria, Diretoria Clinica, Tl, Engenharia Clinica, SAME, RH e uma Sala
de Aula. A CCIH e a coordenacédo da Enfermagem ficardo em sala proxima aos
servicos assistenciais do hospital.

\;

Entrada A: Acesso ao PS da Obstetricia e Internagao.
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A entrada B, protegida por uma cobertura, da acesso ao Pronto Socorro Adulto
e exames de imagem. Para distribuir de maneira mais adequada o fluxo de
pacientes do pronto Socorro e de exames de imagem, a recepc¢ao tera sua
implantacéo alterada, possibilitando a separacao de pessoas que acessam 0
PS das que sdo encaminhadas ao hospital para exames de imagem. Outro
ganho importante com essa mudanca sera o nivel de implantagcdo. A recepgao
atual estd implantada em nivel abaixo da rua, o que acarreta problemas na
drenagem pluvial e acessibilidade. Foi feito um rearranjo na distribuigcdo dos
ambientes, possibilitando uma melhor distribuicdo dos ambientes. A sala de
observacao do PS, que ficava distante da Sala de Emergéncia, sera transferida
para area ao lado da Sala de Emergéncia e seu espaco atual sera todo
reformado para a Recepc¢éo do PS, com abertura para uma grande cobertura,
gue se encontra em nivel que dispensa rampa de acesso. Serdo criadas junto
a Recepcéo duas salas para a classificacao de risco e uma sala de ouvidoria.
Sanitarios e balcdo de atendimento seréo criados atendendo a NBR 9050,
norma de acessibilidade.

Entrada B: Acesso ao PS. Cobertura, brises e painéis coloridos marcam a
entrada. Alargamento dos passeios e separacdo do fluxo de pedestre e
veiculos.

A entrada C, mantem o acesso existente ao PS da Pediatria. A rampa de
acesso atual, com inclinacdo bastante acentuada, serd demolida e sera
executada uma nova. Na impossibilidade de atender a inclinacdo de 8,33%,
essa rampa sera executada desde a entrada externa da unidade, com
inclinagdo um pouco superior ao estabelecido por norma, mas procurando
atender ao limite de tolerancia previsto na NBR 9050 para o caso de
reformas.na recepcao foi criada uma sala para a classificacao de risco.
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Entrada C: Acesso ao PS da Pediatria. Ampliacéo d rampa de acesso para
melhoria de inclinacéo.

Alojamento Conjunto, UTI Adulto e UCI Neonatal: A criacdo de uma unidade
de UTI Adulto com 10 leitos e uma UCI Neonatal no Hospital Mario Covas
demandou o remanejamento e redimensionamento de alguns ambientes. Pela
proximidade com o Bloco Cirargico e a possibilidade de remanejamento da
enfermaria infantil, transferindo-a para o bloco da pediatria, a UTI Adulto e a
UCI Neonatal foram implantadas no bloco onde atualmente se encontra o
alojamento conjunto. Para o alojamento conjunto foi criado um quarto de
isolamento, com banheiro e sistema de ar condicionado garantindo presséo
negativa e filtragem do ar, conforme classificacao de risco da ABNT 7256. A
UTI Adulto e a UCI neonatal estdo implantadas de maneira a permitir o
compartilhamento dos ambientes de apoio. A Farmacia Satélite neste bloco
atendera, através de porta guiché a UTI Adulto e UCI Neonatal e por uma
janela do tipo guilhotina fara a dispensacéo para as enfermarias.

Alojamento Conjunto, com espaco para poltronas de acompanhantes.
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UCI neonatal: com poltronas para acompanhantes, servi¢cos de enfermagem e
area de prescrigao.
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CTI Adulto: Divisorias entre os letos e cortina para fechamento frontal. Servigos
de enfermagem e bancadas para prescricdo centralizadas.

Enfermarias:

No bloco de internacdo adulto foram preservadas algumas enfermarias e
acrescentado um leito. As enfermarias existentes ficardo com 04 leitos,
respeitando a relacdo arealleito e os afastamentos entre leitos previstos na
RDC 050/MS. O Posto de enfermagem foi inteiramente reformado e foram
criados 02 quartos para isolamento com banheiro e sistema de ar condicionado
garantindo presséo negativa e filtragem do ar, conforme classificagéo de risco
da ABNT 7256. Novas enfermarias foram criadas dentro do bloco em uma area
proxima, utilizando a area de um patio central.



PREFEITURA DE HORTOLANDIA
SECRETARIA DE SAUDE

Bloco Cirurgico e Centro de Parto Normal:

No Bloco Cirdrgico foi criada mais uma Sala de Cirurgia, em area onde
atualmente se encontra o RPA(Recuperacdo P4s Anestésica). O RPA passou a
ocupar a area ocupada pelo Pré Parto e DML, que foi inteiramente reformada
para abrigar seis (06) leitos, o servi¢co de enfermagem e bancada para
prescrigdo. A Sala de Cirurgia e o0 RPA receberdo novas instalagdes de

elétrica, com dispositivos de protecéo (IT Medico) e ar condicionado segundo a
classificacao de risco da NBR 7256.

Nova Sala de Cirurgica a ser construida no bloco cirurgico. O piso sera do tipo
condutivo, em manta vinilica. As instalacfes elétricas e de ar condicionado
foram projetadas de acordo com as normas do Ministério da Saude.

RPA (Recuperacdo POs Anestésica) com seis leitos, servigo de enfermagem e
bancada para prescri¢cdo. As instalacdes elétricas e de ar condicionado foram
projetadas de acordo com as normas do Ministério da Saude.
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A criacdo do Centro de Parto Normal (CPN) tem por objetivo atender as
praticas mais atuais preconizadas pelo Ministério da Saude. Seu programa foi
desenvolvido de acordo com as normas pertinentes (RDC 050 do MS e
Resolucdo N°36, de 3 de julho de 2008 do MS). Para sua implantacéo foram
remanejados setores que se encontravam préximos ou ligados ao Bloco
Cirurgico, além da utilizagdo de uma &rea de patio. Foram transferidos para
outras areas o SND (Servico de Nutricdo e Dietética), a CME e o servi¢o de
manutencdo. Para o servico de manutencao sera construida uma area externa
gue nao faz parte do escopo desse projeto. O CPN se liga ao Bloco cirargico e
contara com uma Sala de Pré Parto com 04 leitos, banheiro acessivel, bancada
de servicos de enfermagem e prescri¢cdo; 03 quartos PPP, sendo 01 com
banheira de hidromassagem, sala de Admissdo e ambientes de apoio que
serdo compartilhados com o Bloco Cirdrgico (conforto medico/enfermagem,
DML, Sala de Utilidades, banheiros e copa para funcionarios). Descrevemos
abaixo esses ambientes:

o Salade Admissao/Acolhimento da Parturientes: Onde se
realizam os exames para a admisséo do paciente ao bloco e que
define que tipo de partos sera feito (normal ou cirdrgico). Dessa
sala o paciente pode ser encaminhado para a Sala de Pré-Parto
ou diretamente para a sala de Parto obstétrico ou para um dos
quartos PPP.

o Pré-Parto ou Sala de acolhimento com 01 banheiro: Sala que
acolhe a parturiente e seu acompanhante.

o Quartos PPP: Ambiente com 01 leito e banheiro anexo, sera
destinado a assisténcia durante o trabalho de parto, parto e pos-
parto imediato. Apds a primeira hora do parto, mae e recém-
nascido ja podem ser transferidos para alojamento conjunto.
Seréo criados 03 Quartos PPP, sendo 01 com banheira.
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SPN: Quarto PPP com banheira de hidromassagem.

o Salade Parto Cirurgico e Sala de Parto Normal: Seréo
mantidos os nameros de salas cirurgicas existentes hoje no bloco
(02 no total).

o Salade Utilidades: Criamos uma Sala de Utilidades, com pia de
expurgo, lavatorio e area para acomodacao de guarda provisoria
de roupa suja (em hamper) e do lixo.

o Conforto Médico / Enfermagem Masculino e Feminino: Sera
criada uma sala de conforto, com dois leitos.

o Copa: Atualmente no bloco cirargico, a Copa ficara na area do
CPN, devendo ser compartilhada com o Bloco Cirurgico.

o DML: Sera criado um DML em substituicdo ao que foi demolido
no bloco cirdrgico para possibilitar a ampliacdo da RPA.

Exames de Imagem: Para a Sala de Raio X ndo foi prevista reforma. Sera feito
somente pintura. Somente a sala de revelacéo serd alterada, com acesso mais
direto ao Raio X. O balcdo de atendimento do raio X sera reformado para
possibilitar um atendimento mais humanizado, com bancada a 85 cm para o
atendimento do paciente. Em um bloco central, onde atualmente se encontram
alguns ambientes de apoio (conforto de funcionarios, DML e patios (que serao
cobertos e integrados ao bloco) sera implantado um tomdgrafo e transferido
para essa area o servico de endoscopia, com sala para desinfec¢ao dos
equipamentos. Para esses servi¢os foram criados uma recepc¢ao, sanitarios e
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sala de recuperacao. A Sala de ultrassom atende somente a demanda interna
e podera ser acessada pelo PS e internacao.

Pronto Socorro da Pediatria: O Pronto Socorro da Pediatria pode ser
acessado por demanda espontanea ou ambulancia. A Sala de Emergéncia da
Pediatria, que tem acesso direto a area de Parada da Ambulancia, sera
ampliada para se adequar as exigéncias da RDC 050, que exige no minimo
dois leitos. Na recepc¢do serd criada uma Sala para a classificacdo de risco. Os
sanitarios existentes foram mantidos. Os corredores internos serao alargados,
para atendimento as normas (Bombeiros e RDC050/MS). Isso implicara em
demoli¢des de alvenaria e uma reducédo na area dos consultérios. A internacao,
gue atualmente esta instalada no bloco de alojamento conjunto, foi transferida
para o mesmo bloco da Pediatria. Esse remanejamento foi possivel com a
mudanca do vestiario de funcionarios para o bloco central proximo aos Exames
de Imagem, e do Laboratério. Sera criado um quarto para isolamento, com
banheiro e instalagbes de ar condicionado com presséo negativa. Uma
Farmacia satélite sera criada para atendimento a unidade.

Recepcao da Pediatria: Criada uma Sala para classificacdo de risco.

Pronto Socorro Adulto: Pode ser acessado por demanda espontanea ou
ambulancia. Essa unidade sera inteiramente reformada.

A Sala de Emergéncia, com acesso direto a area de Parada da Ambulancia,
sera reformada para se adequar as exigéncias da RDC 050. Area contigua, que
atualmente é utilizada como “deposito” sera integrada a sala. Posto de
servicos de enfermagem e bancada de prescri¢cdo serdo criados. As
instalacdes de ar condicionado foram projetadas com atendimento a NBR 7256
e de acordo com sua classificacéo de risco.

11



PREFEITURA DE HORTOLANDIA
SECRETARIA DE SAUDE

A Recepcdo sera transferida para area onde atualmente se encontra a
Observacao. Essa mudanca permitira distribuir e diferenciar o fluxo de quem
acessa 0 pronto socorro por demanda espontanea daquele que procura o
hospital para exames de imagem. Além disso, essa nova implantacéo da
entrada do pronto socorro elimina o desnivel da entrada atual, o que permitira a
supressao de rampas. O atendimento sera feito por balcao a altura de 85 cm, o
gue permitirh um acolhimento mais humanizado ao usuario. Serao criadas
duas salas para classificacao de risco e uma sala de ouvidoria.

Acesso aos Exames de Imagem

g

Acesso ao PS _ Ouvidoria

Recepcao do PS Adulto.
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Sala de Observacao: Com leitos de observacao, poltronas para medicacéo e
inalagdo, Sanitarios com acessibilidade e uma Sala de Isolado com banheiro e
ar condicionado com pressao negativa. A observacao foi transferida para area
ao lado da Sala de Emergéncia e proxima aos consultérios do PS.
Consultérios: A area onde atualmente se encontra a recepcao do PS sera
reformada para instalacédo de 04 (quatro) consultérios indiferenciados, proximos
a sala de observacéao e com uma pequena espera. O servigos de ortopedia
esta dividido em dois consultérios e uma sala de gesso com fechamento por
uma cortina hospitalar. Dois consultérios para equipe multidisciplinar (Servico
Social e Psicologia) foram criadas proximos a recepgao, mas com acessos
diferentes.

Ambientes de Apoio: Uma sala de utilidades ao lado da sala de Emergéncia e
sala de Observagédo, DML e Farmacia Satélite sGo ambientes criados para o
apoio ao PS Adulto.

Central de Material Esterilizado (CME): Atualmente no Bloco Cirargico, a
CME sera transferida para uma area mais central, proxima as unidades de
internacao, UTI, Bloco cirdrgico e CPN. Seu projeto buscou atender a RDC 050
e a RDC 15 do Ministério da Saude. Serao criadas as Salas de Lavagem (com
banheiro exclusivo), Sala de Desinfeccao, Sala de Esterilizacdo com duas auto
claves de barreira e Sala de Arsenal, que podera receber o material limpo da
esterilizacdo e da desinfeccdo. As instalacbes mecéanicas foram projetadas
para garantir pressdo negativa nas areas de Lavagem e desinfeccao e positiva
na area de esterilizacao.

SND (Servico de Nutricdo e Dietética): Para liberar o espaco necessario junto
ao Bloco Cirargico na implantacdo do CPN, o SND sera transferido para a area
atualmente ocupada pelo Almoxarifado Central e o bloco onde se encontra a
cabine de entrada de energia e os geradores, que serdo relocados. O projeto
procurou separar as areas molhadas (lavagem de utensilios, lavagem de frutas
e hortalicas) da area de coccdo. O SND atende a demanda interna (Hospital) e
externa (UPA’s), fazendo em média 800 refei¢cdes diarias. Foi projetada uma
cobertura para recebimento de mercadorias e saida das refeicbes que sao
encaminhadas para as UPA’s. O Lactario tem uma demanda pequena, 13 leitos
na pediatria e uma demanda inferior a 10 mamadeiras/dia. Em funcéo dessa
demanda projetamos uma area com 15 m2, com distin¢do entre area limpa e
area suja. Todo o processo de lavagem e desinfeccao sera feita na area “suja”,
gue recebera o material sujo através de um guiché e fara todo o processo de
limpeza e esterilizacdo final em auto clave de bancada. A area limpa recebera
0 material através de um guiché. Uma auto clave serd instalada também na
area limpa para o processo final de preparo. A area limpa seréd acessada por
um vestiario de barreira.

Laboratorio e Agencia Transfusional: A reforma nos blocos de internacao
adulto e da pediatria demandaram, para liberacao de espaco, o remanejamento
do Laboratério e da Agencia Transfusional. A Agencia Transfusional foi alocada
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em &rea proxima ao bloco cirargico e UTI Adulto, e o Laboratdrio mais préximo
ao PS Adulto.

Reforma da Cobertura: A cobertura seré inteiramente reformada. Sera
mantido o diagrama atual, com acréscimo de cobertura para as areas de patio.
Havera a troca de telhas, atualmente do tipo calhetdo em fibro cimento, por
telhas metdlicas, do tipo auto portante, 0,8 mm. A estrutura projetada para a
cobertura sera constituida de pecas metalicas, apoiadas em pilaretes de
alvenaria, mantendo a concepcao estrutural atual, que se constitui em pecas de
madeira de lei apoiadas em pilaretes de alvenaria. Observamos em
levantamento feito no hospital a presenca de instalacdes passando acima da
laje de cobertura. O que norteou a decisdo de manter a mesma concepgao
estrutural na cobertura foi a de evitar conflitos com as instalagfes existentes.

Especificacdo Basica de Materiais: Para a especificagdo dos materiais
observamos as recomendacdes das normas do Ministério da Saude e as
exigéncias de uso do ambiente. A especificacdo encontra-se indicada nas
plantas de arquitetura.

O abastecimento de agua potavel é realizado através da rede da concessionaria
local.

O esgotamento sanitario € ligado a rede publica;

A coleta de lixo administrativo, organico e contaminado € realizada pelo 6rgéo
competente da Prefeitura Municipal de Hortolandia.

A energia elétrica necessaria € obtida através da rede da concessionaria local.

Hortolandia, 06 de Maio de 2019.

Rosangela Maria dos Santos — Arquiteta — CAU A16157-8
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ANEXOS:

1. QUADRO DE AMBIENTES

2. MEMORIAL FOTOGRAFICO
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HOSPITAL MARIO COVAS
QUADRO DE AMBIENTES / AREAS | PERIMETRO
LEGENDA AMBIENTE AREA(m?) | PERIMETRO(m) | PE - DIREITO
1 ESPERA 78 CADEIRAS 92,98 4225 2,70
2 ATENDIMENTO 15,58 19,02 2,70
3 CIRCULAGAO SANITARIOS 6,30 10,36 2,70
4 SANITARIO PUBLICO P.M.R - MASCULINO 2,62 6,48 2,70
5 SANITARIO PUBLICO PM.R - FEMININD 2,62 6,48 2,70
5A SANITARIO PUBLICO - FEMININOD 7,05 11,31 2,70
& CLASSIFICACAO DE RISCO 6,30 10,20 2,70
7 CLASSIFICACAD DE RISCOD 6,30 10,20 2,70
] OUVIDORIA 6,63 10,30 2,70
] SUTURA 12,24 14,70 2,70
10 CONSULTORIO - 01 5,55 9,70 2.70
1 CONSULTORIO ORTOPEDICO 6,00 10,00 2,70
12 CONSULTORIO ORTOPEDICO 7,05 11,81 2,70
13 GESSO 9,00 12,00 2,70
14 ESPERA 12 PESS0AS 13,72 15,48 2,70
15 CONSULTORIO - 02 953 13,32 2.70
16 CONSULTORIO - 03 10,16 13,81 2,70
17 CONSULTORIO - 04 8,38 11,60 2.70
18 CONSULTORIO - 05 10,30 12,04 2.70
13 OBSERVACAO ADULTO 124,92 69,64 2,70
20 BANHEIRQ OBSERVAGAC - FEMINING 483 8,85 2,70
21 BANHEIRO OBSERVACAD - MASCULIND 478 8,81 2,70
22 ISOLADO 12,65 14,56 2,70
23 SANITARIO ISOLADO 3,84 8,56 2,70
24 EMERGENCIA 52,38 32,22 2,70
25 UTILIDADES 2,76 6,68 2,70
26 DML 1,84 5,68 2,70
27 RAIO-X 15,30 15,80 2,70
28 REVELAGAD 7.84 13,00 2,70
29 FARMACIA SATELITE 553 9,50 2,70
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HOSPITAL MARIO COVAS
QUADRO DE AMBIENTES / AREAS / PERIMETRO
LEGENDA AMBIENTE AREA(m?) | PERIMETRO(m) | PE - DIREITO
30 A.C. SANITARIO 1,44 4,80 2,70
3 SANITARIO 1,44 4 80 2,70
32 A.C. SANITARIO 1,44 4,80 2,70
33 SANITARIO 1,44 4,80 2,70
34 UTILIDADES 448 8,80 2,70
35 SALA DE EMERGENCIA 26,65 22,86 2,70
36 OBSERVACAQ PEDIATRICA 3245 27,20 2,70
7 ESPERA 28 CADEIRAS 467 27,00 2,70
38 CLASSIFICACAC DE RISCOD 5,10 9,40 2,70
39 A.C. SANITARIO 221 6,00 2,70
40 SANITARIO 1,56 5,00 2,70
41 A.C. SANITARIO 2,04 5,80 2,70
42 SANITARIO 1,44 4,80 2,70
43 CONSULTORIO - 01 839 12,20 2,70
44 CONSULTORIO - 02 7.35 10,90 2,70
45 POSTO ENFERMAGEM / PRESCRICAD 6,50 10,20 2,70
46 INALAGAD 7.35 10,90 2,70
47 BANHEIRO PACIENTE 3,18 7,50 2,70
48 BANHEIRO PACIENTE 399 8,10 2,70
49 BANHEIRO ACOMPANHANTE 345 7,52 2,70
50 ANTE SALA 2,58 6,60 2,70
51 ISOLADO 9,84 13,69 2,70
52 BANHO ISOLADO 3,95 8,10 2,70
53 ENFERMARIA ADOLESCENTE 4269 31,58 2,70
54 PRESCRICAQ 8,46 11,90 2,70
55 SERVICOS ENFERMAGEM 5,40 9,30 2,70
56 PRESCRICAO 9,04 15,10 2,70
57 ENFERMARIA CRIANGA 37,10 25,00 2,70
58 VESTIARIO MASCULIND 12,80 15,60 2,70
58 VESTIARIO FEMININO 16,56 18,80 2,70
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HOSPITAL MARIO COVAS
QUADRO DE AMBIENTES / AREAS / PERIMETRO
LEGENDA AMBIENTE AREA(m?) | PERIMETRO(m) | PE - DIREITO
60 ENDOSCOPIA 13,76 15,08 2,70
61 DESCONTAMINAGAD 430 8,30 2,70
62 RECEPCAD 11 PESSOAS /| ESPERA 10 P. 28,61 3410 2,70
63 SANITARIO FEMININO 2,48 6,53 2,70
64 SANITARIO MASCULIND 2,82 7.10 2,70
65 RECUPERAGAO 17,27 19,40 2,70
66 TOMOGRAFO EXAMES 51,90 31,90 2,70
67 SALA DE COMANDO 4,45 8,44 2,70
g8 SALA DE COMPONETES TECNICOS 393 7.94 2,70
69 ULTRASSOM 7,20 10,80 2,70
70 SALA DE LAUDO 4,80 9,20 2,70
71 FARMACIA SATELITE 6,04 10,02 2,70
72 LABORATORIO 15,40 16,27 2,70
73 LABORATORIOD 8,40 11,80 270
74 COORDENACAD LABORATORIO 4,81 8,81 2,70
75 SALA MULTIPROFISSIONAL 9,20 14,52 2,70
76 ENFERMARIA 3 LEITOS 18,09 17,75 2,70
77 BANHO ENFERMARIA 3,60 7.63 2,70
78 SANITARIO FUNCIONARIOS 1,99 5,74 2,70
79 ENFERMARIA 3 LEITOS 18,37 17,85 2,70
80 BANHO ENFERMARIA 3,60 7,63 2,70
81 SALA MULTIPROFISSIONAL 5,85 10,28 2,70
82 ENFERMARIA 3 LEITOS 18,27 17,82 2,70
83 BANHO ENFERMARIA 3,60 7,63 2,70
84 COPA DISTRIBUICAD 6,25 13,24 2,70
85 AGENCIA TRANSFUSIONAL 7,69 1241 2,70
B6 ADMINISTRATIVO AGENCIA TRANSF. 4,51 8,52 2,70
a7 ENTRADA CENTRO CIRURGICO 8,46 11,90 2,70
88 INDUCAD ANESTESICA | ADMISSAD 12,96 14,40 2,70
89 RPA 41,87 30,18 2,70
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PREFEITURA DE HORTOLANDIA
SECRETARIA DE SAUDE

HOSPITAL MARIO COVAS
QUADRO DE AMBIENTES / AREAS / PERIMETRO
LEGENDA AMBIENTE AREA(m?) PERIMETRO(m) PE - DIREITO
0 SALA CIRURGICA 27,45 21,02 2,70
91 ARSENAL 5,52 9,40 2,70
92 SALA CIRURGICA 23,52 19,40 2,70
93 SALA CIRURGICA 23,52 19,40 2,70
94 CONFORTO 10,71 13,15 2,70
95 PRESCRICAD MEDICA £,22 10,00 2,70
96 FARMACIA 8,46 11,50 2,70
a7 CIRCULACAQ VESTIARIO 4,07 9,60 2,70
98 VESTIARIO MASCULIND 7,27 12,10 2,70
99 BANHEIRO 3,96 9,40 2,70
100 CIRCULACAQ VESTIARIO 2,30 6,80 2,70
101 VESTIARIO FEMINING 11,18 14,20 2,70
102 | BANHEIRO 3,96 9,40 2,70
103 PARTO CIRURGICO 2352 19,40 270
104 | RECEM NASCIDO 7,28 11,90 2,70
105 PARTO CIRURGICO 2288 19,05 2,70
106 | RECEM NASCIDO 4,40 8,45 2,70
107 PRE - PARTO 5375 33,00 2,70
108 BANHO PRE - PARTO 722 10,85 2,70
103 | QUARTO PPP 2345 21,90 2,70
110 | BANHO QUARTO PPP 5,40 9,30 2,70
111 | DML 3,65 9,30 2,70
112 | QUARTO PPP 28,07 27,10 2,70
113 | BANHO QUARTO PPP 5,40 9,30 2,70
114 | QUARTO PPP 3323 30,50 2,70
115 | BANHO QUARTO PPP 5,00 8,95 2,70
116 | UTILIDADES 3,87 8,00 2,70
117 | BANHO FUNCIONARIOS 2,82 7,10 2,70
118 | BANHO FUNCIONARIDS 2,82 7,10 2,70
119 | CONFORTO 7,05 10,70 2,70
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PREFEITURA DE HORTOLANDIA
SECRETARIA DE SAUDE

HOSPITAL MARIO COVAS
QUADRO DE AMBIENTES / AREAS | PERIMETRO
LEGENDA AMBIENTE AREA(m?) | PERIMETRO(m) | PE - DIREITO
120 | COPA 6,70 10,70 2,70
121 ADMISSAD 9,05 12,10 2,70
122 | ROUPA LIMPA 16,26 16,40 2,70
123 | ALMOXARIFADO 35,80 27,39 2,70
124 FARMACIA 14,81 15,65 2,70
125 | ROUPA SUJA 9,70 13,70 2,70
126 NECROTERIO 17,46 16,90 2,70
127 | UTI-10LEITOS 128,63 49,00 2,70
128 | ANTE SALA 3,30 8,20 2,70
129 | I1SOLADO 10,80 13,20 2,70
130 | BANHO UTI 5,52 9,66 2,70
131 UTILIDADES 405 8,40 2,70
132 | DML 2,40 6,20 2,70
132 | BANHO FUNCIONARIO - FEMININD 473 10,29 2,70
134 BANHO FUNCIONARIO - MASCULIND 474 10,30 2,70
135 | COPA 8,09 12,00 2,70
136 | CONFORTO 9,70 13,70 2,70
137 | UCINEONATAL 25,37 22,30 2,70
138 | ENFERMAGEM / SERVICO ENF./ PRESCR. 2493 27,26 2,70
139 | VACINA 12,50 18,45 2,70
140 | TESTE PEZINHO 5,08 9,35 2,70
141 ENFERMARIA 3 LEITOS 27,49 2315 2,70
142 | BANHO ENFERMARIA 517 9,45 2,70
143 | ENFERMARIA 3 LEITOS 27 49 2315 2,70
144 | BANHO ENFERMARIA 517 9,45 2,70
145 | ENFERMARIA 3 LEITOS 27 49 2315 2,70
146 | BANHO ENFERMARIA 517 9,45 2,70
147 | ENFERMARIA 3 LEITOS 27 49 23,15 2,70
148 | BANHO ENFERMARIA 517 9,45 2,70
149 | ENFERMARIA 3 LEITOS 27 49 2315 2,70
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HOSPITAL MARIO COVAS
QUADRO DE AMBIENTES / AREAS / PERIMETRO
LEGENDA AMBIENTE AREA(m?) | PERIMETRO(m) | PE - DIREITO
150 | BANHO ENFERMARIA 517 945 270
151 CONFORTO 13,73 16,90 2,70
152 | ANTE SALA 2,61 6,46 2,70
153 | ISOLADO 10,62 13,10 270
154 | BANHO ISOLADO 517 9,45 270
155 | CONFORTO 34,07 24,40 270
156 FARMACIA SATELITE 14,33 16,90 2,70
157 SANITARIO FUNCIONARIO 2,78 6,65 2,70
158 SANITARIO FUNCIONARIO 215 5,95 2,70
159 | CCIH 6,45 10,69 270
160 | COORDENAGAQ ENFERMAGEM 5,86 10,35 2,70
161 DESINFECCAD 822 11,70 270
162 | ARSENAL 12,42 14,10 2,70
163 PREPARO / ESTERILIZACAD 21,74 19,35 2,70
164 | LAVAGEM 14,00 16,75 270
165 | BANHO LAVAGEM 258 6,90 270
166 | ENFERMARIA 4 LEITOS 27,49 2315 270
167 | BANHO ENFERMARIA 517 945 270
168 | ENFERMARIA 3 LEITOS 21,96 19,40 2,70
169 | BANHO ENFERMARIA 5,34 9,65 270
170 | ENFERMARIA 3 LEITOS 21,96 19,40 270
171 BANHO ENFERMARIA 491 9,15 270
172 | PRESCRICAC MEDICA / SERVICOS ENF. 25,11 29,48 2,70
173 | DML 3,61 8,41 270
174 SANITARIO FUNCIONARIO 1,65 5,16 2,70
175 SANITARIO FUNCIONARIO 1,71 5,26 2,70
176 | ANTE SALA 2,96 827 270
177 | I1SOLADO 10,24 12,80 270
178 | BANHO ISOLADO 5,47 9,84 270
179 | ENFERMARIA 4 LEITOS 27,49 23,15 2,70
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HOSPITAL MARIO COVAS
QUADRO DE AMBIENTES / AREAS / PERIMETRO
LEGENDA AMBIENTE AREA(m?) | PERIMETRO(m) | PE - DIREITO

180 | BANHO ENFERMARIA 517 9,45 2,70
181 ENFERMARIA 4 LEITOS 27,49 23,15 2,70
182 | BANHO ENFERMARIA 517 9,45 2,70
183 | ENFERMARIA 4 LEITOS 27 .49 23,15 2,70
184 | BANHO ENFERMARIA 517 9,45 2,70
185 | ENFERMARIA 4 LEITOS 27 .49 23,15 2,70
186 | BANHO ENFERMARIA 517 9,45 2,70
187 | ENFERMARIA 4 LEITOS 27,49 23,15 2,70
188 | BANHO ENFERMARIA 517 9,45 2,70
180 | ENFERMARIA 4 LEITOS 27 49 23,15 2,70
190 | BANHO ENFERMARIA 517 9,45 2,70
191 ANTE SALA 4,06 9,45 2,70
192 ISOLADO 10,69 13,14 2,70
193 | BANHO ISOLADO 6,12 10,60 2,70
194 | ENFERMARIA 4 LEITOS 27,49 23,15 2,70
195 | BANHO ENFERMARIA 517 9,45 2,70
196 | ENFERMARIA 4 LEITOS 27,49 23,15 2,70
197 | BANHO ENFERMARIA 517 9,45 2,70
198 AREA DE COCCAO - SND 59249 61,90 2,70
199 | DESPENSA 11,08 14,44 2,70
200 | SALA NUTRICIONISTA 9,50 13,16 2,70
201 | LAVAGEM VASILHAME 5,70 10,60 2,70
202 | DESCARTAVEIS 275 7,20 2,70
203 | LAVAGEM FRUTAS / HORTALICAS 6,00 10,58 2,70
204 VESTIARIO 7.1 12,40 2,70
205 | REFEITORIO 28 CADEIRAS 58,27 39,40 2,70
206 | RECEBIMENTO / LAVAGEM UTENSILIOS 5,36 5,90 2,70
207 | DML 253 6,80 2,70
208 | VESTIARIO BARREIRA LACTARIO 2,06 6,11 2,70
209 | LACTARIO (AREA LIMPA}) 5,14 9,11
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HOSPITAL MARIO COVAS
QUADROC DE AMBIENTES / AREAS / PERIMETRO
LEGENDA AMBIENTE AREA(m?) | PERIMETRO(m) | PE - DIREITO
210 | LACTARIO (AREA SUJA) 6,95 13,51 2,70
211 | TELEFONISTA 4,91 9,15 2,70
212 | SAME 19,54 24,58 2,70
213 ENGENHARIA CLINICA 12,85 211 2,70
214 | T 9,57 12,98 2,70
215 | SANITARIO FUNCIONARIO 2,97 6,90 2,70
216 | SANITARIO FUNCIONARIO 287 6.90 2,70
217 | RH 8,61 12,03 2,70
218 | COORDENACAD CLINICA 8,79 12,18 2,70
219 | REUNIGES 12,96 14,40 2,70
220 | SECRETARIA DA DIRETORIA 9.21 12,35 2,70
221 | DIRETCRIA 8,00 11,64 2,70
222 | SALA DE AULA 29,58 21,89 2,70
223 | ESCADA 13,16 19,18 2,70
224 | RECEPCAQ / ESPERA 37 CADEIRAS 62,92 34,50 2,70
225 | ESPERA CLASSIF. DE RISCO 6 PESSOAS 19,50 19,69 2,70
226 | CLASSIFICACAQ DE RISCO 8,35 11,63 2,70
227 | CIRCULACAO SANITARIOS 287 6.90 2,70
228 | SANITARIO PUBLICO P.M.R - FEMINING 2,97 6,90 2,70
229 | SANITARIO PUBLICO P.M.R - MASCULINO 297 6,90 2,70
230 CONSULTORIO - 01 17.26 19,55 2,70
31 SANITARIO CONSULTORIO - 01 2,97 6,90 2,70
232 | Us 12,96 14,40 2,70
233 {]ESERUA[;,&D 2519 23,15 2,70
234 | SANITARIO OBSERVACAD 2,97 6,90 2,70
235 | DML 2,97 6,90 2,70
236 CONSULTORIO - 02 14,33 16,90 2,70
237 | SANITARIO CONSULTORIO - 02 2,97 6,90 2,70
238 DESEMBARQUE AMBULANCIAS 74,16 33,49 2,70
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HOSPITAL MARIO COVAS
QUADRO DE AMBIENTES / AREAS / PERIMETRO
LEGENDA CIRCULACAOQ / PATAMAR AREA(m?) | PERIMETRO(m) | PE - DIREITO
C1  |CIRCULAGAD CONSULTORIOS 48,86 56,58 2,60
C2  |CIRCULACAQ PRONTO SOCORRO / ENFER. 48,86 56,58 2.60
C3  |CIRCULAGAO PEDIATRIA 59,83 61,90 2,60
C4  |CIRCULAGAOQ NECROTERIO 13,51 16,20 2,60
C5  |CIRCULACAO DEAMBULACAO 4925 47,95 2,60
C6  |CIRCULAGAQ CENTRO CIRURGICO 98,12 87,50 2,60
C7  |CIRCULAGCAO VESTIARIO / DEAMBULAGAO 24,26 37.80 2,60
CE8  |CIRCULAGAD UTI 23,58 36,56 2,60
CY9  |CIRCULAGAD UCINEONATAL 11,87 16,39 2,60
C10  |CIRCULACAO ENFERM. GINECO / OBST. 4595 51,98 2,60
C11  |CIRCULACAOD ENFERMARIA CLINICA | CIRG 72,70 76,70 260
C12 |CIRCULAGAO REFEITORIO 29,24 33,24 2,60
C13  |CIRCULAGAOQ RAMPA 50,67 4782 2,60
C14 |CIRCULAGAO ADMINISTRATIVO 4897 48,09 2,60
C15 |CIRCULAGAO ADMINISTRATIVO 17,71 3245 2,60
C16 |CIRCULAGAOQ RAMPA 76,02 69,40 2,60
C17 |CIRCULAGACQ PATAMAR RAMPA 17,97 20,00 2,60
C18 |CIRCULAGAOQ RAMPA 8,81 12,20 2,60
C19 |CIRCULACAC CONSULTORIO 21,61 24,40 2,60
LEGENDA ELETRICA AREA(m?) | PERIMETRO{m) | PE - DIREITO
E1 ELETRICA 0,68 344 260
B2 |ELETRICA 1,88 6,30 2,60
E3  |ELETRICA 1,53 5,19 2,60
E4  |cLETRICA 253 6,80 2,60
ES  |ELETRICA 0,89 4,48 2,60
E6  |ELETRICA 0,90 3,95 260
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Foto 1 — Recepcéo atual do Bloco A. Sera reformada para atendimento ao PS da Obstetricia e
internacao.

Foto 2 — 2° pavimento do Bloco A, com Hall do elevador. Se liga as unidades do Hospital por
rampa. Nesse pavimento ficardo os ambientes administrativos e apoio técnico (Tl e Engenharia
Clinica).
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Soculo. Sera demolido.

Fotos 3 e 4: Enfermaria Adulto. Atualmente com 03 leitos, tera o acréscimo de um leito com a
demoli¢éo do século.
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Fotos 5 e 6: Enfermaria Pediatrica atual. Seré transferida para a unidade de pediatria e a area
serd reformada implanta¢@o de 04 alojamentos conjunto com 03 leitos, banheiro e espaco para
poltrona de acompanhante.
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Fotos 7 e 8: Recepcgédo Atual do PS: Seré transferida e em sua area serao instalados 04
consultérios indiferenciados, com pequena espera.
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Fotos 9 e 10: Entrada da Recepc¢éo do PS: Com nivel abaixo da rua, o acesso a Recepcao
atual se faz por escada ou rampa, com inclinacdo inadequada a acessibilidade.
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Fotos 11 e 12: Sala de Observacdo/Medicacéo atual do PS Adulto. Sera transferida para area
ao lado da Sala de Emergéncia e préxima aos consultérios. Em sua area sera instalada a
Recepcéo do PS.
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Foto 13: Vista externa com fachada da Sala de observacao atual, para onde sera transferida a
entrada do PS Adulto e Exames de Imagem. .
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Foto 14: Entrada da Pediatria: A cobertura ser4 mantida, com a troca do policarbonato azul por
branco leitoso. A rampa atual serd demolida para constru¢do de rampa com inclinagdo mais
adequada. Reforma do passeio, com execucao de rebaixo de piso para acessibilidade.
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Foto 15 e 16: A esquerda, Sala de Pré-Parto atual, no bloco cirdrgico. Com a implantacao do
Centro de Parto Normal, o Pré-Parto sera transferido, permitindo o atendimento as exigéncias
atuais do Ministério da Saude. A direita, CME. Atualmente no Bloco Cirlrgico, apresenta
problemas de cruzamento de fluxo na saida de material limpo para o hospital. Sera transferida
para outra area do hospital.

Foto 17: Piso. Na maior parte do hospital o piso &€ em granilite, com rodapé curvo. O projeto
prevé a limpeza e tratamento com resina para recuperagao do piso.

Foto 18: Portas. De uma maneira geral, as folhas das portas encontram-se muito danificadas.
Sera feita a substituicdo das folhas.
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Foto 19: Cobertura atual. A cobertura atual manteve o diagrama da cobertura
existente, com acréscimo nas areas de patios, que foram integradas ao edificio.

Fotos 20,21 e 22: Area interna da cobertura, onde se observa a estrutura existente e
instalacdes.
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Fotos 23,24 e 25: Imagens internas da cabine primaria em alvenaria, composta de chaves
seccionadoras, disjuntor de Média, TC's e TP's, e transformador de servi¢o. Nessa area esta

locado também 01 grupo gerador de 150 kVA, instalado ao lado da cabine. Com a mudanca na
entrada de energia, todos esses equipamentos serdo removidos.

34



PREFEITURA DE HORTOLANDIA
SECRETARIA DE SAUDE

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
MARIO COVAS

EXECUCAO DE OBRAS

| - GENERALIDADES
Il - DESCRICAO DOS SERVICOS
1 - SERVICOS INICIAIS
2 - TRANSPORTE DE MATERIAL
3 - DEMOLICOES E REMOCOES
4 - ALVENARIAS
5 — VERGAS DE CONCRETO E CINTAS DE AMARRACAO
6 — DIVISORIAS
7 - IMPERMEABILIZACOES
8 - COBERTURAS
9 — REVESTIMENTOS
10 - PISOS E PAVIMENTACOES
11 - FORROS
12 — PINTURAS
13 - ESQUADRIAS DE MADEIRA/METALICAS E FERRAGENS
14 — VIDROS
15 - SOLEIRAS/PEITORIS
16 - APARELHOS E METAIS SANITARIOS
17 - AR CONDICIONADO E EXAUSTAO
18 — BANCADAS E PRETELEIRAS
19 — PLANTACOES
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| - GENERALIDADES

1. O presente memorial descritivo tem por objeto definir especificacdes genéricas
para a execucado de obras do Hospital Municipal Mario Covas, no Municipio de
Hortolandia, S.P.

2. A obra, em seus minimos detalhes, devera ser executada, rigorosamente, de
acordo com o0s projetos, memoriais descritivos e normas técnicas da ABNT.

3. Em caso de divergéncias entre desenhos prevalecerdo os de maior escala.
4. Em caso de divergéncias entre desenhos e memoriais, prevalecerdo os
memoriais.

5. Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de primeira

gualidade e adquiridos conforme as especificacdes descritas no projeto, de acordo
com as normas brasileiras da ABNT.

6. A construtora devera apresentar a Fiscalizacdo amostras de materiais de
acabamento e, uma vez aprovados, mantera no canteiro de obras tais amostras para
gue sejam comparadas com cada lote que entrar na obra.

7. Os lotes de materiais impugnados pela Fiscalizacdo seréo retirados da obra
pela Construtora, no prazo maximo de setenta e duas horas, a contar da impugnacéo,
mantendo-se tdo-somente uma amostra com a indicacédo "IMPUGNADO".

8. Nos casos de justificada necessidade de conveniéncia de substituicdo de
materiais especificados estes deverdo possuir, comprovadamente, caracteristicas
iguais ou equivalentes aos primeiros e, ainda, serem atestados através de ensaios e
aprovados pela Fiscalizacao.

9. A mao-de-obra devera ser de primeira qualidade e especializada, quando
necessario, objetivando o acabamento esmerado da obra.

10. Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que néo satisfacam
plenamente o presente memorial descritivo, as boas normas de execucao ou as
normas brasileiras.

11. A Construtora devera obedecer ao disposto em legislagéo relativa & Seguranca
e Higiene do Trabalho.

12. A Construtora devera observar as disposi¢des da NR-18 sobre Condicdes e
Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo Civil.

13. A Construtora devera inspecionar o local da obra e as condigbes para inicio
dos trabalhos.

14. Eventuais danos causados a bens méveis e imdveis de terceiros (vizinhos e
transeuntes), deverdo ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que
se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execucao para que tais
danos nao venham a ocorrer.
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Il - DESCRICAO DOS SERVIGCOS
1. SERVICOS INICIAIS

1.1 Sinalizacdo

A Construtora sera responsavel pela sinaliza¢éo do viario, em caso de disturbio no
local.

1.2. Limpezado terreno

1.2.1. Devera ser efetuada em toda a area a ser ocupada pela obra e pelas
instalacdes necessérias a sua execucao, removendo-se 0s detritos e obstaculos
encontrados no local. .

1.3.2. A limpeza do terreno consiste também na remocao de camada superficial de
terra +/- 15 cm.

1.3. Placada obra

1.3.1. A Construtora devera confeccionar placa de obra contendo todos os dados do
Hospital e seus responsaveis técnicos, conforme modelo da Prefeitura Municipal de
Hortolandia.

1.5. Tapumes

1.5.1. A Construtora devera construir tapumes nos locais previstos. O tapume sera de
compensado 12mm, de primeira qualidade, pontaletes de 8 x 8cm, sarrafos de tabua
de 2,5 x 10cm para arremates de topo e rodapé, com mata-juntas. O Tapume devera
ter altura necessaria para isolar devidamente a area em obras, sendo a altura minima
de 2,20m. Devera ainda ser todo pintado com uma demdao de seladora para madeira e,
no minimo, duas demaos de tinta latex na cor branco. E facultada a Fiscalizacéo a
aceitacao de outra proposta de execucao.

1.6. Instalagbes provisérias para canteiros de obra

1.6.1. O canteiro deve ser preparado de acordo com a previsdo de todas as
necessidades, assim como a distribuicdo conveniente do espaco disponivel e
obedecera as necessidades do Desenvolvimento da obra.

1.6.2. Deverd, obrigatoriamente, ser apresentado a Fiscalizacdo, para aprovacao, o
projeto de canteiro de obras contendo as disposi¢oes e dimensdes dos barracoes.
1.6.3 Deve ser previsto em todas as instalacdes do canteiro de obras equipamentos
de protecdo e combate a incéndio.

1.6.4. Manutencéo e limpeza do canteiro de obras:

A contratada devera zelar pela perfeita conservacéo, limpeza e seguranca do
canteiro da obra, tanto no que se refere as edificagbes quanto as instalacdes elétricas
e hidraulicas provisérias. E de responsabilidade da Construtora prover o canteiro de
materiais de escritério, limpeza e higiene pessoal, bem como proceder a
desinsetizagéo e desratizacdo pelo menos uma vez por ano.

1.7. Instalagdes de &gua, esgoto, luz e telefone.

A Construtora devera executar as instalacdes provisorias de dgua, esgoto, luz
dentro das normas fixadas pela reparticdo competente, e instalar um telefone na obra
para uso comum da Fiscalizag&o e Construtora. Os pedidos de ligacao serdo de
responsabilidade da contratada, bem como os consumos mensais até a entrega da
obra.
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2. Transporte de material de qualquer categoria inclusive descarga

O transporte e descarga dos materiais serdo usados, preferencialmente caminhdes
basculantes, em nimero e capacidade adequados, que possibilitem a execucdo do
servico com a produtividade requerida.

A descarga do material sera feita nas areas e locais indicados pela fiscalizag&o.
3. DEMOLICOES E REMOCOES:

3.1 Metodologia de Execucéo:

3.1.1 Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execuc¢éo dos servi¢os de
demolicBes e remocdes deverdo atender as especificagcdes do projeto e as
prescricdes da NBR-5682 — “Contratacdo, execucao e supervisao de
demoligbes”.

3.1.2 Toda e qualquer demolicao s6 podera ser iniciada apoés a liberacao por parte
da FISCALIZACAO. Antes do inicio dos servicos, a contratada procedera a um
detalhado exame e levantamento da edificacdo ou estrutura a ser demolida.

3.1.3 A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacgéo da FISCALIZACAO, um
programa detalhado, descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no
projeto, identificando todos os materiais que podem ser reaproveitados e
estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remog¢ao dos mesmos.

3.1.4 Os servicos de remocao deverao ser executados de modo a proporcionarem
niveis maximos de reaproveitamento. Todos 0s materiais possiveis de
reaproveitamento deverao ser limpos, livres de argamassa ou outros materiais
agregados, selecionados e guardados convenientemente até sua retirada do
canteiro de servicos. Ficara a cargo da FISCALIZACAO, ouvida a gerencia de
manutencédo do Orgédo executor da Prefeitura de Hortolandia, a definicido do
critério de reutilizacdo dos mesmos, e, até mesmo autorizacao para libera-los a
contratada.

3.1.5 A Planta de demolicdo, que faz parte do projeto arquitetbnico, folha 04/41, deve
completar as informacdes desse memorial.

4. As alvenarias

4.1 As alvenarias de vedagao serdo executadas em bloco ceramico de vedagéao,
conforme indicagc@o em projeto de arquitetura.

4.2 As alvenarias de vedacéo seréo executadas em bloco de concreto com espessura
final (bloco + argamassa de revestimento) conforme indicagdo em projeto de
arquitetura.

4.2.1 Os blocos de concreto ndo devem apresentar defeitos sistematicos tais como:
trincas, fraturas, superficies irregulares e deformagfes. Deverdo ter arestas
vivas e possuir a forma de um paralelepipedo.

4.2.2 O assentamento obedecera na vertical ao prumo e na horizontal o nivel do
pedreiro, devendo-se, por ocasido do levantamento das paredes, deixar
abertos os vaos onde devem ser fixadas as esquadrias.

4.2.3 As juntas, tanto na vertical quanto na horizontal, ndo devem ultrapassar a
espessura maxima de 15 mm, devendo ser rebaixadas com colher, a fim de
garantir uma perfeita aderéncia do revestimento.

4.2.4 deverao ser dispostas a cada duas fiadas de blocos e deverdo avancar para o
interior da alvenaria aproximadamente 40 cm.

4.2.5 O encunhamento das alvenarias sob vigas ou lajes seré feito com argamassa
convencional provida de aditivos expansores . Para tanto devera ser deixada
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folga entre alvenaria e o fundo da viga ou laje, de no maximo 2,5 cm. A fim de
se evitar a transferéncia de carga para as alvenarias de vedacao durante a
execucao da obra, o encunhamento das alvenarias somente sera iniciado apés
todas estarem concluidas. Outras propostas devem ser discutidas e aprovadas
pela fiscalizagcdo do municipio.

Nas alvenarias destinadas a disfarcar elementos de instalacao hidraulica sera
exigido que sejam esses elementos preliminarmente envolvidos em tela
"deploye" de maneira a melhorar as condigdes de aderéncia.

Em areas molhadas, onde posteriormente sera aplicada impermeabilizacéo
através de sistemas de mantas, devera ser o pé da alvenaria rebaixado como
forma de melhor acomodar os trespasses verticais das mantas. Uma sugestéao
€ de se utilizar nas duas primeiras fiadas blocos de menor largura, criando a
reentrancia desejada.

4.3 Normas Gerais

431

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

N&o executar paredes de meio-tijolo com comprimento maior que 5m entre
amarracdes. Nao construir paredes inferiores a meio-tijolo.

Executar chapisco sobre a estrutura de concreto que ficara em contato com a
alvenaria.

As alvenarias do pavimento térreo, em contato com a fundacao, devem ter sua
base impermeabilizada mediante aplicacdo de argamassa impermeéavel e
pintura com emulsdo asfaltica. A espessura da argamassa deve ser de 1,0 a
1,5 cm e deve-se tomar o cuidado de efetuarem-se dobras para cobrir as
laterais da fundacéao, com cerca de 10 cm de largura.

Eventuais falhas no nivelamento da laje devem ser corrigidas com enchimento
na primeira fiada e/ou modificacdo na espessura das juntas.

Eventuais defeitos da estrutura de concreto, como estufamento, desaprumo ou
desalinhamento de pecas devem ser corrigidos quando da definicdo do
posicionamento da fiada de marcacao, procurando sempre 0 menor
enchimento possivel na camada de revestimento. Em se tratando de paredes
de fachada, é desejavel um maior enchimento no lado interno e menor no lado
externo.

Os vaos para colocacao de portas deverdo possuir folga compativel com o
processo de colocagdo de batentes.

Nas aberturas de janelas garantir o alinhamento dos vaos observando a
modulacéo da alvenaria.

Em paredes com previsdo de quadros ou caixas de instalagdes, ao alcancar-se
sua altura deve-se posicionar o gabarito de madeira do tamanho do quadro ou
da caixa para que o véo fique moldado.

5. Vergas de concreto e cintas de amarragéo

5.1. Todos os vaos de portas e janelas, cujas travessas superiores ndo encostem nas
lajes do teto e que nao levem vigas previstas no projeto estrutural ao nivel das
respectivas padieiras, terdo vergas de concreto.

5.2. As vergas e contra-vergas serdo em concreto convenientemente armada
(recomenda-se pelo menos duas barras com g 6mm) e devem ser assentadas
durante a execucgado da alvenaria. As pecas terdo 10 cm de altura. O comprimento sera
0 tamanho da janela acrescido de 60 cm (30 cm para cada lado). Para compor a
diferenca entre a altura da verga e do bloco, executar um complemento com tijolos
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macicos acima da verga e abaixo da contra verga, evitando a perda de material com o
corte de blocos.

5.4. As vergas sobre portas seguirdo o mesmo procedimento descrito para as janelas,
devendo-se alertar para a necessidade de execucdo do complemento com tijolos
maci¢os. Seu comprimento sera o tamanho do vao, acrescido de 30 cm (15 cm para
cada lado).

6. DIVISORIAS: Entende-se por divisrias um sistema modulado de perfis e painéis
montados por simples processo de encaixe ou fixacao.

6.1 Em painéis drywall: Sera executado conforme identificado no projeto de
arquitetura.

6.2 Em Granito: Sera utilizado divisGria em granito nos boxes de banheiros e
sanitarios, como barreira de separacéo entre bancadas secas e molhadas, conforme
detalhes apresentados no projeto de arquitetura.

A fixacao dos painéis a alvenaria sera feita com massa plastica e 03 (trés) cantoneiras
metalicas, parafusadas. Os painéis terdo suas arestas visiveis, arredondadas e faces
planas polidas. A ligacdo entre placas sera feita também com massa plastica e
cantoneiras metalicas. Os detalhes estdo desenhados nas pranchas de detalhe do
projeto de arquitetura.

7 IMPERMEABILIZACOES

As partes da construcdo a serem impermeabilizadas estardo detalhadas e
especificadas em projeto especifico, quando néo, prevalecem as especificacbes aqui
contidas.

7.1 O Construtor devera observar os cuidados relativos aos servicos de
impermeabilizacao previstos no projeto como dimensdes e caimentos adequados,
solucBes de cobrimento de juntas de dilatacdo, arremates de tubos, grelhas ou
guaisquer outros elementos que resultem em descontinuidade das superficies a
serem impermeabilizadas; encontros em cantos internos ou externos horizontais
ou verticais de forma a que nao apresentem arestas vivas; protecao contra
umidade do solo e possiveis infiltracdes de agua pluviais; perimetros e limites em
geral.

7.2 As superficies de concreto a serem impermeabilizadas deverao ser
cuidadosamente limpas, removendo-se 0s excessos de argamassa, particulas
soltas e materiais estranhos. As falhas e “nichos” porventura existentes deverao
ser obturados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

7.3 A méo-de-obra para aplicacdo e execucao de impermeabilizagdes em geral devera
ser iddnea e de experiéncia comprovada, de firma especializada, sujeita a
aprovacao da Fiscalizagcéo, que, juntamente com a boa qualidade dos materiais
empregados, concorrem para as condi¢fes basicas de qualquer sistema de
impermeabilizagéo, a saber: longevidade, impermeabilidade efetiva e capacidade
de expansao e auto-retracao.

7.4 Nao seré permitida a execucao de impermeabilizagdes em condi¢des de tempo
excessivamente umido.

7.5 Os materiais a serem aplicados nos servicos de impermeabilizacéo deverao ser
depositados em local protegido, seco e fechado.

7.6 As areas a serem impermeabilizadas deverao ser interditadas ao transito de
operarios estranhos aos servicos, antes, durante e apds a conclusao destes; apos
a cura a area podera ser liberada ao acesso com cuidados especiais de protegéao.
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7.7 Os servigos de impermeabilizacdo deverao ser testados com “prova-d’agua”,
tomando-se as devidas precauc¢des quanto a sobrecarga originada por esse teste.

7.8 O periodo de observacao de uma laje para efeito de aceitagéo definitiva, devera
ser de um ano, pois somente nesse espaco de tempo serédo acusados defeitos que
nem sempre se verificam na “prova-d‘agua”.

7.9 Nao seré tolerada penetragéo, aparecimento ou desenvolvimento de umidade ou
agua em qualquer superficie, sob qualquer pretexto, ficando a cargo da
Construtora as providéncias e despesas necessarias para eliminar os defeitos.

7.10 Quando néo existir projeto especifico, deve-se adotar:

7.10.1 Impermeabilizacéo através de mantas asfalticas pré-moldadas conforme
normas da ABNT.

7.10.2 A impermeabilizacdo de pisos em contato com o solo, ndo havendo
especificacdo no projeto devera ser pelo processo de adicao de
impermeabilizante de pega normal na 4gua de amassamento da argamassa,
na proporc¢éao indicada pelo fabricante.

7.10.3 A impermeabilizacéo de alvenaria de embasamento serd executada pela
adicao de impermeabilizante de pega normal na agua de amassamento da
argamassa, ha proporcao indicada pelo fabricante e posterior pintura com
emulsédo asfaltica.

7.10.4 Seréo adotadas medidas especiais de seguranc¢a contra o perigo de
intoxicacao ou inflamacao de gases quando da execucao de servicos que,
eventualmente, incluam elastbmeros em ambientes confinados.

7.10.5 Todas as impermeabilizacdes terdo garantia nao inferior a dez anos,
abrangendo, esta garantia, todos os danos diretos e indiretos causados pela
infiltracdo em materiais e equipamentos

7.10.6 Todo piso de area molhada como copa/cozinha, sanitarios, DML etc., devera
receber impermeabilizacdo e obedecer ao disposto neste memorial.

7.10.7 As paredes dos boxes dos chuveiros deverdo ser impermeabilizadas pelo
menos com argamassa impermeabilizante.

7.10.8 Os pisos aplicados sobre o solo (internos ou externos), 0s pisos internos
sujeitos a frequentes lavagens e 0s pisos externos aplicados sobre lajes
suspensas (de cobertura ou ndo) devem ser estanques a agua; a
impermeabilizacdo pode ser constituida por concreto ou argamassa
impermeavel, membranas asfalticas ou membranas de polimeros, devendo em
qgualquer hipétese atender ao disposto nas normas da ABNT.

7.10.9 As impermeabilizagbes executadas com membranas asfalticas ou membranas
de polimeros devem ser aplicadas sobre camada de regularizagdo; nos
encontros com paredes, principalmente nos boxes de chuveiros a
impermeabilizagéo deve prolongar-se no minimo 10cm acima do nivel do piso
acabado.

7.10.10 No caso de lajes de cobertura impermeabilizadas com membranas,
estas devem estender até os limites dos condutores de agua; sobre a
membrana impermeabilizante deve ser empregado um ber¢o com altura
minima de 25mm de pedregulho, ou brita com diametro maximo de 12mm.

7.10.11 No caso de lajes de cobertura com camada isolante térmico, a
membrana de impermeabilizagéo deve ser aplicada sobre a camada de
isolacdo térmica. No caso de o piso ser constituido por argamassa
impermeavel, isto é, a propria camada de piso constitui-se na camada de
impermeabilizacdo, deve-se assegurar a perfeita continuidade dessa camada
Nnos encontros com paredes; as juntas presentes na argamassa impermeavel
aplicada sobre laje de cobertura serdo obrigatoriamente rejuntadas com
selantes ou executadas com tiras pré-formadas.
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7.10.12 Para execucéo de impermeabilizacbes com argamassa devem ser
tomadas as seguintes precaucdes no que se refere aos materiais e ao
preparo de argamassa:

7.10.12.1 Deve ser utilizado cimento do tipo Portland comum, novo, nédo
empedrado;

7.10.12.2 A areia deve ser média e lavada, isenta de impurezas e de sais;

7.10.12.3 A agua deve ser potavel e a relacdo agua-cimento deve ser baixa;

7.10.12.4 O preparo da solucéo de aditivos deve se feito na proporcao indicada
pelo fabricante segundo os diversos servi¢os para 0os quais sédo destinados,
dissolvendo uniformemente e utilizando a solucao até 12 horas depois da
preparacao.

7.10.12.5 Os aditivos de pega normal devem ser aplicados somente em locais
sem infiltragcdo. No caso de infiltracdo o aditivo a ser usado deve ser de pega
rapida.

7.10.12.6 Deve ser tomado cuidado especial nos ralos e passagens de tubos,
vedando-se as juntas com mastigue ou similar.

7.10.12.7 As areas lavaveis em lajes de pavimento deverao ser
impermeabilizadas.

8 COBERTURAS: Ver projeto de coberturas.

9 REVESTIMENTOS

9.1 NORMAS GERAIS

° Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento deverdo ser testadas as
canalizacbes ou redes condutoras de fluidos em geral com presséo
recomendada para cada caso.

° As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer
revestimento, salvo casos excepcionais.

° Os embocos s6 serdo iniciados apds a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco e colocacdo dos batentes e canaliza¢fes.

° Os revestimentos deverao apresentar-se perfeitamente desempenados,
prumados, alinhados e nivelados com as arestas “vivas”.

° Todo canto “vivo” de massa devera ser provido com cantoneira aluminio, e nos
cantos de paredes azulejadas aplicar-se-4 cantoneira de aluminio
arredondada.

° Quando o revestimento com argamassa tiver o0 acabamento ho mesmo plano

de pecas de concreto, a junta entre os dois devera ser através de friso de 1cm
de largura para 1cm de profundidade (cantoneira ‘U’, de 1 x 1cm), ressalvando
se houver especificacdo em contrario nos projetos de arquitetura e memoriais.

° O emboco deve ser executado trés dias apds o chapisco e o reboco seis dias
apos o0 embogo.

° Os contra marcos devem estar chumbados, enquanto os batentes, se nao
estiverem chumbados, devem estar ao menos com suas referéncias definidas.

° Antes do inicio do revestimento, as paredes devem ser convenientemente

preparadas, como segue:

¢ A alvenaria deve ser limpa e devem ser cortadas eventuais saliéncias de
argamassa das juntas;

e A alvenaria de qualquer tipo deve ser umedecida;

e As alvenarias de tijolos prensados ou furados, blocos de concreto e as
superficies de concreto armado devem receber um chapisco de cimento e
areia.
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9.2 As argamassas empregadas em revestimentos devem satisfazer as seguintes

condicoes:
. Os materiais e as respectivas propor¢des de dosagem devem ser compativeis
com o acabamento e as condicdes de exposicao previstas;
. Ter resisténcia mecénica compativel com o acabamento decorativo
selecionado;
. Quando coloridas, o pigmento empregado deve resistir a acédo da radiacédo

ultravioleta e a alcalinidade das argamassas.
9.2.1. Os revestimentos devem satisfazer as seguintes condicoes:

. Ser compativel com 0 acabamento decorativo (pintura, revestimento ceramico
e outros);

. Ter resisténcia mecéanica decrescente ou uniforme, a partir da primeira camada
em contato com a base, sem comprometer a sua durabilidade ou acabamento final;

. Ser constituido por uma ou mais camadas superpostas de argamassas
continuas e uniformes;

. Ter propriedade hidrofugante, em caso de revestimento externo de argamassa

aparente, sem pintura e base porosa. No caso de ndo se empregar argamassa
hidrofugante, deve ser executada pintura especifica para este fim;

. Ter propriedade impermeabilizante, em caso de revestimento externo de
superficies em contato com o solo;
. Resistir a acdo de variagfes normais de temperatura e umidade do meio,

guando externos.

9.2.2. Com relacdo a planeza do revestimento, as ondula¢des ndo devem superar
3mm em relagdo a uma régua com 2m de comprimento. As irregularidades abruptas
nao devem superar 2mm em relacdo a uma régua com 20cm de comprimento.

9.2.3 O revestimento de argamassa deve apresentar aderéncia com a base de
revestimento e entre suas camadas constituintes.

9.2.4. O revestimentos executados devem atender a todos 0s requisitos das normas
da ABNT.

9.2.5 A recomposicao parcial de qualquer revestimento devera ser executada com
perfeicdo a fim de ndo apresentar diferencas ou descontinuidades. Todo revestimento
reexecutado ou reparado devera ser submetido novamente a inspecéao pela
fiscalizagdo devendo ser aceito se estiver em conformidade com a norma (NBR-
13749).

9.2.6. Os forros com revestimento em argamassa convencional deverao seguir 0s
preceitos do item “revestimento” do presente memorial e dados do projeto.

9.2.7. Os encontros entre paredes e tetos devem estar perfeitamente aprumados ou
nivelados.

9.3. Especificagfes de revestimentos em:
9.3.1. CHAPISCO:

e Sobre superficies de concreto, o chapisco deve cobrir totalmente a base, de
forma que sua textura final resulte numa pelicula rugosa, aderente, resistente e
continua. Nao umedecendo a base.

e Sobre superficies em alvenaria, o chapisco deve cobrir parcialmente a base, de
maneira que sua textura final resulte numa pelicula rugosa, aderente,
resistente, ndo continua e irregular. Umedecendo a base somente quando
apresentar elevada capacidade de agua.
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Devem ser aplicadas trés demdos sobre superficies de concreto e uma demé&o
rala sobre superficie de alvenaria.

EMBOCO (massa grossa)

Todas as superficies a serem revestidas serdo previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, isto apos terem sido limpas com
vassouras e jato d’agua e ja ter recebido as tubulagdes. A seguir, quando o
chapisco estiver bem seco sera aplicada argamassa constituida de cimento e
areia no traco 1:3, que devera ser perfeitamente desempenada com
acabamento aspero para posterior aplicacdo de azulejos ou mesmo de massa
fina.

O emboco deve ter sempre resisténcia maior ou igual a camada a ser aplicada
sobre ele, 0 que é obtido com a quantidade de cimento a ser acrescida.

Externamente deve-se colocar mais cimento na argamassa ou usar uma
argamassa mista, principalmente quando se vai aplicar um reboco
impermeabilizante ou plaquetas de qualquer tipo.

REBOCO (massa fina)

ApOs a massa grossa estar bem seca esta seré limpa e, novamente,
abundantemente molhada, para entéo receber a massa fina que devera ser
em argamassa industrializada. O acabamento devera ser perfeitamente liso de
acordo com amostra prévia e obrigatoriamente aprovada pela Fiscalizacdo. A
massa fina sé serd aplicada, no minimo, seis dias apés a respectiva massa
grossa e estando ja colocados os caixilhos e batentes e tera, no maximo, 5mm
de espessura.

Em interiores nunca deve ser usado cimento, a nao ser no caso de barras lisas,
para ndo prejudicar a pintura.

Externamente recomenda-se usar argamassa pronta com impermeabilizante,
obedecendo as recomendactes do fabricante.

Quando se executar reboco externo com argamassa preparada no canteiro,
aumentar o cimento e usar um aditivo impermeabilizante adequado, para
proteger a parede da chuva.

9.3.4 REVESTIMENTO EM GESSO

Notas Gerais:

A pasta de gesso apresenta a caracteristica de boa aderéncia as superficies
asperas e absorventes. Devera ser aplicado sobre alvenarias de blocos de
concreto e de concreto celular, sobre concreto estrutural ou revestimentos de
argamassa.

Por ser altamente sollvel, o gesso deve ser aplicado em areas internas livres
de umidade. Independente da natureza do substrato deve-se garantir a sua
estanqueidade e impermeabilizacdo, de modo a evitar a deterioracdo do
revestimento pela umidade ou sua interagdo quimica com a base.

Todas as partes metélicas que entrardo em contato com 0 gesso seréo
protegidas contra a corroséo.
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e A espessura tecnicamente recomendada € de 5mm. Espessuras maiores
podem ocasionar tricas no gesso.

e Os revestimentos de gesso devem ser programados de modo a serem
atendidos o0s seguintes prazos:

e Os substratos de em bloco de concreto ou revestimento a base de
cimento deve estar concluido a 30 dias. ApGs esse periodo deve-se
verificar o prumo das paredes, corrigindo com argamassa eventuais
falhas e vazios que possam interferir no processo de aplicacao;

e 14 dias de conclusao para os encunhamentos ou fechamento superior
das alvenarias, devendo este servico ser iniciado pelos ultimos andares
em direcdo ao térreo, e estando as alvenarias ja concluidas a mais de
14 dias;

¢ O acabamento final sobre os revestimentos em gesso devem ser
programados de modo a serem atendidos 0s seguintes prazos:

e 14 dias para pinturas permedaveis, como por exemplo, latex a base
de PVA ou de base acrilica, salvo instrucdes contrarias do
FABRICANTE da tinta;
e 30 dias para papel de parede ou pinturas menos permeaveis, salvo
instrucdes contrarias do respectivo FABRICANTE.
e Como 0 gesso se desidrata lentamente com o calor, a pasta ndo deve ser
aplicada sobre superficies com temperatura acima de 35° C.

Sera respeitada a mesma sequéncia executiva de emboco e reboco no que diz
respeito a verificacdo do esquadro, posicionamento das taliscas e execucao
obrigatéria de mestras, sendo neste caso, produzidas com o0 mesmo gesso do
revestimento.

O servico de espalhamento da pasta de gesso é efetuado com desempenadeira de
PVC, iniciando pelo teto e descendo depois pelas paredes.

Apoés o espalhamento, a Ultima camada aplicada é sarrafeada com régua de
aluminio.

Retoques e raspagens serdo efetuadas com colher de pedreiro e desempenadeira de
aco para eliminar desniveis superiores a 1 mm.

Uma camada fina de pasta fluida é dada finalmente como acabamento.

Deve-se atentar para os cantos formados pelo encontro do teto com a parede e/ou
por duas paredes, conferindo rigorosamente o esquadro e o0 alinhamento da reta
originada pelos dois planos.

Na aplicacéo de gesso em lajes de concreto, tomar o cuidado de remover totalmente
as impurezas e residuos de desmoldante, através de escova de ago, detergente ou
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lixadeira elétrica. Em seguida sera aplicado a laje com rolo ou broxa, aditivo adesivo
a base de PVA e s6 entao, sera espalhada a pasta de gesso.

Normas:

a)

NBR 12127: Gesso para constru¢do — Determinacgdo das propriedades fisicas do
po.

NBR 12128: Gesso para constru¢do — Determinagdo das propriedades fisicas da
pasta.

NBR 12129: Gesso para construcao — Determinacdo das propriedades
mecanicas

NBR 12130: Gesso para constru¢do — Determinagdo da agua livre e de
cristalizacéo e teores de oxido de calcio e anidrido sulfarico

NBR 13207: Gesso para construcao civil — Especificacfes

NBR 13867: Revestimento interno de paredes e tetos com pastas de gesso —
Materiais, preparo, aplicacdo e acabamento.

REVESTIMENTOS CERAMICOS E ACESSORIOS
Antes do assentamento dos azulejos deve ser verificado o prumo, o esquadro e
a planicidade das paredes, corrigindo qualquer irregularidade encontrada.

A superficie deve ser preparada removendo a poeira, particulas soltas, graxas
e outros residuos.

Os revestimentos ceramicos serdo de primeira qualidade devendo apresentar
esmalte liso, vitrificacdo homogénea, dureza, sonoridade caracteristica, boa
resisténcia e dimensdes e tons uniformes.

0 rejuntamento sera feito com rejunte industrializado, que em funcao das

condicbes de exposicdo, devera possuir caracteristicas de impermeabilidade,
lavabilidade, ligeira elasticidade e resisténcia ao crescimento de fungos.

b)

0s azulejos serdo assentes com argamassas especiais para assentamento de

azulejo.

Os revestimentos ceramicos devem ser assentados com a folga recomendada
pelo fabricante de modo a evitar o remonte das pecgas sobre 0s pisos.

As juntas de expansdo ou movimentacdo devem alcangar a superficie do
emboco.

Apo6s um periodo minimo de 48 horas do assentamento das pecgas ceramicas
pode ser iniciado o rejuntamento das pecas.

Para a limpeza final do revestimento, lavar com agua e detergente liquido
neutro.

Para evitar o desprendimento das pecas ceramicas deve-se verificar se ndo ha
umidade ou possibilidade de vazamentos nas paredes; antes da colocacao
limpar e umedecer as pegas; Usar somente areia limpa e cimento novo para a
argamassa de colocacdo. Na colocacéo, cobrir completamente a face do
revestimento ceramico com argamassa; dar boa pressao sobre 0s
revestimentos ceramicos durante a colocacao; deixar curar a argamassa sem
encostar nada nas paredes.
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No caso de revestimentos colados usar somente colas de qualidade
comprovada; aplicar a cola somente em paredes perfeitamente secas. Tubos e
pecas galvanizadas e de ferro, em contato direto com cola, devem receber uma
protecdo (concreto, pintura asfaltica ou outro tipo de pintura de protecao).

Quando houver juntas de movimentac&o ou juntas estruturais nas paredes,
estas devem ser respeitadas também em todas as camadas que constituem o
revestimento, de forma a haver correspondéncia entre elas.

Na vedagéo das juntas de movimentacao, de dessolidarizagdo e estruturais,
devem ser empregados selantes a base de elastbmeros, tais como poliuretano,
polissulfeto, silicone, etc.

Devem ser previstas uma disposi¢cdo do assentamento e das juntas de
assentamento para que haja o minimo possivel de cortes de placas ceramicas.

A superficie que ird receber a argamassa colante, deve estar:

Limpa, isenta de materiais estranhos, a exemplo de pé, 6leos, tintas, etc., que

possam impedir a boa aderéncia da argamassa colante.

Alinhada em todas as dire¢cbes, de forma que tenha em toda a sua extenséo

um mesmo plano, ja que a argamassa colante, em virtude de sua pequena espessura,
nao consegue corrigir grandes ondulacdes ou diferencas da base.

As placas devem estar isentas de p6, engobes pulverulentos ou particulas
soltas, notadamente no tardoz, e assentados a seco sobre a argamassa
colante estendida sobre superficie da base.

O assentamento das placas ceramicas s6 deve ocorrer apds um periodo
minimo de cura da base de sete dias sobre 0 emboco e de 14 dias sobre as
demais bases.

As placas ceramicas destinadas ao arremate da parede, no entorno de janelas,
espelhos, portas, encontros de paredes, etc. Devem ser cortadas mediante
emprego de ferramenta com ponta de videa ou diamante.

N&o serdo aceitos cortes irregulares, como aqueles produzidos por torqués
admitindo-se a utilizacdo desta ferramenta somente para executar pequenos
cortes nos cantos das placas ceramicas.

O emprego da argamassa deve ocorrer no maximo 2 horas e 30 minutos ap6s
seu preparo, sendo vedada neste periodo a adi¢cdo de 4gua ou outros
produtos.

O projeto do revestimento das fachadas deve evitar que se usem fragdes de
placas ceramicas.

E vedado o aproveitamento de sobra de pasta de argamassa colante de um
periodo a outro de trabalho, ou de um dia para outro.

N&o deve ser executado o assentamento com o emboco saturado de agua,
logo ap6s a ocorréncia de chuvas.

Deve-se proteger o revestimento recém executado da ocorréncia de chuvas.
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10. PISOS E PAVIMENTAGOES

10.1. NORMAS GERAIS

10.1.1. Todos os pisos sobre o terreno deverao levar camada regularizada de lastro de
concreto impermeabilizado com espessura média de 7cm e deve ter caimento minimo
de 1,0%. Os pisos externos aplicados sobre laje devem ser executados em nivel ou
com caimento maximo de 1,5%.

10.1.2. Este lastro devera ser langcado somente depois que o0 piso estiver perfeitamente
nivelado e compactado.

10.1.3. Todos os pisos lavaveis terdo declividade de, no minimo, 1% em direcao ao
ralo e porta externa para um perfeito escoamento da agua, nao ultrapassando o valor
de 1,5%. Nos boxes de chuveiro, o caimento deve estar compreendido entre 1,5% e
2,5% em direcao ao ralo.

10.1.4. A colocacéo dos elementos do piso sera feito de modo a se deixar as
superficies planas, evitando-se ressaltos de um em relacao ao outro. Sera substituido
gualquer elemento que, por percussao soar chocho demonstrando, assim
deslocamento ou vazios.

10.1.5. Os pisos somente serdo executados apos concluidos os servicos de
revestimento de paredes e tetos e vedadas as aberturas externas.

10.1.6. Em ambientes contiguos e de mesmo nivel sera adotado o seguinte critério
para as soleiras internas: se 0s dois pisos forem de mesma natureza a soleira também
o sera; se forem de naturezas diferentes a soleira sera do mesmo material do piso
ambiente que a contém ou conforme especificacao.

10.1.7. Os rodapés, quando nao especificados em projeto, deverdo ser do mesmo
material do piso do ambiente.

10.1.8. No encontro entre pisos e paredes, o0 revestimento de piso deve ficar embutido
junto a parede a fim de garantir sua perfeita ancoragem.

10.1.9. O piso deve apresentar superficie plana e regular, com perfeito alinhamento
das juntas de construcao e das juntas de movimentacao, quando houver, estas devem
ser previstas também no piso, devendo haver correspondéncia entre 0 posicionamento
e as aberturas projetadas para elas.

10.1.10. No caso da aplicacdo de piso cimentado em &reas cujas paredes ndo forem
revestidas com material impermeavel, é obrigatoria a colocagdo de rodapé em toda a
periferia do piso, nivelado e superposto a ele, com altura minima de 70mm.

10.1.11. Nos pisos externos expostos as intempéries (escadas e rampas) com
caimentos superiores a 3%, deve receber acabamento antiderrapante.

10.1.12. Pisos executados em areas nao molhaveis, devem ser executados em nivel
ou com caimento maximo de 0,5%.

10.1.13. A cota do piso acabado ndo deve apresentar diferenga superior a 5mm em
relacéo a cota especificada no projeto; em nenhuma hipoétese a cota do piso
cimentado podera resultar superior a cota de pisos adjacentes nao lavaveis, tais como:
tacos de madeira, carpete, etc.

10.1.14. Os pisos projetados em nivel ndo devem apresentar desniveis superiores ao
comprimento total considerado dividido por 1000 e nem maiores que 5mm.

10.1.15. O caimento real do piso acabado nédo deve diferir em mais do que 0,1% em
relacdo ao caimento especificado no projeto.

48



PREFEITURA DE HORTOLANDIA
SECRETARIA DE SAUDE

10.1.16. O deslocamento horizontal do eixo de uma junta de construcéo ou de
movimentacao em relacdo a posicdo indicada no projeto ndo deve ser superior a
10mm.

10.2. LASTRO DE CONCRETO

10.2.1. O lastro deve ser langado sobre camada de brita espessura 5cm
convenientemente preparado, nivelado e apiloado.

10.2.2. A espessura e o tipo de base (simples ou armada) dependem da sobrecarga
prevista e do tipo de terreno, conforme normas da ABNT.

10.2.3. Deve apresentar espessura minima de 70 mm.

10.2.4. No caso de solos muito Umidos ou supostamente contaminados, a
impermeabilizacdo deve ser constituida por membrana asféltica, aplicada sobre
terreno preparado, nivelado e apiloado.

10.2.5. A base deve ser executada de maneira que a superficie apresente o caimento
especificado para o piso.

10.2.6. A superficie da base deve ser convenientemente preparada para o recebimento
das camadas de regularizacdo, ndo devendo apresentar areas muito lisas ou Umidas,
manchas de ferrugem ou substancias gordurosas, etc.

10.2.7.deve ter espessura conveniente para atingir as cotas de projeto e as
espessuras convenientes para aplicacdo dos pisos.
11.2.8. As superficies muito lisas devem ser apicoadas.

10.3. BASE DE REGULARIZACAO DE AREIA E CIMENTO:
10.3.1. As bases de regularizacdo devem ter 0s seguintes tracos de cimento- areia:

. base para aplicacdo de impermeabilizacdo 1:3 a 1:4,

. base para aplicacédo de revestimento finos (téxteis, carpete de madeira, vinilico,
laminados, etc.) 1:4a l:5e

. base para aplicacédo de revestimentos espessos (ceramica, pedra, etc.) 1.5 a
1:6.

10.3.2. Para a execucao de base de regularizacdo deve-se lavar o contrapiso e
polvilhar pos de cimento, que serdo espalhados através de vassoura de piacava
momentos antes do inicio da aplicacdo da argamassa.

10.3.3. Uma vez espalhada a argamassa deve ser compactada com energia através
de soquete de madeira.

10.3.4. Deve-se ter especial atencdo quanto a cura, evitando-se a secagem rapida da
argamassa, protegendo-a com lona, produtos impermeaveis ou aspergindo agua.

10.3.5. Deve-se respeitar um prazo de no minimo 28 dias para a secagem da
argamassa antes da colocacao dos revestimentos.

10.3.6. Deve ter espessura compreendida entre 20mm e 30mm.

10.4. CONTRAPISO

10.4.1. Deve ser executado diretamente sobre a laje de concreto.

10.4.2. Deve ser constituido por concreto magro espessura minima 5cm.

10.4.3. Deve ser executado sete dias antes do assentamento do piso.
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10.4.4. A superficie da base deve estar isenta de tudo que possa prejudicar a
aderéncia da argamassa do contrapiso.

10.4.5. O acabamento da superficie do contrapiso deve ter textura aspera, obtida por
sarrafeamento.

10.5. PISO CIMENTADO
10.5.1. Deve ser aplicado sobre a base, isenta de detritos e p6.

10.5.2. A camada de piso deve ser constituida por argamassa de cimento e areia traco
1:3 e deve ter espessura compreendida entre 20 e 30mm.

10.5.3. O acabamento da superficie do piso pode ser rustico, queimado ou texturizado,
conforme especificado no projeto.

10.5.4. As juntas devem ser executadas de modo a construir painéis aproximadamente
quadrados com dimensdes maximas de 1,20m x 1,20m. A largura do painel ndo deve
ser inferior a metade do seu comprimento.

10.5.5. A distancia entre juntas de movimentacéo ndo deve exceder a 6m e a largura
da junta deve ser dimensionada em funcédo das movimentagfes previstas para o piso e
da deformabilidade admissivel do selante.

10.6. PISO CERAMICO

10.6.1. Para diminuir o efeito da retracdo da argamassa sobre o0 piso ceramico a ser
executado, o contrapiso deve ser executado com antecedéncia minima de sete dias
em relacdo ao assentamento do piso ceramico.

10.6.2. A camada de regularizacdo deve ser empregada sempre que a base
apresentar irregularidades que ndo permitam atender os limites minimos e maximos
estabelecidos.

10.6.3. A camada de regularizacéo deve ser constituida por argamassa de cimento e
areia média Umida traco 1:6 e com espessura compreendida entre 10 e 30mm.

10.6.4. A superficie deve apresentar textura rustica, obtida através de ligeiro
desempeno.

10.6.5. As placas ceramicas devem ser assentadas a seco sobre a argamassa colante
estendida sobre a base.

10.6.6. A argamassa colante deve ser preparada de acordo com as recomendacgdes do
fabricante.

10.6.7. Na aplicacdo da argamassa colante deve-se utilizar desempenadeiras de aco
dentadas e obedecer aos seguintes procedimentos:

. Estender a pasta em faixas de aproximadamente 60cm de largura para facilitar
a colocacao das placas ceramicas.

. Estender a pasta de argamassa colante com o lado liso da desempenadeira de
aco, apertando-a de encontro & superficie do contrapiso, formando uma camada
uniforme de cerca de 3mm a 4mm. A seguir e com gquantidade adicional de pasta,
aplicar o lado denteado das desempenadeiras em angulo de 60°, formando corddes
gue facilitam o nivelamento e a fixagédo das placas ceramicas.

A quantidade de pasta e a sua espessura devem ser determinadas para cada caso,
dependendo das tolerancias nas irregularidades da superficie do contrapiso e empeno
das placas ceramicas. Os espacos provocados por estas irregularidades devem ser

50



PREFEITURA DE HORTOLANDIA
SECRETARIA DE SAUDE

totalmente preenchidos pela argamassa colante, ndo sera permitido o aproveitamento
de sobra da argamassa colante de um periodo a outro de trabalho, ou de um dia para
outro.

A colocacéo das placas soO deve ser feita sobre corddes de pasta fresca, sem
apresentar pelicula seca superficial.

11.6.8. Para assentamento das placas ceramicas deve-se obedecer aos seguintes
procedimentos:

. Aplicar cada placa sobre os cordGes de argamassa colante ligeiramente fora de
posicdo e em seguida pressiona-la, arrastando-a perpendicularmente aos corddes, até
a sua posicao final.

. Atingida a posicao final, aplicar vibragdes manuais de grande frequéncia,
através das pontas dos dedos, procurando obter a maior acomodagao possivel.
. Os corddes devem ser totalmente desfeitos, formando uma camada uniforme.
. Ap6s decorridas 48 horas deve ser executado o rejuntamento das placas

ceramicas. Devendo o material ser aplicado em excesso, com o auxilio de
desempenadeiras emborrachada ou rodo de borracha, deslocando-0s em movimentos
vai-e-vem, diagonalmente as juntas, preenchendo-as completamente.

. O rejunte deve ser deixado secar entre 15 e 30 minutos. A seguir deve ser
executada a limpeza.

. A limpeza deve ser feita com uma esponja de borracha macia, limpa e Umida e
por ultimo deve ser passado um pano limpo e seco ou estopa.

. Pelo prazo de trés dias ndo sera permitido o trafego de pessoas sobre 0
revestimento logo apds assentado.

. A largura minima das juntas entre as pecas deve seguir as orientacées do
fabricante, considerando as varia¢cfes de calibre das pecas. Inexistindo tal orientacao,
€ possivel utilizar as seguintes medidas:

o area dos componentes até 400 cm?: junta de piso interno com 2mm.
o de 400 cm2 a 600 cm2: junta de piso interno com 3mm.
o de 600 cm2 a 900 cmz: junta de piso interno com 5mm.
o area dos componentes acima de 900 cm2 junta de piso interno com
6mm.
. As juntas de expansdo ou movimentacdo devem alcancar a superficie do

contrapiso, sendo preenchidas com material elastico.

. As juntas estruturais de concreto devem ser mantidas no piso ceramico e
preenchidas com mastigue elastico.

10.7 PISO VINILICO

o O piso vinilico aplicado estritamente de acordo com as recomendagfes do
fabricante, sobre bases rigorosamente niveladas e desempenadas, limpas e
absolutamente secas.

o Antes do assentamento do piso a construtora deve solicitar a visita de um
técnico do fabricante para aprovagéo do contrapiso;

o O assentamento do piso vinilico deve ser efetuado com adesivo de contato
fornecido ou indicado pelo fabricante, estendido de forma continua e
homogénea.
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o ApOs assentado a construtora deve conseguir junto com o fabricante o
atestado de aprovacao técnica para validacao da garantia do piso.
10.8. PISOS AREAS EXTERNAS
10.8.1. O lastro deve ser apoiado sobre um terreno firme e bem compactado.

10.8.2. Se houver existéncia de terra mole e fofa esta deve ser substituida por terra
boa em calcadas, até 30cm de profundidade, e em area de transito de veiculos, até
1m de profundidade, compactadas em camadas de no maximo 15cm de espessura.

10.8.3. A espessura do lastro dependera da solicitacédo do piso e das especificacbes
em projeto.

10.8.4. Todos os pisos externos devem ter superficie desempenada e, indiferente do
acabamento, devem ter uma caimento de no minimo 0,5% para um ponto de
esgotamento ou captacao das aguas pluviais.

10.8.5. Nas rampas deve-se fazer a superficie estriada, prevendo corddes e sulcos
bastante largos para que néo se quebrem durante o uso.

10.8.6. Nas calcadas devem ser previstas juntas com afastamento maximo de 1,2m e
aproximadamente com largura entre 1cm e 1,5¢cm.

10.8.7. Nos pisos armados para transito de veiculos deve-se prever juntas de dilatacao
com distancia maxima de 10m e juntas de construcdo distantes no maximo 3m.

10.8.8. Os acessos, estacionamentos e patios externos receberdo pavimentacao
intertravada.
11. FORROS

11.1. NORMAS GERAIS

11.1.1.Os forros deverdo ter perfeito acabamento quanto a alinhamento e ondulacdes
previstas.

11.1.2. As instalagBes elétricas e hidraulicas devem estar prontas e testadas.
11.1.3. O contrapiso deve estar executado para facilitar a limpeza final.
11.1.4. Deve-se proteger ralos, lougas sanitarias e pisos quando ja executados.

11.1.5. Proteger todas as caixas de passagem das instalacdes elétricas, pontos
hidraulicos e demais aberturas que necessitem deste cuidado.

11.1.6. A limpeza dos ambientes deve ser executada com escova ou espatula,
imediatamente apos a concluséo do servigo.

11.1.7.Na instalacéo de forros industrializados a Contratada devera seguir
rigorosamente as normas gerais do fabricante.

11.2. PLACAS DE GESSO
e Os forros de gesso deverao ser em painéis e sistema estruturado e sua
especificagdo encontra-se no projeto de arquitetura.

e Deverdo ser seguidas as recomendacdes e manuais técnicos dos fabricantes
guanto a cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento (em locais
secos) e montagem das placas;

e A execucdo devera ser feita por mao de obra especializada;
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e A estrutura de ser reforgcada nos pontos de fixacdo das luminérias, quando
houver;

e Para pintura, tratar a superficie com selador;

e Prever juntas de dilatacdo junto aos pilares, paredes e divisorias, empregando
perfis de arremate para um perfeito acabamento.

12. PINTURAS
12.1. NORMAS GERAIS

12.1.1. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, devendo-se, em qualquer caso,
respeitar as recomendac0des do fabricante.

12.1.2. Toda vez que uma superficie estiver sido lixada esta serd cuidadosamente
limpa com uma escova e, depois, com um pano seco para remover todo o p6 antes de
se aplicar a demdao seguinte.

12.1.3. A eliminacéo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

12.1.4. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Recomenda-se observar intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas ou conforme recomendacao do fabricante.

12.1.5. Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser
evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

12.1.6. Nas esquadrias em geral deverao ser removidos ou protegidos com papel
colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc. antes do inicio dos servicos de
pintura.

12.1.7. Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
guanto a textura, tonalidade e brilho.

12.1.8. Os revestimentos de paredes e tetos devem estar concluidos com uma
antecedéncia minima de 30 dias. Os revestimentos de pisos também devem estar
concluidos, a excecao de carpetes téxteis ou de madeira. No caso de assoalho de
madeira, recomenda-se que a pintura seja feita depois da sua colocagdo, mas antes
do acabamento.

12.1.9. Todos os batentes, as portas e os caixilhos devem estar instalados e
acabados. As guarnicdes e os arremates devem ser colocados antes da ultima deméao.

12.1.10. A diluicdo das tintas e seladores devem seguir rigorosamente as
recomendacdes dos fabricantes, uma vez que a correta proporgao entre os elementos
decorre das caracteristicas especificas de cada produto.

12.1.11. Em ambientes internos imidos (teto de banheiro, etc.) deve ser utilizado
sistema de pintura acrilica.

12.1.12. Durante a aplicacéo da tinta, deve ser mantido o ambiente ventilado e
utilizando EPI'S, tais como 6culos, mascaras e luvas.

12.1.13. Para realizacéo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas
na faixa de 10°C e 40°C e umidade relativa do ar ndo superior a 80%, n&o sendo
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aconselhavel a aplicagcéo de tintas sob insolacao direta, ventos fortes ou em dias
chuvosos.

12.2. PREPARO DA BASE
12.2.1. Os detalhes que ndo irdo receber pintura deverdo ser protegidos, revestindo a
superficie com fita crepe e jornal.

12.2.2. Deve ser eliminado todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e
eflorescéncias por meio de raspagem ou escovacao da superficie. Todas as manchas
de 6leo, graxa ou qualquer agente de contaminag¢ao gorduroso devem ser removidos,
lavando a superficie a ser pintada com agua e detergente.

12.2.3. Proteger caixilhos e outros acabamentos de forma a evitar manchas.

12.2.4. As imperfei¢cdes profundas devem ser corrigidas com o mesmo tipo de
argamassa ou gesso utilizado na execucao do revestimento. Imperfeicdes menores
podem ser corrigidas com massa PVA, aguardando um periodo de cura de cerca de
guatro horas.

12.2.5. A base deve ser lixada com lixa grana 100, eliminando totalmente o p6 da
superficie.

12.2.6. Trincas e fissuras devem ser cuidadosamente avaliadas e tratadas conforme
recomendacdes do fabricante, uma vez que a correta propor¢ao entre 0os elementos
decorre das caracteristicas especificas de cada produto.

12.3. PINTURA COM TINTA LATEX PVA PARA FORROS
12.3.1. Aplicacao direta sobre a base, sem 0 uso de massa corrida

12.3.1.1. Devem ser verificadas as condi¢cdes do emboco ou reboco, o selamento
da base e utilizados os seguintes procedimentos:

. Reboco ou emboco normal: Aplicar uma demao de selador a base de PVA
diluido em agua na proporcéo indicada pelo fabricante.

. Revestimentos em gesso liso, reboco fraco ou com elevada porosidade: Aplicar
uma demao de fundo preparador para paredes, a base de solvente, com diluicdo em
aguarras na proporcao indicada pelo fabricante.

. A base deve ser lixada com lixa com grana 150 e 180, eliminando totalmente o
po da superficie.

. Apos aplicagdo dos selantes, aplicar trés demaos de tinta latex PVA, diluido de
acordo com as recomendagdes do fabricante.

12.3.2. Aplicacéo sobre a base preparada, com uso de massa corrida

12.3.2.1. Devem ser verificadas as condi¢cdes do emboco ou reboco e utilizados
0s seguintes procedimentos:

. Reboco, emboco fraco ou com elevada porosidade e revestimentos em gesso
liso: Aplicar uma demao de fundo preparador para superficies, a base de solvente,
com diluicAo em aguarras na proporc¢édo indicada pelo fabricante.

. Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida PVA sobre a base, até
obter o nivelamento desejado, aguardando um periodo de secagem de quatro horas. A
massa corrida deve ser aplicada diretamente, na consisténcia original do produto;
porém se necessario, pode ser diluida com &gua na proporcéo indicada pelo
fabricante.
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. Executar lixamento da superficie com lixa com grana 180, fazendo com que a
base fique perfeitamente lisa.

. Aplicar trés demaos de tinta latex PVA, diluido de acordo com as
recomendacdes do fabricante. Apos a 12 demao, verificar a presenca de imperfeicbes
e ondulagdes, corrigindo os defeitos com massa corrida, se necessario.

12.4. PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
12.4.1. Aplicacdo da pintura diretamente sobre a base preparada, sem o uso de massa
corrida.

12.4.1.1. Devem ser verificadas as condi¢cdes do emboco e reboco, o selamento
da base e utilizados os seguintes procedimentos:

. Reboco ou emboco normal: Aplicar uma deméo de selador a base de resina
acrilica diluido em agua na proporcao indicada pelo fabricante.

. Reboco ou emboco fraco, pouco coeso ou com elevada porosidade: Aplicar
uma demao de fundo preparador para paredes, a base de solvente, com diluicdo em
aguarras na proporcao indicada pelo fabricante.

. A base deve ser lixada com lixa com grana 150 e 180, eliminando totalmente o
po da superficie.

. Aplicar trés demaos de tinta latex acrilico, diluido de acordo com as
recomendacfes do fabricante.

Nota: No caso de pinturas externas é importante que a frente de servico desca
uniformemente pela fachada, isto €, evitando emendas na vertical ou na horizontal, a
excecao de detalhes arquitetdnicos (juntas, quinas ou bordas); o que minimiza o risco
de surgimento de defeitos na pintura.

12.4.2. Aplicacdo de pintura sobre a base preparada, com o uso de massa corrida
acrilica..

12.4.2.1. Devem ser verificadas as condi¢cdes do embogo ou reboco e utilizados
0s seguintes procedimentos:

. Reboco ou emboco fraco, pouco coeso ou com elevada porosidade: Aplicar
uma demao de fundo preparador para paredes, a base de solvente, com diluicdo em
aguarras na proporcao indicada pelo fabricante.

. Aplicar sucessivas camadas finas de massa corrida acrilica, até se obter o
nivelamento desejado, aguardando um periodo de secagem de quatro horas. A massa
corrida deve ser aplicada diretamente e na consisténcia original do produto, porém, se
necessario, pode ser diluida com agua na proporcao indicada pelo fabricante.

. A base deve ser lixada com lixa com grana 150 e 180, fazendo com que a base
figue perfeitamente lisa.

. Aplicar trés deméaos de tinta latex acrilica, diluido de acordo com as
recomendacdes do fabricante.

Nota: No caso de pinturas externas é importante que a frente de servigo desca
uniformemente pela fachada, isto €, evitando emendas na vertical ou na horizontal, a
excecdo de detalhes arquitetbnicos (juntas, quinas ou bordas); o que minimiza o risco
de surgimento de defeitos na pintura.

12.4.3. Aplicacéo de pintura com acabamento texturizado
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. Caso 0 embogo ou reboco se apresente fraco, pouco coeso ou com elevada
porosidade, aplicar uma deméao de fundo preparador para paredes a base de solvente,
com diluicado em aguarras na proporc¢ao indicada pelo fabricante. Caso o0 emboco ou
reboco se apresente normal, aplicar uma demao de selador a base de resina acrilica.

a) Acabamento texturizado com massa para textura acrilica
. Lixar a superficie com lixa grana 150 e 180.
. Aplicar a massa latex acrilica para textura com rolo de espessura dura para

obtencéo do acabamento texturizado.

. ApOs quatro horas de secagem da primeira camada, dar o acabamento final
com tinta latex acrilica em trés demaos, diluido conforme recomendacg6es do
fabricante.

b) Acabamento texturizado com tinta acrilica para textura
. Lixar a superficie com lixa grana 150 e 180.
. Aplicar trés demaos de tinta latex acrilica com rolo de espuma dura, diluido

conforme recomendacdes do fabricante.

12.5., PINTURA COM TINTA OLEO OU ESMALTE PARA SUPERFICIES
METALICAS
. Aplicar uma deméao de liquido preparador de parede e aguardar secagem.

. Aplicar massa 6leo em camadas finas deixando cada demé&o secar e lixando
em seguida com lixa para madeira n°® 60 ou 80, ndo deixando passar 24 horas apos a
aplicacdo da massa.

. Remover o pé e aplicar uma deméao de fundo adequado a 6leo.
. Aplicar duas demaos de tinta 6leo ou esmalte de acordo com as
recomendacfes do fabricante.

12.6. PINTURA COM TINTAS A BASE DE EPOXI, BORRACHA CLORADA E
SIMILARES

. A aplicacdo deve seguir rigorosamente as prescri¢cdes dos fabricantes do
produto e ser executado por firmas especializadas nesses tipos de pintura.

. Esta pintura devera ser utilizada na demarcacéo de vagas de estacionamento.

12.7. TRATAMENTO EM SUI?ERF[CIES DE MADEIRA
12.7.1.PINTURA COM TINTA OLEO OU ESMALTE

. Lixar a superficie com lixa para madeira n°® 80 ou 100.

. Remover o0 pé com um pano embebido em aguarras.

. Aplicar uma deméao de fundo sintético nivelador.

. Lixar novamente com lixa n°® 120 e remover o po.

. Aplicar uma massa a 0leo , lixando antes de 24 horas ap0s a aplicagdo com
lixa n°® 100 e removendo o po.

. Aplicar uma deméao de tinta fundo, com tonalidade semelhante a do
acabamento, lixando com lixa n°® 120 e removendo o po.

. Aplicar trés demaos de tinta 6leo ou esmalte, aguardando a secagem entre as
demaéos.
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12.8. PINTURA SOBRE FERRO
12.8.1. PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS

. Remover graxas, gorduras, vestigios de ferrugem, etc.

. Aplicar uma deméo da tinta anticorrosiva.

. Lixar a pintura com lixa de ferro n® 150 e remover o po.

. Aplicar uma demao de tinta esmalte, 6leo ou grafite especificada no projeto,

antes da colocacgédo dos vidros e duas demaos ap0s colocacgdo dos vidros.

12.8.2. PINTURA ESTRUTURAS METALICAS

. Aplicar uma demao de tinta anticorrosiva antes da montagem da estrutura e
uma demao apds a montagem da estrutura.

. Lixar a estrutura com lixa de ferro n°® 150 e remover o po.

. Aplicar trés demaos da tinta de acabamento especificado no projeto.

13. ESQUADRIAS DE MADEIRA / METALICAS E FERRAGENS

13.1. NORMAS GERAIS
13.1.1. Todas as portas externas, de madeira ou metalicas devem ser dotadas de
pingadeiras, colocadas na parte inferior do lado externo da folha.

13.1.2. Para a fixacé@o de batentes e portas a alvenaria deve estar concluida, com vaos
prontos para o recebimento dos batentes (faces planas e aprumadas e vao com 10mm
a 15mm de folga de cada lado, para o encaixe do batente montado). No caso de
batentes fixados por parafusos, os blocos de alvenaria que estiverem posicionados
nas alturas em que serdo parafusados os batentes devem estar posicionados no
ambiente, com esquadros conferidos. O contrapiso deve estar pronto ou com suas
taliscas posicionadas.

13.1.3. Apés a colocacéo, as portas devem ser mantidas fechadas ou abertas e
encunhadas para evitar que batam com o vento.

13.1.4. Os batentes e folhas de porta em &reas de chuveiro devem ficar 15cm acima
do piso.

13.2. ESQUADRIAS DE MADEIRA

13.2.1. Toda madeira a ser utilizada devera ser seca e isenta de defeitos que
comprometam a sua finalidade quais sejam: rachaduras, nds, escoriagdes, falhas,
empenamentos, etc. Nao serdo aceitos materiais com tais caracteristicas.

13.2.2. Antes de colocacao as folhas, deve ser verificado o alinhamento e prumo das
dobradicas para evitar que a folha fique torta e ndo feche bem e ndo pare em qualquer
posi¢do. Caso isto ocorra a regulagem deve ser feita com relacdo a posicéo das
dobradicas e nunca corrigir as arestas da folhas com plaina.

13.2.3. Os parafusos, quando empregados na fixagdo de batentes por meio de tacos
de madeira, deverdo ter as cabecgas embutidas, dando-se o devido acabamento com o
enchimento sobre a cabeca por meio de fragmentos de madeira lixado, permitindo
continuidade da superficie.

13.2.4. As folgas necessérias as movimentag6es das partes moveis deverdo ser
compativeis com o bom acabamento do conjunto.

13.2.5. Toda madeira utilizada devera receber tratamento imunizante, fungicida,
inseticida e impermeabilizante.
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13.2.6 Todas as portas, exceto onde especificado, serdo revestidas com férmica
texturizada, conforme indicagcéo do projeto arquitetonico.

13.3. ESQUADRIAS METALICAS.

13.3.1. Todos os trabalhos de serralharia tais como portdes, janelas, caixilhos, gradis,
corrimdes, guarda-corpo, etc. serdo executados com precisdo de cortes e ajustes e de
acordo com os respectivos detalhes do projeto.

13.3.1. Todo material a ser utilizado devera ser de boa qualidade e sem defeitos de
fabricacdo. Os perfis metalicos empregados na fabricacdo de pecas deveréo ser
idénticos as amostras aprovadas pela Fiscalizagao.

13.3.2. Os quadros fixos ou moéveis serdo perfeitamente esquadriados ou limados, de
modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias da solda.

13.3.3. Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escareados e limadas as
asperezas. As emendas deverdo apresentar ajustamento perfeito sem folgas, rebarbas
ou diferencas de nivel.

13.3.4. Os elementos de fechamento deverdo ser perfeitamente estanques a
penetracao de ar e agua.

13.3.5. As partes moOveis deverao ter livre movimento, sem atrito ou ruido.

13.3.6. As venezianas do sistemas de ar condicionado, ventilacdo e exaustao deverao
ser em aluminio e receber o mesmo acabamento da caixilharia da obra.

13.4. FERRAGENS

13.4.1. As fechaduras deverao ser amestradas.

13.4.2. Todas as portas de vestiarios, sanitarios, copa, DML e CME deverao ser
dotadas de molas hidraulicas de fechamento.

13.4.3. Todas as portas deverao ter calco, excecao feita as portas com molas, que
terdo batedor tipo bolinha.

14. VIDROS

14.1. Os servicos de envidragamento serdo executados rigorosamente de acordo
com detalhes do projeto e a norma brasileira especifica.

14.2. A espessura dos vidros sera em fungéo das areas das aberturas, distancias em
relacéo ao piso e exposicao aos ventos fortes dominantes e estdo determinadas no
projeto. Nao poderao ser inferior a 4mm.

14.3. Os vidros a serem empregados nas obras ndo poderéo apresentar bolhas,
lentes, ondulacdes, rachaduras ou outros defeitos.

14.4. Para o assentamento das placas de vidro serdo empregadas gaxetas de
Neoprene duplas conforme projeto, salvo indicagdo em contrério.

14.5. As chapas de vidro deverao ficar assentes permanentemente em leito elastico
de Neoprene, mesmo que essas chapas sejam fixadas com a utilizagdo de baguetes.

14.6. Antes da colocacao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos estes deveréo estar
perfeitamente limpos.

14.7. As placas de vidro ndo deverdo apresentar defeitos de corte e folga excessiva
com relacdo ao requadro de encaixe.
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14.8. Os vidros assentes em caixilho de ferro somente o serdo apos prévia pintura de
protecdo dos caixilhos.

14.9. Os bordos das chapas de vidro, ndo devem apresentar defeitos que venham
prejudicar a utilizagcéo ou resisténcia do vidro apés a colocagéo.

14.10. As chapas de vidro aplicadas em caixilhos e em contato com o meio exterior,
devem ser colocadas de maneira que apresente estanqueidade a agua e ao vento.

14.11. Apbs a colocacdo da chapa de vidro, as gaxetas devem ser protegidas contra
as intempéries (através de pinturas, obturadores, etc.).

14.12. As gaxetas em geral devem adaptar-se as dilatacdes, deformacdes e vibracbes
causadas por variagfes de temperatura ou acbes mecanicas; ndo devem escoar, nem
assentar, nem fissurar, mantendo boa aderéncia ao vidro e caixilho. Antes de sua
colocacao deve-se verificar se 0s rebaixos estdo convenientemente preparados.

14.13. VIDROS ESPECIAIS

. Todos os cortes e perfuracdes de chapas de vidro temperado serao
necessariamente realizados na fabrica, antes da operacao de témpera.

. Em consequéncia do que precede, serdo cuidadosamente estudadas as
dimensdes das chapas e suas eventuais perfuracfes, cujos detalhes serdo, em tempo
atil, remetidos ao fornecedor.

. Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serdo afeicoadas
de acordo com a aplicacao prevista.

. As perfurac@es terdo didmetro minimo igual a espessura das chapas e maximo
igual a 1/3 da largura.

. A distancia entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo nao
poderd ser inferior ao triplo da espessura da chapa.

A distancia entre a borda do furo e o vértice ( canto ) da chapa nao podera ser inferior
a 6 vezes a espessura da chapa, respeitando-se ainda a condicdo estabelecida no
item acima retro.

14.14. ASSENTAMENTO

. Tendo em vista a impossibilidade e cortes ou perfuragdes das chapas no
canteiro, deverao ser minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de
assentamento de vidro temperados, cuidando-se, ainda, de verificar a
indeformabilidade e resisténcia dos elementos de sustentagdo do conjunto.

. No assentamento com grampos ou prendedores, sera vedado o contato direto
entre elementos metalicos e o vidro, intercalando-se, onde necessario, cartao
apropriado que possa ser apertado sem risco de escoamento.

. Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferencas
muito grandes de temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotar-se-ao
gaxetas ou baguetes de fixagdo com altura pequena.

. As chapas nao deverao ficar em contato direto com nenhum elemento da
sustentagéo, sendo, para tal fim colocadas gaxetas de Neoprene, na hipétese de
assentamento em caixilhos.

. Haverda integra obediéncia ao disposto sobre vaos envidragados nos
detalhamentos referentes a “Carpintaria” e a “Serralheria”.
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. Toda a serralheria ser& inoxidavel o cuidadosamente protegida contra a
oxidacéo, a fim de evitar pontos de ferrugem que provocariam a quebra do vidro.

. As placas ndo deverdo repousar sobre toda a extensdo de sua borda, mas
somente sobre 2 calgos, os quais deverdo distar das extremidades, de 1/3 do véao.

. Os calcos laterais serdo obrigatorios quando o material utilizado na
calafetagem néo ser tornar suficientemente rigido para equilibrar as pressdes
transmitidas pela chapa de vidro normalmente a seu plano; estes calgos serdo
dispostos aos pares de um lado e de outro da chapa.

15. SOLEIRAS / PEITORIS

15.1. As soleiras externas devem ter sempre um degrau e uma leve inclinacdo para
fora, para evitar penetracdo de 4gua empocada na calcada. Devem ter uma largura
minima de 30cm.

15.2. O peitoril deve ter uma boa inclinacdo para fora, ficar saliente em relacdo ao
revestimento externo e ter uma pingadeira eficiente.

15.3. O desnivel maximo entre soleiras e piso devera ser de 2,5cm.
16. APARELHOS E METAIS SANITARIOS
16.1. A posicao das pecas acessorias em relacdo as pecas sanitarias estara de

acordo com indicactes do projeto e, na falta destas, terdo as seguintes cotas em
relacdo ao piso acabado.

Papeleiras ....... 0,45m
Saboneteira de chuveiro 1,20m
Saboneteira de lavatoério 1,20m

Cabides de embutir 1,50m

Cabides de ferro esmaltado 1,50m

Porta toalhas 1,20m

Toalheiro 1,30m

16.2 Os lavatorios terdo seu bordo a 0,85m do piso acabado.
16.3. Os mictorios terdo seus bordos a 0,60m do piso acabado.

16.4. As lougas sanitarias deverdo ser assentes perfeitamente alinhadas e niveladas,
redundando em acabamento esmerado.

16.5. As frestas entre loucas e pisos, tampos e paredes deverdo ser as menores
possiveis e rejuntadas com silicone.

16.6. Devem ser previstas para os sanitarios barra de apoio em inox para deficientes
conforme detalhes folhas 41/41 do projeto de arquitetura.

17. AR-CONDICIONADO/EXAUSTAO:
17.1 Conforme projeto especifico.

18. BANCADAS E PRATELEIRAS
18.1 Bancadas
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As bancadas em granito e inox obedecerao as recomendacgdes constantes dos
detalhes do projeto de arquitetura. Todo suporte e console metdlico, sera
confeccionada em metalon 20 x 40 mm, chapa 18, pintado e protegido quanto a
degradacéo por corroséo, possuindo extremidade fechada. As bancadas poderéo
conter um bojo segundo a aplicacéo desejada, ou simplesmente serem lisas. O
material a ser utilizado serd4 em granito cinza andorinha, sempre com 3 cm de
espessura ou inox.

18.2 PrescrigBes construtivas

As dimensdes de projeto das bancadas serdo acrescidas em 3 cm ao longo do
perimetro, nas faces que serdo embutidas na parede. O comprimento total dos
consoles de metalon sera obtido considerando-se o embutimento de 7 cm na parede.
O assentamento das bancadas e prateleiras devera obedecer os seguintes passos:

e Posicionar a peca com a face inferior voltada para cima, sobre superficie lisa ou
previamente forrada, para evitar danos;

e Marcar as posicdes dos consoles, definidas em projeto, atentando para possiveis
interferéncias e para um espacamento maximo de 70 cm;

e Colar os consoles com massa plastica, de forma a garantir 7 cm de embutimento e
um afastamento de 10 cm da face frontal da peca;

e Executar o rasgo na parede, observando a altura correta e o nivelamento. A
profundidade devera ser de aproximadamente 3 cm ao longo de todo o rasgo e 7
cm nas posicdes dos consoles. A largura devera prever uma folga que permita a
introducdo da argamassa de assentamento tanto por cima, como por baixo da
bancada ou prateleira.

e Posicionar a peca, utilizando cavaletes para o perfeito escoramento. No caso de
prateleiras altas, utilizar pecas de madeira apoiadas no piso;

¢ Nivelar criteriosamente a peca, conferindo o nivel, inclusive durante o
assentamento. Qualquer falha nesta etapa acarretara no futuro a inconveniéncia
de empocamentos ou escorrimentos e desconforto visual.

e Efetuar a fixacdo com argamassa 1:3 (cimento e areia), preenchendo todos os
espacos;

e Remover o0 excesso de argamassa e dar acabamento & mesma;
Limpar cuidadosamente as pecas;

e O escoramento devera ser mantido no minimo por 3 dias.

Poderao ocorrer situagdes em que, devido a definicdes de projeto, as bancadas ou
prateleiras, sejam embutidas ou apoiadas em paredes, de tal forma que, o uso de
consoles metélicos seja desnecessario.

19. PLANTACOES

19.1. Normas gerais

19.1.1. Todo jardim e jardineira deverédo ser providos de dispositivo de drenagem
superficial e subterrédnea a critério da Fiscalizagéo.

19.1.2. O espacamento e distribuicdo ideais recomendadas para as mudas de
forragdo, plantadas em condicdes ideais de qualidade de solo, de mudas e de
manutencédo, € em fungdo do tempo para o fechamento do canteiro e constitui-se em
instrumento de consulta a Fiscalizacdo, sempre que precisar.

19.1.3. A quantidade das mudas € variavel conforme seus tamanhos e sua
manutencédo, tempo disponivel para o fechamento e os processos de reproducao de
mudas.
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19.1.4. De um modo geral toda vegetacao especificada no projeto devera ser entregue
na obra em mudas de boa procedéncia, vicosas, bem conformadas e em porte e
preparo adequados ao plantio.

19.1.5. Para os gramados sera conveniente a utilizacédo de placas, devidamente
selecionadas em relacao as condi¢Bes de crescimento, sem qualquer pragueamento
e assentadas perfeitamente niveladas uma com as outras em rela¢éo aos niveis dos
demais pisos.

19.2. Preparo daterra
19.2.1. Em canteiros

. Para os canteiros que recebem, em geral, forte concentracao de plantas, é
indispenséavel preparo prévio da terra e reabastecimento regular com adubos,
especialmente durante o desenvolvimento das mudas.

. A terra devera ser lavrada em profundidade de 40 a 50cm, medidas antes do
revolvimento e a ela devera ser incorporado estrume curtido ou composto na
guantidade aproximadamente de 40 litros/m2. Deverédo ser retirados entulhos e outros
restos de materiais além de se destorroar e afofar toda terra.

19.3. Plantio
19.3.1. Arvores, arbustos, herbaceas e trepadeiras:

. Por ocasido da chegada das mudas na obra recomenda-se rega forte antes de
ser o torrdo colocado na cova, facilitando a liga entre o solo e o torréo. Apés o plantio
deve-se proceder a nova rega. As regas deverao continuar duas vezes ao dia em
tempo seco, até notar-se a pega das mudas.

. Depois da pega a rega devera levar em conta a necessidade das espécies, a
umidade do ar e ocorréncias de chuvas.

19.3.2. Gramado

Devem ser tomadas, em conjunto, as seguintes providéncias:

o perfeito revolvimento e afofamento da terra até 0,30cm de profundidade,
o deve ser incorporado, neste ato, estrume de curral curtido na base de 6kg
por metro quadrado, bem esmiucado e distribuido e
o devem ser eliminadas pedras, paus, torrdes duros, entulhos e outros
materiais estranhos.
. Caso o plantio ndo ocorra em estagédo chuvosa devem ser aplicadas regas
diarias ao anoitecer, ndo permitindo um Unico dia de ressecamento. A quantidade de
mudas deve obedecer a distancia de 0,15 x 0,15m ou, para se garantir adensamento
em tempo reduzido, de 0,10 x 0,10m.

. No rebrotamento das mudas devem-se arrancar imediatamente, a mao, com
ajuda de sacho, as ervas daninhas com a raiz, tomando-se o cuidado de remové-las,
pois ndo sera suficiente simplesmente arranca-las.

. E importante ser observada a exata manutencéo do nivel original de
enterramento. Cada muda devera ser plantada de maneira a ficar assentada com seu
raizame dentro da terra até a mesma altura em que se encontrava.

. As covas de arvores deverdo medir pelo menos 0,60 x 0,60m, e ter
profundidade minima de 0,60m.

. Para arbustos as covas de 0,50 x 0,50 x 0,50m podem ser consideradas
suficientes e as herbaceas perenes contar com as covas de 0,30 x 0,30 x 0,30m.
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