

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Objeto: REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Local: MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA

Data Elaboração: 04/03/2020

Data Base: Data Base: mar/20

SEM BDI: Com BDI: 28,17%

Código	DATA BASE	Fonte	Ítem	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
1. REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA									
			1	ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA					
33953	12/19	SINAPI	1.1	ARQUITETO SENIOR	H	486,00	110,65	141,82	68.924,52
2708	12/19	SINAPI	1.2	ENGENHEIRO SENIOR	H	480,00	124,38	159,42	76.521,60
33953	12/19	SINAPI	1.3	ARQUITETO PROJETISTA	H	684,00	110,65	141,82	97.004,88
2358	12/19	SINAPI	1.4	DESENHISTA PROJETISTA	H	1.000,00	62,16	79,67	79.670,00
2355	12/19	SINAPI	1.5	DESENHISTA CADISTA	H	1.000,00	57,99	74,33	74.330,00
Subtotal									396.451,00
								Subtotal	396.451,00

Itens TOTAL 396.451,00

Base de Preços utilizado neste orçamento: SINAPI Dez/2019

**QCI - Quadro de Composição do Investimento**

Contratante:	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Aprovação (data)
Município de Hortolândia	Hortolândia - SP	Objeto: REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	

Programa/Modalidade/Ação	Programa/Modalidade/Ação	Valor Financiado	Contrapartida Obrigatória	Contrapartida Extra	Total
RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Avançar Cidades - Ministério do Desenvolvimento Regional	285.356,06	15.018,74	96.076,20	396.451,00

Discriminação			FINANCIAMENTO		Contrapartida					Total	Contrapartida
Item	Descrição	Quant./unid	R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)	Total %	R\$	OS ou FIN
1.1	REUNIÕES COM A COMUNIDADE	1,00	22.828,48	5,76%	1.201,50	5,00%	7.686,10	1,94%	8,00%	31.716,08	FIN
1.2	REVISÃO DOS CADERNOS DE ANÁLISE TÉCNICA	1,00	22.828,48	5,76%	1.201,50	5,00%	7.686,10	1,94%	8,00%	31.716,08	FIN
1.3	ELABORAÇÃO DOS NOVOS CADERNOS	1,00	22.828,48	5,76%	1.201,50	5,00%	7.686,10	1,94%	8,00%	31.716,08	FIN
1.4	ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PESQUISA O/D	1,00	171.213,66	43,19%	9.011,24	5,00%	57.645,70	14,54%	60,00%	237.870,60	FIN
1.5	APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS	1,00	22.828,48	5,76%	1.201,50	5,00%	7.686,10	1,94%	8,00%	31.716,08	FIN
1.6	PROJETO DE LEI DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	1,00	22.828,48	5,76%	1.201,50	5,00%	7.686,10	1,94%	8,00%	31.716,08	FIN
			285.356,06	71,99%	15.018,74	5,01%	96.076,20	24,24%	100%	396.451,00	

Hortolândia, 04 de março de 2020

Local/Data

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Município/UF	Contratante	
Hortolândia - SP	Município de Hortolândia	Objeto: REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Programa/Modalidade/Ação

RECURSO FEDERAL - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PERCENTUAL DE ENTREGA
--	-----------------------

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	ABRIL		MAIO		JUNHO		JUNHO		AGOSTO		SETEMBRO	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA														
1.1	REUNIÕES COM A COMUNIDADE	31.716,08	8,00%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
1.2	REVISÃO DOS CADERNOS DE ANÁLISE TÉCNICA	31.716,08	8,00%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
1.3	ELABORAÇÃO DOS NOVOS CADERNOS	31.716,08	8,00%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
1.4	ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PESQUISA O/D	237.870,60	60,00%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
1.5	APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS	31.716,08	8,00%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00
1.6	PROJETO DE LEI DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	31.716,08	8,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
Total (%):				-	-	68,00	68,00	-	68,00	24,00	92,00	-	92,00	8,00	100,00
Total (R\$):		396.451,00	100,00%	-	-	269.586,68	269.586,68	-	269.586,68	95.148,24	364.734,92	-	364.734,92	31.716,08	396.451,00

Hortolândia, 04 de março de 2020

Local / Data