
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2          179,00 71,99             12.886,21               

Sub-total 12.886,21                   

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO 

(DAP)>30CM<45CM

UN               1,00 1.931,60        1.931,60                 

2.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 293,77 3,83               1.125,14                 
2.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2               3,78 10,29             38,90                      

2.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2               4,32 29,54             127,61                    

2.5 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, 

ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3               5,24 110,17           577,29                    

Sub-total 3.800,54                 

3 PAREDES E PAINEIS

3.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 

CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², 

SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2             16,32 64,81             1.057,70                 

3.2 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE M2             20,78 183,21           3.807,10                 
Sub-total 4.864,80                 

4 ESQUADRIAS DE MADEIRA

4.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN               4,00 899,32           3.597,28                 

4.2 PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. UN 1,00 1.563,56        1.563,56                 
4.3 PM.02 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO 

MELAMÍNICO  (PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA) - 62X165CM, INCLUSO 

FERRAGENS

UN 6,00 1.088,05        6.528,30                 

Sub-total 11.689,14              

5 ESQUADRIAS DE FERRO

5.1 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2             11,88 287,80           3.419,06                 
5.2 PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA M2               0,78 747,28           582,88                    
5.3 EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM UN               4,00 1.766,58        7.066,32                 
5.4 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M2               3,78 749,22           2.832,05                 
5.5 EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM UN               5,00 444,71           2.223,55                 
5.6 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P

M             29,28 89,49             2.620,27                 

5.7 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2   ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M             11,05 439,73           4.859,02                 

5.8 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA 

ELETROSTÁTICA

M2 39,32           399,28           15.699,69               

Sub-total 39.302,84              

6 FECHAMENTO LATERAL
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6.1 TELA EM POLIAMIDA (NYLON), MALHA 10 X 10 CM, FIO 2 MM M2 190,73         13,02             2.483,30                 
6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 110,82         50,28             5.572,03                 

6.3 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF.50 M2             31,00 213,64           6.622,84                 

Sub-total 14.678,17              

7 COBERTURA
7.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 1.056,21     11,70             12.357,66               

7.2 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 1.056,21     2,85               3.010,20                 

7.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 355,03         205,99           73.132,63               

Sub-total 88.500,49              

8 PISOS
8.1 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3               7,06 238,72           1.685,36                 

8.2 LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 - ESPESSURA DE 5CM M3             11,77 444,93           5.236,83                 
8.3 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 

MÉDIA 30MM
M2 235,36         40,84             9.612,10                 

8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 74,37           45,93             3.415,81                 

8.5 CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO) M2 204,35         35,31             7.215,60                 
8.6 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
M2 9,06             125,16           1.133,95                 

8.7 REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO 

TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO
M2 20,18           176,06           3.552,89                 

8.8 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

M3 6,51             511,32           3.328,69                 

Sub-total 35.181,23              

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.1 REDE DE ÁGUA FRIA

9.1.1 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M               9,66 47,69             460,69                    

9.1.2 COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA , 

DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

UN               6,00 26,70             160,20                    

9.1.3  TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN               1,00 55,01             55,01                      

9.1.4 LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN               1,00 6,54               6,54                         

9.1.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 1,00             39,45             39,45                      

9.1.6 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00             7,35               7,35                         

9.1.7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00             9,55               9,55                         
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9.1.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00             6,60               26,40                      

9.1.9 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN               1,00 9,24               9,24                         

9.1.10 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN             12,00 56,83             681,96                    

9.2 REDE COLETORA DE ESGOTO -                 -                           
9.2.1 INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

UN               3,22 90,83             292,47                    

9.2.2 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN               7,00 25,42             177,94                    

9.2.3 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 7,00             30,55             213,85                    

9.3 DRENAGEM

9.3.1 CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO 

E PAREDES EM ALVENARIA

UN 4,00             720,76           2.883,04                 

9.3.2 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO , OU CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M             33,00 64,24             2.119,92                 

9.3.3 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M             57,20 78,78             4.506,22                 

9.3.3 HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO  L=20CM M             17,00 71,96             1.223,32                 

9.3.4 HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=20CM M             17,00 151,89           2.582,13                 
9.4 LOUÇAS E METAIS

9.4.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 6,00             237,77           1.426,62                 

9.4.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 1,00             815,29           815,29                    

9.4.3 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN               6,00 149,17           895,02                    

9.4.4 TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2               2,16 506,33           1.093,67                 

9.4.5 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN               6,00 290,80           1.744,80                 

9.4.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN               1,00 87,55             87,55                      

9.4.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN               1,00 152,52           152,52                    

9.4.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN               1,00 315,84           315,84                    

9.4.9 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1´ - 

LINHA ESPECIAL

UN               1,00 105,73           105,73                    

9.4.10 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - 

LINHA ESPECIAL

UN               1,00 94,74             94,74                      

9.4.11 BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL UN               1,00 1.551,38        1.551,38                 

9.4.12 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN               6,00 56,83             340,98                    
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9.4.13 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO CJ               1,00 784,90           784,90                    
Sub-total 24.864,32              

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 ENTRADA DE ENERGIA, ALIMENTADOR 

10.1.1 TE-05 POSTO DE TRANFSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 112,5 KVA - 15KV. 

220/127 V
UN 1,00             35.736,75     35.736,75               

10.1.2 FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO E DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE PARA A 

SOLICITAÇÃO Â CONCESSIONÁRIA DE ENERGIZAÇÃO E TRANSFORMADOR 

PARTICULAR 

UN               1,00 8.055,40        8.055,40                 

10.1.3 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, 

COM ACESSÓRIOS

M               4,00 24,13             96,52                      

10.1.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C 

- BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M             69,80 36,85             2.572,13                 

10.1.5 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M             43,70 48,54             2.121,20                 

10.1.6 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 

MM E TAMPA

UN               1,00 522,55           522,55                    

10.1.7 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,40 M UN 3,00             67,71             203,13                    

10.1.8 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00             854,67           854,67                    

10.1.9 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 1,00             206,56           206,56                    
10.2 ALIMENTADOR DE QDE - 1 E ATERRAMENTO DE QDE

10.2.1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN               1,00 519,50           519,50                    

10.2.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             37,00 24,67             912,79                    

10.2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 4,44             98,28             436,36                    
10.2.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,28             59,58             255,00                    
10.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M          295,76 17,69             5.231,99                 

10.2.6 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 87,60           29,33             2.569,31                 
10.2.7 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 1,00             206,56           206,56                    
10.2.8 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00             258,43           258,43                    

10.2.9 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN               4,00 212,24           848,96                    
10.2.10 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 

32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN               1,00 1.413,31        1.413,31                 

10.2.11 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A UN               1,00 175,48           175,48                    

10.2.12 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN               1,00 206,56           206,56                    
10.2.13 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN               4,00 183,89           735,56                    
10.2.14 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4,00             11,63             46,52                      

10.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

10.3.1 LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA 

RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 24,00           241,30           5.791,20                 

10.3.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN             18,00 10,91             196,38                    
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10.3.3 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN             10,00 28,11             281,10                    

10.3.4 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               2,00 16,70             33,40                      

10.3.5 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00           44,42             533,04                    

10.3.6 VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM UN 2,00             550,51           1.101,02                 

10.3.7 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               2,00 7,28               14,56                      

10.3.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               2,00 10,91             21,82                      

10.3.9 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00             29,62             59,24                      

10.3.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 577,33         4,04               2.332,41                 

10.3.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M          408,34 5,60               2.286,70                 

10.3.12 BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 

8MCA - FORNECIDO E INSTALADO

UN               1,00 2.040,81        2.040,81                 

10.3.13 PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA #14 PRÉ-ZINCADA, COM 

ACESSÓRIOS

M             78,00 29,58             2.307,24                 

10.3.14 EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE UN 13,00           12,40             161,20                    

10.3.15 TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA CJ 24,00           29,97             719,28                    

10.3.16 SUPORTE LONGO PARA LUMINÁRIA 165X38MM GE UN 24,00           15,71             377,04                    

10.3.17 CAIXA DE DERIVAÇÃO ´X´ PARA PERFILADO 38 X 38 MM EM CHAPA 18 PRÉ-

ZINCADA

UN               2,00 54,16             108,32                    

10.3.18 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "T" GE - CHAPA 14 UN               3,00 45,54             136,62                    

10.3.19 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14 UN               4,00 25,57             102,28                    

10.3.20 CAIXA DE DERIVAÇÃO OU PASSAGEM, PARA CRUZAMENTO DE DUTO, 

MEDINDO 12 X 25 X 70 MM, COM CRUZADORA

UN 2,00             122,87           245,74                    

10.3.21 VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 5/16´ 

(TIRANTE)

UN 18,00           11,43             205,74                    

10.3.22 LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E 

TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR 

BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 

LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

UN             24,00 297,32           7.135,68                 

10.3.23 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL SEXTAVADO M             66,00 20,96             1.383,36                 

10.3.24 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00           44,42             1.066,08                 

10.3.25 PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V UN             24,00 17,89             429,36                    

10.3.26 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             25,20 4,04               101,81                    
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Data Base: Dezembro/2019

BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)

Data de Elaboração: 23/01/2020

 Preço Total (R$) 

 Objeto: CIER - CONCLUSÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA PARA 
ATIVIDADES DIVERSAS 
Local: RUA EMILY CRISTIENNE GIOVANINI, Nº 200 - PQ. SANTO ANDRÉ 

ART: 28027180200164464

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço 

Unitário (R$) 

Sub-total 93.356,67              

11 SPDA

11.1 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 MM - H= 600 MM

UN 6,00             50,26             301,56                    

11.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

UN               6,00 67,71             406,26                    

11.3 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M             90,00 60,24             5.421,60                 

11.4 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA 

DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA

UN               6,00 46,70             280,20                    

11.5 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 

50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8 e 3/4

UN 6,00             46,32             277,92                    

11.6 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DO CABO DE 

50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8 E 3/4

UN 1,00             36,65             36,65                      

11.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M             18,00 10,76             193,68                    

11.8 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA UN               6,00 63,23             379,38                    

11.9 CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E 

VERGALHÕES ATÉ 3/8´

UN               6,00 33,41             200,46                    

11.10 BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8´ X 1/8´ - INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

UN 143,60         29,25             4.200,30                 

11.11 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 47,00           42,10             1.978,70                 

Sub-total 13.676,71              

12 REVESTIMENTOS

12.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2             42,50 8,10               344,25                    

12.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES E ESTRUTURAS, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 110,80         33,95             3.761,66                 

12.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU 

SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 84,01           65,20             5.477,45                 

Sub-total 9.583,36                 

13 PINTURA

13.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2          555,74 3,04               1.689,45                 

13.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 91,17           3,57               325,48                    

13.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

M2 555,74         15,58             8.658,43                 

13.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

M2             91,17 18,04             1.644,71                 

13.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2             25,83 24,99             645,49                    
13.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2             76,67 37,98             2.911,93                 

13.7 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2          204,35 20,79             4.248,44                 
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Data Base: Dezembro/2019

BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)

Data de Elaboração: 23/01/2020

 Preço Total (R$) 

 Objeto: CIER - CONCLUSÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA PARA 
ATIVIDADES DIVERSAS 
Local: RUA EMILY CRISTIENNE GIOVANINI, Nº 200 - PQ. SANTO ANDRÉ 

ART: 28027180200164464

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço 

Unitário (R$) 

Sub-total 20.123,93              

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2          350,00 13,49             4.721,50                 

Sub-total 4.721,50                 

15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

15.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA H             51,38 113,89           5.851,67                 
15.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H          513,79 41,89             21.522,66               
15.3 VIGIA H       1.387,24 25,42             35.263,64               

62.637,97              

TOTAL GERAL 439.867,88            

Tabelas de referência utilizadas para elaboração deste orçamento:
SINAPI NOV-19 SEM DES., SIURB-SP JUL/2019 SEM DESONERAÇÃO,  CPOS 177 SEM DESONERAÇÃO E FDE OUT/2019
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