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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.896.902,52R$                   

1.1 CANTEIRO DE OBRA  R$                     261.761,40 

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 

1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 26,00 1.047,86R$            27.244,36R$                       

1.1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 26,00 979,17R$               25.458,42R$                       

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 26,00 644,47R$               16.756,22R$                       

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 

EXIGÊNCIAS DA CETESB
UNXMÊS 26,00 686,69R$               17.853,94R$                       

1.1.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M² 40,00 629,75R$               25.190,00R$                       

1.1.6 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M² 100.850,31 1,48R$                  149.258,46R$                     

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                  2.635.141,12 

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.296,00 172,09R$               739.298,64R$                     

1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.704,00 65,67R$                374.581,68R$                     

1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26.640,00 31,96R$                851.414,40R$                     

1.2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13.960,00 27,91R$                389.623,60R$                     

1.2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.120,00 27,69R$                280.222,80R$                     

2 TERRAPLENAGEM 4.727.790,25R$                   

2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 

1,0KM
M3 83.622,45 23,35R$                1.952.584,21R$                   

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 85.286,67 1,49R$                  127.077,14R$                     

2.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
M3 41.610,27 9,02R$                  375.324,64R$                     

2.4
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE 

PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
M2 79.811,35 1,49R$                  118.918,91R$                     

2.5 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 50.775,57 11,79R$                598.643,97R$                     

2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 334.232,51 1,49R$                  498.006,44R$                     

2.7 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 25.157,29 36,42R$                916.228,50R$                     

2.8 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 74.818,26 1,13R$                  84.544,63R$                       

2.9 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 4.931,02 6,27R$                  30.917,50R$                       

2.10 RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO M 647,00 10,83R$                7.007,01R$                         

2.11
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA 

LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250
M 645,00 28,74R$                18.537,30R$                       

3 DRENAGEM 1.760.077,86R$                   

3.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 214.034,77R$                     

3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 8.350,98 5,33R$                  44.510,72R$                       

3.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
M2 4.159,41 3,57R$                  14.849,09R$                       

3.1.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 3.565,62 1,02R$                  3.636,93R$                         

3.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 11.766,55 1,49R$                  17.532,16R$                       

3.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 3.306,43 36,03R$                119.130,67R$                     

3.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 1.478,93 9,72R$                  14.375,20R$                       

3.2 REDE DE DRENAGEM 1.472.264,94R$                   

3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M² 1.880,15 17,24R$                32.413,79R$                       

3.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M² 3.992,72 47,67R$                190.332,96R$                     

3.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO M² 3.261,29 80,74R$                263.316,55R$                     

3.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 

40CM
M 182,50 66,25R$                12.090,63R$                       

3.2.5

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 424,00 147,45R$               62.518,80R$                       

3.2.6

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 1.354,00 186,99R$               253.184,46R$                     

3.2.7

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 333,00 279,39R$               93.036,87R$                       

3.2.8 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 564,95 168,16R$               95.001,99R$                       

3.2.9 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 16,00 1.778,13R$            28.450,08R$                       

3.2.10 BOCA DE LOBO DUPLA UN 37,00 3.158,84R$            116.877,08R$                     

3.2.11 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 52,00 4.275,27R$            222.314,04R$                     

3.2.12 CAIXA COLETORA TIPO CX-3 UN 5,00 3.320,39R$            16.601,95R$                       

3.2.13 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 52,00 940,07R$               48.883,64R$                       

3.2.14
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, 

EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO
UN 52,00 126,39R$               6.572,28R$                         

3.2.15
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) 

D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
UN 52,00 369,64R$               19.221,28R$                       
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3.2.16
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O 

FORNECIMENTO DA GRELHA
UN 3,00 3.273,60R$            9.820,80R$                         

3.2.17
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. 

MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
UN 6,00 271,29R$               1.627,74R$                         

3.3 MURO ALA 6.707,86R$                         

3.3.1 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 20,34 178,61R$               3.632,93R$                         

3.3.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 0,33 139,40R$               46,00R$                              

3.3.3 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 243,00 7,94R$                  1.929,42R$                         

3.3.4 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 2,37 351,85R$               833,88R$                            

3.3.5 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M³ 2,37 112,08R$               265,63R$                            

3.4 ESCADAS HIDRÁULICAS 67.070,29R$                       

3.4.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 69,12 5,33R$                  368,41R$                            

3.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M³ 67,02 57,72R$                3.868,39R$                         

3.4.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 136,14 1,02R$                  138,86R$                            

3.4.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 371,45 1,49R$                  553,46R$                            

3.4.5 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 2,88 139,40R$               401,47R$                            

3.4.6 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ M³ 2,88 360,33R$               1.037,75R$                         

3.4.7 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 297,57 90,91R$                27.052,09R$                       

3.4.8 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.956,00 7,94R$                  15.530,64R$                       

3.4.9 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 33,02 385,11R$               12.716,33R$                       

3.4.10 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M³ 37,36 112,08R$               4.187,31R$                         

3.4.11 JUNTA ESTRUTURAL COM PERFILADO TERMOPLÁSTICO EM PVC, PERFIL O-12 M 16,06 75,69R$                1.215,58R$                         

4 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO 11.918.436,42R$                 

4.1 REMOÇÃO DE INTERFERENCIAS 139.003,55R$                     

4.1.1 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M² 48,62 29,85R$                1.451,31R$                         

4.1.2
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M³ 45,97 249,54R$               11.471,35R$                       

4.1.3
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M³ 280,28 445,85R$               124.962,84R$                     

4.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 750,37 1,49R$                  1.118,05R$                         

4.2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 11.646.281,14R$                 

4.2.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 8.536,96 180,95R$               1.544.762,91R$                   

4.2.2 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 1.399,05 168,16R$               235.264,25R$                     

4.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 782,37 512,31R$               400.815,97R$                     

4.2.4 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M                                       m2 904,20 280,38R$               253.519,60R$                     

4.2.5 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 2.135,58 416,78R$               890.067,03R$                     

4.2.6 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 171.144,07 9,38R$                  1.605.331,38R$                   

4.2.7 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 10.436,17 9,06R$                  94.551,70R$                       

4.2.8 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 11.078,61 90,91R$                1.007.156,44R$                   

4.2.9
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO 

FECHADA - 4,00 x 2,00 x 1,00-SEÇÃO 8,00M²-  INCLUSO CARGA E TRANSPORTE
M 30,00 14.726,46R$          441.793,80R$                     

4.2.10
FORMECIMENTO E LANÇAMENTO DE  ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO 

FECHADA  - 8,50 x 3,50 x 1,00- SEÇÃO 29,75 m² - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE
M 167,70 28.958,84R$          4.856.397,47R$                   

4.2.11
MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E 

TRANSVERSAL DE 27KN/M
M² 3.846,07 22,66R$                87.151,95R$                       

4.2.12 DRENO COM AREIA GROSSA M³ 464,24 131,31R$               60.959,35R$                       

4.2.13
TUBO PVC D=2” COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
M 496,50 20,59R$                10.222,94R$                       

4.2.14
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 906,00 26,02R$                23.574,12R$                       

4.2.15 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 4.307,10 11,42R$                49.187,08R$                       

4.2.16 ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA M³ 188,17 454,51R$               85.525,15R$                       

4.3 DESVIO DE TRÁFEGO PROVISÓRIO 133.151,73R$                     

4.3.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. 
M2 1.489,60 1,99R$                  2.964,30R$                         

4.3.2 BASE DE BRITA GRADUADA M3 297,92 150,93R$               44.965,07R$                       

4.3.3 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 1.489,60 2,21R$                  3.292,02R$                         

4.3.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 44,69 1.059,23R$            47.336,99R$                       

4.3.5
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M3 44,69 5,11R$                  228,37R$                            

4.3.6
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M² 1.489,60 21,25R$                31.654,00R$                       

4.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 1.819,45 1,49R$                  2.710,98R$                         

5 TRAVESSIAS DE PEDESTRES 121.969,70R$                     
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5.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL KG 5.016,86 21,02R$                105.454,40R$                     

5.2 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 97,95 24,39R$                2.389,00R$                         

5.3 LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) M2 72,64 194,47R$               14.126,30R$                       

6 PAVIMENTAÇÃO 10.096.268,69R$                 

6.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 321.366,54R$                     

6.1.1
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M² 13.815,06 21,25R$                293.570,03R$                     

6.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 9.296,91 1,49R$                  13.852,40R$                       

6.1.3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. 
M2 802,77 17,37R$                13.944,11R$                       

6.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC 779.217,54R$                     

6.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE 

E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 4.158,66 21,08R$                87.664,55R$                       

6.2.2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M
M3 124,76 4,71R$                  587,62R$                            

6.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 411,71 1,49R$                  613,45R$                            

6.2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 831,73 110,34R$               91.773,09R$                       

6.2.5
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 831,73 1,02R$                  848,36R$                            

6.2.6 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 19.520,71 0,83R$                  16.202,19R$                       

6.2.7 BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.090,82 150,93R$               164.637,46R$                     

6.2.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 3.566,43 7,78R$                  27.746,83R$                       

6.2.9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 166,23 1.059,23R$            176.075,80R$                     

6.2.10 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 7.722,37 2,21R$                  17.066,44R$                       

6.2.11
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 166,23 1.119,12R$            186.031,32R$                     

6.2.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M3 332,48 5,11R$                  1.698,97R$                         

6.2.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 

PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 7.803,26 1,06R$                  8.271,46R$                         

6.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC 6.413.156,50R$                   

6.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE 

E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 37.427,98 21,08R$                788.981,82R$                     

6.3.2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M
M3 2.245,68 4,71R$                  10.577,15R$                       

6.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 7.410,75 1,49R$                  11.042,02R$                       

6.3.4
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M
M3 8.463,27 4,71R$                  39.862,00R$                       

6.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 27.928,80 1,49R$                  41.613,91R$                       

6.3.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 8.463,27 86,61R$                733.003,81R$                     

6.3.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 8.463,27 1,02R$                  8.632,54R$                         

6.3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 198.632,95 1,49R$                  295.963,10R$                     

6.3.9 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 6.653,86 98,77R$                657.201,75R$                     

6.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 831,73 28,47R$                23.679,35R$                       

6.3.11 BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL M3 831,73 21,36R$                17.765,75R$                       

6.3.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 831,73 1,02R$                  848,36R$                            

6.3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 2.744,71 1,49R$                  4.089,62R$                         

6.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA M3 5.193,88 150,93R$               783.912,31R$                     

6.3.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 32.097,82 7,78R$                  249.721,04R$                     

6.3.16

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (RAP) 

RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO, 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 

SERVIÇOS

M3 2.246,85 472,51R$               1.061.659,09R$                   

6.3.17 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 64.195,65 2,21R$                  141.872,39R$                     

6.3.18
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 1.283,91 1.119,12R$            1.436.849,36R$                   

6.3.19
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M3 3.530,76 5,11R$                  18.042,18R$                       

6.3.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 

PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 82.866,93 1,06R$                  87.838,95R$                       

6.4 GUIAS, PASSEIO, CICLOFAIXA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2.362.100,79R$                   

6.4.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE 

DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. 

M 9.870,65 59,65R$                588.784,27R$                     
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6.4.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  ARMADO. 
M3 1.137,70 610,56R$               694.634,11R$                     

6.4.3

EXECUÇÃO DE CICLOFAIXA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO E 

PIGMENTADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 

ARMADO

M3 780,53 758,00R$               591.641,74R$                     

6.4.4 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 1.918,24 98,77R$                189.464,56R$                     

6.4.5 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 1.076,11 9,24R$                  9.943,26R$                         

6.4.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 290,89 1,49R$                  433,43R$                            

6.4.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 10.724,07 11,42R$                122.468,88R$                     

6.4.8 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL                                                      m2 1.376,63 26,27R$                36.164,07R$                       

6.4.9 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 536,20 167,73R$               89.936,83R$                       

6.4.10 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 1.110,27 25,02R$                27.778,96R$                       

6.4.11
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M³ 42,72 249,54R$               10.660,35R$                       

6.4.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 127,74 1,49R$                  190,33R$                            

6.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO 132.744,56R$                     

6.5.1 FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA                           m3 469,89 237,16R$               111.439,11R$                     

6.5.2
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
T 663,93 7,34R$                  4.873,25R$                         

6.5.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 11.028,32 1,49R$                  16.432,20R$                       

6.6 GUARDA RODAS 41.541,32R$                       

6.6.1 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293                                      m 80,16 518,23R$               41.541,32R$                       

6.7 GRADES DE PROTEÇÃO 46.141,44R$                       

6.7.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 96,69 452,82R$               43.783,17R$                       

6.7.2 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 96,69 24,39R$                2.358,27R$                         

7 SINALIZAÇÃO 433.455,78R$                     

7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 367.412,50R$                     

7.1.1
SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, DISP.ESTRUT.APLIC. 

MEC.
m2 3.514,90 104,53R$               367.412,50R$                     

7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 56.185,39R$                       

7.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 26,62 1.014,03R$            26.993,48R$                       

7.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               m2 26,62 56,24R$                1.497,11R$                         

7.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             m 252,00 109,90R$               27.694,80R$                       

7.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 9.857,89R$                         

7.3.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
M3 14,01 505,02R$               7.075,33R$                         

7.3.2
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 

CM, COM REJUNTE EM AREIA
M² 29,76 93,50R$                2.782,56R$                         

8 TRANSIÇÃO E ESTACIONAMENTO 542.654,04R$                     

8.1 PISO INTERTRAVADO E PISO GRAMA 351.695,42R$                     

8.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE 

E PREPARO DO SUB-LEITO
M² 3.664,54 16,87R$                61.820,79R$                       

8.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 1.451,14 1,49R$                  2.162,20R$                         

8.1.3 BASE DE BICA CORRIDA M³ 205,11 139,24R$               28.559,52R$                       

8.1.4
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, 

TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA
M² 2.051,09 72,74R$                149.196,29R$                     

8.1.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 

X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
M2 1.613,45 68,15R$                109.956,62R$                     

8.2 ALAMEDA 39.549,98R$                       

8.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE 

E PREPARO DO SUB-LEITO
M² 1.260,19 16,87R$                21.259,41R$                       

8.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 499,03 1,49R$                  743,55R$                            

8.2.3 BASE DE BICA CORRIDA M³ 126,02 139,24R$               17.547,02R$                       

8.3 PAISAGISMO 151.408,64R$                     

8.3.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 13.258,20 11,42R$                151.408,64R$                     

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.818.027,82R$                   

9.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 162.233,82R$                     

9.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 56,00 98,11R$                5.494,16R$                         

9.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 56,00 79,58R$                4.456,48R$                         

9.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 56,00 266,61R$               14.930,16R$                       

9.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 56,00 171,06R$               9.579,36R$                         

9.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 56,00 631,96R$               35.389,76R$                       

9.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 28,00 598,36R$               16.754,08R$                       

9.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 28,00 301,57R$               8.443,96R$                         

9.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 28,00 200,25R$               5.607,00R$                         

9.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 28,00 172,73R$               4.836,44R$                         

9.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 28,00 249,92R$               6.997,76R$                         

9.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE 

ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA
ENS. 14,00 2.373,99R$            33.235,86R$                       

9.1.12 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 880,00 18,76R$                16.508,80R$                       
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9.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 1.142.918,00R$                   

9.2.1 CONSULTOR H 1.736,00 437,35R$               759.239,60R$                     

9.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.040,00 126,21R$               383.678,40R$                     

9.3 DETALHAMENTO DE PROJETO 1.348.828,80R$                   

9.3.1
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, 

PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO
UN 165,00 8.174,72R$            1.348.828,80R$                   

9.4 AS BUILT 164.047,20R$                     

9.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 58,00 2.828,40R$            164.047,20R$                     

TOTAL GERAL 35.315.583,08R$                 

fonte: tabela de referência SINAPI ABRIL/2020, CPOS178 MAR/2020, Siurb Infra JAN/2020, Siurb Edif JAN/2020, DER DEZ/2019 

ENG VALTER JUNIOR

CREA SP 5061712141

5/5


