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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CANTEIRO DE OBRA

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 

LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 26,00

1.1.2

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA 

DE 13,80 M²

UNXMÊS 26,00

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 26,00

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 

EXIGÊNCIAS DA CETESB
UNXMÊS 26,00

1.1.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M² 40,00

1.1.6 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M² 100.850,31

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.296,00

1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.704,00

1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26.640,00

1.2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13.960,00

1.2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.120,00

2 TERRAPLENAGEM

2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0KM
M3 83.622,45

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 85.286,67

2.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. 

M3 41.610,27

2.4
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 

30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
M2 79.811,35

2.5 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 50.775,57

2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 334.232,51

2.7 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 25.157,29

2.8 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 74.818,26

2.9 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 4.931,02

2.10
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU 

CONCRETO
M 647,00

2.11

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, 

ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO 

Nº 14 CLASSE 250

M 645,00

3 DRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

M3 8.350,98

3.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
M2 4.159,41

3.1.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 3.565,62

3.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 11.766,55

3.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 3.306,43

3.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 

1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

M3 1.478,93

3.2 REDE DE DRENAGEM

3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M² 1.880,15

3.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M² 3.992,72

3.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO M² 3.261,29

3.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - 

DIÂMETRO 40CM
M 182,50

3.2.5

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 424,00

3.2.6

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 1.354,00

3.2.7

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 333,00
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3.2.8 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 564,95

3.2.9 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 16,00

3.2.10 BOCA DE LOBO DUPLA UN 37,00

3.2.11 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 52,00

3.2.12 CAIXA COLETORA TIPO CX-3 UN 5,00

3.2.13 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 52,00

3.2.14
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO
UN 52,00

3.2.15
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 

400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
UN 52,00

3.2.16
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, 

EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA
UN 3,00

3.2.17

FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. 

DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - 

P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 6,00

3.3 MURO ALA

3.3.1 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 20,34

3.3.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 0,33

3.3.3 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 243,00

3.3.4 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 2,37

3.3.5
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA
M³ 2,37

3.4 ESCADAS HIDRÁULICAS

3.4.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

M3 69,12

3.4.2
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 

ATÉ 1,5 M
M³ 67,02

3.4.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 136,14

3.4.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 371,45

3.4.5 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 2,88

3.4.6 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ M³ 2,88

3.4.7 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 297,57

3.4.8 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.956,00

3.4.9 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 33,02

3.4.10
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA
M³ 37,36

3.4.11
JUNTA ESTRUTURAL COM PERFILADO TERMOPLÁSTICO EM PVC, PERFIL O-

12
M 16,06

4 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO

4.1 REMOÇÃO DE INTERFERENCIAS

4.1.1 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M² 48,62

4.1.2

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 

FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 

DESCARREGAMENTO

M³ 45,97

4.1.3

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 

FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 

DESCARREGAMENTO

M³ 280,28

4.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 750,37

4.2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

4.2.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 8.536,96

4.2.2 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 1.399,05

4.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 782,37

4.2.4 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M                                       m2 904,20

4.2.5 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 2.135,58

4.2.6 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 171.144,07

4.2.7 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 10.436,17

4.2.8 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 11.078,61

4.2.9

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ADUELA PRÉ MOLDADA DE 

CONCRETO FECHADA - 4,00 x 2,00 x 1,00-SEÇÃO 8,00M²-  INCLUSO CARGA E 

TRANSPORTE

M 30,00

4.2.10

FORMECIMENTO E LANÇAMENTO DE  ADUELA PRÉ MOLDADA DE 

CONCRETO FECHADA  - 8,50 x 3,50 x 1,00- SEÇÃO 29,75 m² - INCLUSO 

CARGA E TRANSPORTE

M 167,70

4.2.11
MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 

31KN/M E TRANSVERSAL DE 27KN/M
M² 3.846,07

4.2.12 DRENO COM AREIA GROSSA M³ 464,24

4.2.13
TUBO PVC D=2” COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 496,50

4.2.14
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 906,00
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4.2.15 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 4.307,10

4.2.16 ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA M³ 188,17

4.3 DESVIO DE TRÁFEGO PROVISÓRIO

4.3.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
M2 1.489,60

4.3.2 BASE DE BRITA GRADUADA M3 297,92

4.3.3 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 1.489,60

4.3.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 44,69

4.3.5
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M3 44,69

4.3.6

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 

INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 

DESCARREGAMENTO

M² 1.489,60

4.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 1.819,45

5 TRAVESSIAS DE PEDESTRES

5.1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - 

PATINÁVEL
KG 5.016,86

5.2 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 97,95

5.3 LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) M2 72,64

6 PAVIMENTAÇÃO

6.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO

6.1.1

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 

INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 

DESCARREGAMENTO

M² 13.815,06

6.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 9.296,91

6.1.3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. 
M2 802,77

6.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC

6.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 4.158,66

6.2.2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M
M3 124,76

6.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 411,71

6.2.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. 

M3 831,73

6.2.5
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 831,73

6.2.6 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 19.520,71

6.2.7 BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.090,82

6.2.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 3.566,43

6.2.9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 166,23

6.2.10 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 7.722,37

6.2.11
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 166,23

6.2.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M3 332,48

6.2.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 7.803,26

6.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC

6.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 37.427,98

6.3.2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M
M3 2.245,68

6.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 7.410,75

6.3.4
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M
M3 8.463,27

6.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 27.928,80

6.3.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 8.463,27

6.3.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 8.463,27

3/5



jan/20

22,00%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

OBJETO:  DUPLICAÇÃO PARCIAL DA AV. SABINA BAPTISTA CAMARGO E VIÁRIO DE LIGAÇÃO À RUA JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM TRANSPOSIÇÃO DO 

CÓRREGO JACUBA

LOCAL: HORTOLÂNDIA - SP

6.3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 198.632,95

6.3.9 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 6.653,86

6.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 831,73

6.3.11
BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL
M3 831,73

6.3.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 831,73

6.3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 2.744,71

6.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA M3 5.193,88

6.3.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 32.097,82

6.3.16

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO (RAP) RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP, COM 

ASFALTO ESPUMADO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI 

TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS

M3 2.246,85

6.3.17 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 64.195,65

6.3.18
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 1.283,91

6.3.19
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
M3 3.530,76

6.3.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 82.866,93

6.4 GUIAS, PASSEIO, CICLOFAIXA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE

6.4.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. 

M 9.870,65

6.4.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  

ARMADO. 

M3 1.137,70

6.4.3

EXECUÇÃO DE CICLOFAIXA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

USINADO E PIGMENTADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM, ARMADO

M3 780,53

6.4.4 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 1.918,24

6.4.5 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 1.076,11

6.4.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 290,89

6.4.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 10.724,07

6.4.8 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL                                                      m2 1.376,63

6.4.9 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 536,20

6.4.10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 

100CM (IE-3)
M 1.110,27

6.4.11

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 

FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 

DESCARREGAMENTO

M³ 42,72

6.4.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 127,74

6.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO

6.5.1 FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA                           m3 469,89

6.5.2
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
T 663,93

6.5.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 11.028,32

6.6 GUARDA RODAS

6.6.1 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293                                      m 80,16

6.7 GRADES DE PROTEÇÃO

6.7.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 96,69

6.7.2 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 96,69

7 SINALIZAÇÃO

7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

7.1.1
SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, 

DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.
m2 3.514,90

7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

7.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 26,62

7.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               m2 26,62

7.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             m 252,00

7.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE

7.3.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. 

M3 14,01

7.3.2
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA
M² 29,76

8 TRANSIÇÃO E ESTACIONAMENTO

8.1 PISO INTERTRAVADO E PISO GRAMA
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22,00%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

OBJETO:  DUPLICAÇÃO PARCIAL DA AV. SABINA BAPTISTA CAMARGO E VIÁRIO DE LIGAÇÃO À RUA JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM TRANSPOSIÇÃO DO 

CÓRREGO JACUBA

LOCAL: HORTOLÂNDIA - SP

8.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M² 3.664,54

8.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 1.451,14

8.1.3 BASE DE BICA CORRIDA M³ 205,11

8.1.4

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, 

COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM 

REJUNTE EM AREIA

M² 2.051,09

8.1.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
M2 1.613,45

8.2 ALAMEDA

8.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M² 1.260,19

8.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
M3XKM 499,03

8.2.3 BASE DE BICA CORRIDA M³ 126,02

8.3 PAISAGISMO

8.3.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 13.258,20

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 CONTROLE TECNOLÓGICO

9.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 56,00

9.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 56,00

9.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 56,00

9.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 56,00

9.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 56,00

9.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 28,00

9.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 28,00

9.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 28,00

9.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 28,00

9.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 28,00

9.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, 

TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA
ENS. 14,00

9.1.12 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 880,00

9.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO

9.2.1 CONSULTOR H 1.736,00

9.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.040,00

9.3 DETALHAMENTO DE PROJETO

9.3.1

DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM 

FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA 

VIÁRIO

UN 165,00

9.4 AS BUILT

9.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 58,00

TOTAL GERAL
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