MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: DUPLICAGAO PARCIAL DA AV. SABINA BAPTISTA CAMARGO E VIARIO DE LIGAGAO A RUA JOSE PEREIRA DE LIRA COM TRANSPOSICAO DO CORREGO

JACUBA

LOCAL: HORTOLANDIA - SP

AN

AME|

RICA LATINA

abr/20

22,00%

ART 28027230190148006

ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.896.902,52
11 CANTEIRO DE OBRA R$ 261.761,40
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E -
111 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNXMES 26,00 R$ 104786 | RS 27.:244,36
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 -
112 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNXMES 26,00 R$ 979.17 | RS 25.458,42
1.1.3 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNXMES 26,00 R$ 644,47 | R$ 16.756,22
BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGAO CONFORME -
1.1.4 EXIGENCIAS DA CETESB UNXMES 26,00 R$ 686,69 | R$ 17.853,94
115 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 40,00 R$ 629,75 | R$ 25.190,00
1.16 LOCACAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS M2 100.850,31 R$ 1,48 | R$ 149.258,46

1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 2.635.141,12
1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.296,00 R$ 172,09 | R$ 739.298,64
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.704,00 R$ 65,67 | R$ 374.581,68
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26.640,00 R$ 31,96 [ R$ 851.414,40
1.2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13.960,00 R$ 27,91 [ R$ 389.623,60
1.2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.120,00 R$ 27,69 | R$ 280.222,80

2 TERRAPLENAGEM ) ) _ _ R$ 4.727.790,25
o1 E%E'\AAVAQAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE M3 83.622.45 RS 23.35 | RS 1.052.584,21
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

22 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 85.286,67 R$ 149 R$ 127.077,14
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

23 ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. M3 41.610.27 R$ 9.02| R$ 875.324,64
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30CM DE

2.4 PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE M2 79.811,35 R$ 1,49 | R$ 118.918,91

25 CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 50.775,57 R$ 11,79 | R$ 598.643,97
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
26 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 334.232,51 R$ 149 | RS 498.006,44
2.7 TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 25.157,29 R$ 36,42 | R$ 916.228,50
2.8 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 74.818,26 R$ 1,13 | R$ 84.544,63
2.9 COMPACTAGAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 4.931,02 R$ 6,27 | R$ 30.917,50
2.10 RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURAO DE EUCALIPTO OU CONCRETO M 647,00 R$ 10,83 | R$ 7.007,01
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA

211 LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 M 645,00 R$ 2874 | R$ 18.537.30

3 DRENAGEM R$ 1.760.077,86

3.1 ESCAVACOES E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO R$ 214.034,77
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM

311 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 8.350.98 R$ 533 | R$ 44.510,72
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR

812 QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 415941 R$ 357 | Re 14.849,09
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM

313 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 356562 R$ 1,02 | R$ 8.636,93
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

314 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 11.766.55 R$ 149 R$ 17.582,16

3.15 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 3.306,43 R$ 36,03 [ R$ 119.130,67
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE

316 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM M3 1.478.93 R$ 9.72 | RS 14.375.20
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

3.2 REDE DE DRENAGEM R$ 1.472.264,94
3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 1.880,15 R$ 17,24 | R$ 32.413,79
3.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 3.992,72 R$ 47,67 | R$ 190.332,96
3.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 3.261,29 R$ 80,74 | R$ 263.316,55
324 Z(?CR'\IA\IECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO M 182,50 RS 66.25 | RS 12.000,63

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.25 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 424,00 R$ 147,45 | R$ 62.518,80
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.26 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 1.354,00 R$ 186,99 | R$ 253.184,46
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.27 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 333,00 R$ 279,39 | R$ 93.036,87
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
3.2.8 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 564,95 R$ 168,16 | R$ 95.001,99
3.2.9 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 16,00 R$ 1.778,13 [ R$ 28.450,08
3.2.10 |BOCA DE LOBO DUPLA UN 37,00 R$ 3.158,84 | R$ 116.877,08
3.2.11 _ [POCO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 52,00 R$ 4.275,27 | R$ 222.314,04
3.2.12 |CAIXA COLETORA TIPO CX-3 UN 5,00 R$ 3.320,39 | R$ 16.601,95
3.2.13 _|[CHAMINE DE POCO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 52,00 R$ 940,07 | R$ 48.883,64
INSTALAGAO DE TAMPAO PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO,
3214 |Co it F ORNECIMENTO DE TAMPAG UN 52,00 R$ 126,39 | R$ 6.572,28
3215 |FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE MINIMA 400 (40T) UN 52,00 RS 360,64 | R$ 10.221.28

D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. AGUAS PLUV.
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ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO VALOR TOTAL
INSTALAGAO DE BOCA DE LEAO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, EXCETO O
3216 | CORNECIMENTO DA GRELHA UN 3,00 R$ 3.273,60 | R$ 9.820,80
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEAO" DE FERRO FUND. DUCTIL CL.
8217 | MiN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. AGUAS PLUV. UN 6.00 R$ 271,29 | RS 1.627,74
3.3 MURO ALA R$ 6.707,86
3.3.1 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 20,34 R$ 178,61 | R$ 3.632,93
3.3.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,33 R$ 139,40 | R$ 46,00
3.3.3 _ |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 243,00 R$ 7,94 | R$ 1.929,42
3.34 [CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 2,37 R$ 351,85 | R$ 833,88
3.3.5 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 2,37 R$ 112,08 | R$ 265,63
3.4 ESCADAS HIDRAULICAS R$ 67.070,29
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
841 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 69.12 R$ 533 | R$ 368,41
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
3.4.2 ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 67,02 R$ 57,72 | R$ 3.868,39
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
343 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 136,14 R$ 102 | RS 138,86
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
344 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 371,45 R$ 149 | RS 553,46
3.4.5 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 2,88 R$ 139,40 | R$ 401,47
3.4.6  [CONCRETO USINADO NAO ESTRUTURAL MINIMO 150 KG CIMENTO / M3 M3 2,88 R$ 360,33 | R$ 1.037,75
3.4.7 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 297,57 R$ 90,91 [ R$ 27.052,09
3.4.8 [ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.956,00 R$ 7,94 | R$ 15.530,64
3.4.9 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 33,02 R$ 385,11 [ R$ 12.716,33
3.4.10 [LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 37,36 R$ 112,08 | R$ 4.187,31
3.4.11  [JUNTA ESTRUTURAL COM PERFILADO TERMOPLASTICO EM PVC, PERFIL O-12 M 16,06 R$ 75,69 | R$ 1.215,58
4 CANALIZACAO DE CORREGO R$ 11.918.436,42
4.1 REMOCAO DE INTERFERENCIAS R$ 139.003,55
41.1 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 48,62 R$ 29,85 | R$ 1.451,31
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, 5
412 CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M 45,97 R$ 249,54 | RS 11.471,35
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, 5
413 | CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M 280,28 R$ 445,85 | RS 124.962,84
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
414 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 750,37 R$ 149 | RS 1.118,05
4.2 FUNDACAO E ESTRUTURA R$ 11.646.281,14
4.2.1 FUNDAGCAO DE RACHAO M3 8.536,96 R$ 180,95 | R$ 1.544.762,91
4.2.2 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 1.399,05 R$ 168,16 | R$ 235.264,25
423 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 782,37 R$ 512,31 | R$ 400.815,97
4.2.4 PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M m2 904,20 R$ 280,38 | R$ 253.519,60
425 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 2.135,58 R$ 416,78 | R$ 890.067,03
4.2.6 _ |[ARMADURA EM AGO CA-50 KG 171.144,07 R$ 9,38 | R$ 1.605.331,38
427 FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE ACO KG 10.436,17 R$ 9,06 | R$ 94.551,70
4.2.8 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 11.078,61 R$ 90,91 [ R$ 1.007.156,44
FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE ADUELA PRE MOLDADA DE CONCRETO
4.29 FECHADA - 4,00 x 2,00 x 1,00-SECAO 8,00M2- INCLUSO CARGA E TRANSPORTE M 30,00 RS 14.726,46 | RS 441.793,80
FORMECIMENTO E LANGAMENTO DE ADUELA PRE MOLDADA DE CONCRETO
4210 | eECHADA - 8,50 x 3,50 x 1,00- SEGAO 29,75 m? - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE M 167,70 R$ 28.958,84 | RS 4.856.397.47
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 31KN/M E )
4211 |10 NSVERSAL DE 27KN/M M 3.846,07 R$ 22,66 | R$ 87.151,95
4.2.12 |DRENO COM AREIA GROSSA M3 464,24 R$ 131,31 | R$ 60.959,35
4213 |TYBO PVC D=2"COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO M 496,50 RS 2059 | RS 10.222,04
E INSTALACAO
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
4214 | CoENECIMENTO E INSTALACAG M 906,00 R$ 26,02 | R$ 23.574,12
4.2.15 _|PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 4.307,10 R$ 11,42 [ R$ 49.187,08
4216 |ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA M3 188,17 R$ 454,51 | R$ 85.525,15
4.3 DESVIO DE TRAFEGO PROVISORIO R$ 133.151,73
431 EEEIULIE)ASROIZAQAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 1.489,60 RS 199 | R$ 2.964,30
4.3.2 BASE DE BRITA GRADUADA M3 297,92 R$ 150,93 | R$ 44.965,07
433 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 1.489,60 R$ 2,21 | R$ 3.292,02
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
434 BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 44,69 R$ 1.059,23 | RS 47.336.99
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
435 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA M3 44,69 R$ 511 | RS 228,37
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE )
436 CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M 1.489,60 RS 2125 | RS 81.654,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
437 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). MB3XKM 1.819,45 RS 149 R$ 2.710,98
5 TRAVESSIAS DE PEDESTRES R$ 121.969,70
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ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO VALOR TOTAL
5.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - PATINAVEL KG 5.016,86 R$ 21,02 | R$ 105.454,40
5.2 ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 97,95 R$ 24,39 [ R$ 2.389,00
5.3 LAJE MISTA TRELICADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) M2 72,64 R$ 194,47 | R$ 14.126,30
6 PAVIMENTACAO R$ 10.096.268,69
6.1 DEMOLICAO DE PAVIMENTO R$ 321.366,54
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE )
611 CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M 13.815,06 R$ 21,25 | RS 293.570,03
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
612 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 9.296,91 R$ 149 R$ 13.852,40
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
6.1.3 REAPROVEITAMENTO. M2 802,77 R$ 17,37 | R$ 13.944,11
6.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXIVEL SEM RCC R$ 779.217,54
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, TRANSPORTE
6.2.1 E PREPARO DO SUB-LEITO M2 4.158,66 R$ 21,08 | R$ 87.664,55
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
622 SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M3 124,76 R$ 471 RS 587,62
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
623 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 4 R$ 149 | RS 61345
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
624 MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 831,73 R$ 110,34 | RS 91.773,09
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
625 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 831,73 R$ 102 | RS 848,36
6.2.6 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 19.520,71 R$ 0,83 | R$ 16.202,19
6.2.7 BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.090,82 R$ 150,93 | R$ 164.637,46
6.2.8 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 3.566,43 R$ 7,78 | R$ 27.746,83
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
6.29 BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 166,23 R$ 105923 | RS 176.075,80
6.2.10 |EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 7.722,37 R$ 2,21 | R$ 17.066,44
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
6211 |ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 166,23 R$ 111912 | RS 186.031,32
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
6212 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA M3 332,48 R$ 511 | R$ 1.698.97
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
6.2.13 PAVIMENTAGAO URBANA M3XKM 7.803,26 R$ 1,06 | R$ 8.271,46
6.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXIVEL COM RCC R$ 6.413.156,50
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, TRANSPORTE
6.3.1 E PREPARO DO SUB-LEITO M2 37.427,98 R$ 21,08 | R$ 788.981,82
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
632 SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M3 2245.68 R$ 471 | R$ 1057715
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
633 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 741075 R$ 149 | RS 11.042,02
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
634 |SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M3 8.463,27 R$ 471 | R$ 39.862,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
635 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 27.928,80 R$ 149 | RS 41.613.91
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
636 PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 8.463,27 R$ 8661 | R$ 733.003,81
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
637 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 8.463,27 R$ 1,02 | RS 8.632,54
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
638 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 198.632,95 R$ 149 | RS 295.963,10
6.3.9 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 6.653,86 R$ 98,77 [ R$ 657.201,75
6.3.10 |BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 831,73 R$ 28,47 | R$ 23.679,35
6.3.11 |BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL M3 831,73 R$ 21,36 | R$ 17.765,75
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
6312 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 831,73 R$ 1,02 | RS 848,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
6313 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 274411 R$ 149 | RS 4.089,62
6.3.14 _ |BASE DE BRITA GRADUADA M3 5.193,88 R$ 150,93 | R$ 783.912,31
6.3.15 |[EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 32.097,82 R$ 7,78 | R$ 249.721,04
BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO ASFALTICO (RAP)
RECICLADO EM USINA COM ATE 3% DE CAP, COM ASFALTO ESPUMADO,
6316 |cORNECIMENTO E APLICACAO, NAO INCLUI TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS M3 224685 R$ 47251 | R$ 1.061.659,09
SERVICOS
6.3.17 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 64.195,65 R$ 2,21 | R$ 141.872,39
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
6318 | ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 1.28391 R$ 1119.12 | R$ 1.436.849.36
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM
6319 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA M3 353076 R$ 511 | RS 18.042,18
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA
6.3.20 PAVIMENTAGAO URBANA M3XKM 82.866,93 R$ 1,06 | R$ 87.838,95
6.4 GUIAS, PASSEIO, CICLOFAIXA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE R$ 2.362.100,79
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
6.4.1 |TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE M 9.870,65 R$ 59,65 | R$ 588.784,27

DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: DUPLICAGAO PARCIAL DA AV. SABINA BAPTISTA CAMARGO E VIARIO DE LIGAGAO A RUA JOSE PEREIRA DE LIRA COM TRANSPOSICAO DO CORREGO

JACUBA
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ITEM DESCRIGCAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO VALOR TOTAL
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
6.4.2 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. M3 1.137.70 R$ 61056 | RS 694.634,11
EXECUGAO DE CICLOFAIXA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO E
6.4.3 PIGMENTADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, M3 780,53 R$ 758,00 | R$ 591.641,74
ARMADO
6.4.4 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 1.918,24 R$ 98,77 | R$ 189.464,56
6.4.5 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO M 1.076,11 R$ 9,24 | R$ 9.943,26
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
6.46 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 290,89 R$ 149 R$ 433,43
6.4.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 10.724,07 R$ 11,42 | R$ 122.468,88
6.4.8 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL m2 1.376,63 R$ 26,27 | R$ 36.164,07
6.4.9 TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM M3 536,20 R$ 167,73 | R$ 89.936,83
6.4.10 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 1.110,27 R$ 25,02 | R$ 27.778,96
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, 3
6.411 CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M 4212 R$ 24954 | RS 10.660,35
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
6.4.12 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM Ler.74 R$ 149 R$ 190.33
6.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO R$ 132.744,56
6.5.1 FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA m3 469,89 R$ 237,16 | R$ 111.439,11
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM
6.5.2 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 T 663,93 R$ 7,34 | R$ 4.873,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
653 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 11.028,32 R$ 149 | RS 16.432,20
6.6 GUARDA RODAS R$ 41.541,32
6.6.1 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 m 80,16 R$ 518,23 | R$ 41.541,32
6.7 GRADES DE PROTECAO R$ 46.141,44
6.7.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 96,69 R$ 452,82 | R$ 43.783,17
6.7.2 ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 96,69 R$ 24,39 | R$ 2.358,27
7 SINALIZACAO R$ 433.455,78
7.1 SINALIZACAO HORIZONTAL R$ 367.412,50
711 ;IIIE\ICAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, DISP.ESTRUT.APLIC. m2 3.514,90 RS 104,53 | R$ 367.412,50
7.2 SINALIZACAO VERTICAL R$ 56.185,39
7.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI m2 26,62 R$ 1.014,03 | R$ 26.993,48
7.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO m2 26,62 R$ 56,24 | R$ 1.497,11
7.23 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" m 252,00 R$ 109,90 | R$ 27.694,80
7.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE R$ 9.857,89
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
731 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 14,01 R$ 50502 | RS 7.075,33
PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 2
7.3.2 CM, COM REJUNTE EM AREIA M 29,76 R$ 93,50 | R$ 2.782,56
8 TRANSICAO E ESTACIONAMENTO R$ 542.654,04
8.1 PISO INTERTRAVADO E PISO GRAMA R$ 351.695,42
ABERTURA DE CAIXA ATE 25 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, TRANSPORTE 2
8.1.1 E PREPARO DO SUB-LEITO M 3.664,54 R$ 16,87 | R$ 61.820,79
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
812 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 145114 R$ 149 R$ 2.162,20
8.13 BASE DE BICA CORRIDA M3 205,11 R$ 139,24 | R$ 28.559,52
PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COLORIDO, 2
814 TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA M 2:051,09 RS 7274 | RS 149.196,29
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35
8.1.5 X 25 CM. ESPESSURA 8 CM. M2 1.613,45 R$ 68,15 | R$ 109.956,62
8.2 ALAMEDA R$ 39.549,98
ABERTURA DE CAIXA ATE 25 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, TRANSPORTE 2
8.2.1 E PREPARO DO SUB-LEITO M 1.260,19 R$ 16,87 | R$ 21.259,41
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
822 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 499,03 R$ 149 R$ 743,55
8.2.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 126,02 R$ 139,24 | R$ 17.547,02
8.3 PAISAGISMO R$ 151.408,64
8.3.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 13.258,20 R$ 11,42 | R$ 151.408,64
9 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.818.027,82
9.1 CONTROLE TECNOLOGICO R$ 162.233,82
9.11 ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 56,00 R$ 98,11 | R$ 5.494,16
9.1.2 ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 56,00 R$ 79,58 | R$ 4.456,48
9.1.3 ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGCAO ENS. 56,00 R$ 266,61 | R$ 14.930,16
9.1.4 ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 56,00 R$ 171,06 | R$ 9.579,36
9.15 ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 56,00 R$ 631,96 | R$ 35.389,76
9.1.6 ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 28,00 R$ 598,36 | R$ 16.754,08
9.1.7 ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 28,00 R$ 301,57 | R$ 8.443,96
9.1.8 ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 28,00 R$ 200,25 | R$ 5.607,00
9.1.9 ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 28,00 R$ 172,73 | R$ 4.836,44
9.1.10 ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRACAO ENS. 28,00 R$ 249,92 | R$ 6.997,76
ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE
9.1.11 ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA ENS. 14,00 R$ 2.373,99 | R$ 33.235,86
9.1.12 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA) UN 880,00 R$ 18,76 | R$ 16.508,80
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ITEM DESCRIGCAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO VALOR TOTAL
9.2 ASSISTENCIA TECNICA DE OBRA - ATO R$ 1.142.918,00
9.2.1 CONSULTOR H 1.736,00 R$ 437,35 | R$ 759.239,60
9.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.040,00 R$ 126,21 | R$ 383.678,40
9.3 DETALHAMENTO DE PROJETO R$ 1.348.828,80
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1,
931 PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO UN 165,00 R$ 8.174,72 | RS 1.348.828,80
9.4 AS BUILT R$ 164.047,20
9.4.1 AS BUILT FORMATO Al UN 58,00 R$ 2.828,40 | R$ 164.047,20
TOTAL GERAL R$ 35.315.583,08

fonte: tabela de referéncia SINAPI ABRIL/2020, CPOS178 MAR/2020, Siurb Infra JAN/2020, Siurb Edif JAN/2020, DER DEZ/2019

ENG VALTER JUNIOR
CREA SP 5061712141
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