
Item Discriminação dos Serviços Unid.  Qtde. 
 Preço                                                                       

Unitário        
(R$) 

 Preço Total 
(R$) 

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de identificação para obra m² 8,00 728,53 5.828,24

1.2
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 
chuveiro - área mínima de 13,80 m² mês 6,00 1.105,28 6.631,68

1.3
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à 
disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km

m² 210,64 3,05 642,45

1.4 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km m³xkm 1.619,43 2,01 3.255,05
1.5 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra m³ 75,32 28,59 2.153,40
1.6 Demolição manual de concreto simples m³ 3,22 222,20 715,48
1.7 Demolição manual de alvenaria ou elemento vazado, incluindo revestimento m² 8,91 80,80 719,93
1.8 Corte, recorte e remoção de árvores inclusive raizes diâm. > 15 e < 30cm un 2,00 468,14 936,28
1.9 Corte, recorte e remoção de árvores inclusive raizes diâm. > 30 e < 60cm un 2,00 585,18 1.170,36

SUB-TOTAL 22.052,87

2 ARQUIBANCADA
2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 Corte e aterro compactado m³ 59,24 15,45 915,26
2.1.2 Carga / carregamento e descarga manual m³ 15,13 12,13 183,53

2.1.3
Fornecimento de terra, incluindo escavação, carga e transporte até a distância média de 
1,0km, medido no aterro compactado (aterro) m³ 15,13 23,94 362,21

2.1.4
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km 
até o 10° km m³ 15,13 13,20 199,72

2.1.5 Compactação de terra, medida no aterro m³ 74,37 5,69 423,17

2.2 ARQUIBANCADA
2.2.1 Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 Mpa m³ 22,50 834,53 18.776,93
2.2.2 Lastro de brita m³ 9,64 144,09 1.389,03

2.3 PINTURA
2.3.1 Acrílico para pisos cimentados - Arquibancada m² 441,68 22,93 10.127,72

SUB-TOTAL 32.377,57

3 ALMOXARIFADO / VESTIÁRIOS / ARQUIBANCADAS / ESCADA
3.1 INFRAESTRUTURA

3.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 137,20 72,59 9.959,35
3.1.2 Escavação manual de solo em vala ou cava até 1,50 m m² 16,99 60,60 1.029,59
3.1.3 Apiloamento de fundo de vala m² 37,47 5,55 207,96
3.1.4 Reaterro manual para simples regularização m³ 6,43 8,69 55,88
3.1.5 Lastro de brita m³ 1,16 144,09 167,14
3.1.6 Forma em madeira comum para fundação m² 126,71 85,38 10.818,50
3.1.7 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa kg 515,60 8,26 4.258,86
3.1.8 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa kg 127,02 9,13 1.159,69
3.1.9 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento com lançamento m³ 13,30 405,41 5.391,95
3.1.10 Lançamento e adensamento de concreto por bombeamento m³ 13,30 173,43 2.306,62
3.1.11 Impermeabilização em pintura de asfalto m² 34,42 16,01 551,06

3.2 SUPERESTRUTURA
3.2.1 Forma em madeira comum para estrutura m² 139,01 85,38 11.868,67
3.2.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa kg 604,97 8,26 4.997,05
3.2.3 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa kg 195,05 9,13 1.780,81
3.2.4 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m³ 10,42 418,91 4.365,04
3.2.5 Lançamento e adensamento de concreto por bombeamento m³ 10,42 173,43 1.807,14
3.2.6 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 3,67 1.526,66 5.602,84

3.2.7
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com 
concreto de 25MPa m² 42,13 136,24 5.739,79

3.2.8
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto 
de 25MPa m² 42,13 113,44 4.779,23

3.2.9 Armadura em tela de aço soldado kg 312,86 9,36 2.928,37
3.3 PAREDES E PAINÉIS

3.3.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C m² 288,79 79,20 22.872,17
3.3.2 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm m² 21,29 222,30 4.732,77
3.4 COBERTURA

3.4.1 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m m² 41,97 136,64 5.734,78
3.4.2 Telha de barro tipo romana m² 41,97 58,70 2.463,64
3.4.3 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 15,18 86,85 1.318,38
3.4.4 Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha m 7,59 28,79 218,52
3.5 ESQUADRIAS E COMPONENTES ESPECIAIS

3.5.1 Caixilho em alumínio maximar, sob medida - Janelas m² 9,00 777,28 6.995,52
3.5.2 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida  -Vestiário m² 5,25 1.003,19 5.266,75
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3.5.3 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida - Almoxarifado m² 4,20 958,91 4.027,42

3.5.4
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 
1 1/2´ x 800 mm un 2,00 176,06 352,12

3.5.5
Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
alumínio. un 2,00 418,60 837,20

3.5.6 Vidro fantasia de 4 mm - Janelas m² 9,00 129,26 1.163,34
3.5.7 Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 180 cm un 7,00 1.081,90 7.573,30
3.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

3.6.1 Entrada e alimentação
3.6.1.1 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ un 1,00 1.323,04 1.323,04

3.6.1.2
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 100 mm, inclusive conexões m 45,00 72,94 3.282,30

3.6.1.3
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 50 mm, inclusive conexões m 24,00 42,18 1.012,32

3.6.1.4 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões m 18,00 47,43 853,74
3.6.1.5 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 60,00 30,06 1.803,60
3.6.1.6 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros - Completo un 1,00 1.359,48 1.359,48

3.6.1.7
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 
internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto un 1,00 455,95 455,95

3.6.1.8 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha un 3,00 75,93 227,79

3.6.1.9
TIL para ligacao predial, em pvc, je, bbb, dn 100 x 100 mm, para rede coletora esgoto

un 1,00 39,61 39,61
3.6.2 Louças e Metais

3.6.2.1 Mictório coletivo em aço inoxidável m 1,23 754,98 928,63
3.6.2.2 Porta-papel de louça de embutir un 2,00 53,29 106,58
3.6.2.3 Saboneteira tipo dispenser un 2,00 35,91 71,82
3.6.2.4 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede m² 1,60 411,43 658,29
3.6.2.5 Cuba de louça de embutir oval un 4,00 115,19 460,76
3.6.2.6 Lavatório de louça com coluna un 1,00 315,24 315,24
3.6.2.7 Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ un 5,00 67,30 336,50

3.6.2.8
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´

un 2,00 45,59 91,18
3.6.2.9 Bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca un 7,00 601,76 4.212,32
3.6.2.10 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros un 1,00 807,85 807,85
3.6.2.11 Tampo/bancada em granito m² 1,84 503,61 926,64

3.6.2.12
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

un 4,00 97,71 390,84
3.7 INSTALAÇÕES ELETRICAS

3.7.1 Entrada de energia, vestiário e almoxarifado
3.7.1.1 AE-19 abrigo e entrada de energia (caixa ii, iv ou e): cpfl un 1,00 2.151,01 2.151,01
3.7.1.2 Caixa PVC 4x2" un 14,00 15,04 210,56
3.7.1.3 Caixa PVC octogonal 3x3" un 14,00 18,53 259,42
3.7.1.4 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 156,00 2,24 349,44
3.7.1.5 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 193,60 2,70 522,72
3.7.1.6 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 56,40 18,94 1.068,22
3.7.1.7 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² m 18,80 11,61 218,27
3.7.1.8 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² m 9,20 39,14 360,09
3.7.1.9 Caixa de passagem e tampa pré-moldadas em concreto, 50x50cm un 1,00 234,19 234,19
3.7.1.10 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm un 2,00 25,91 51,82
3.7.1.11 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo un 4,00 33,70 134,80
3.7.1.12 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa un 10,00 26,79 267,90
3.7.1.13 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 1,00 193,79 193,79
3.7.1.14 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 4,00 33,38 133,52
3.7.1.15 DPS - dispositivo proteção contra surtos 275v - 40ka un 4,00 220,36 881,44
3.7.1.16 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos un 2,00 191,19 382,38
3.7.1.17 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm m 34,80 18,19 633,01
3.7.1.18 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m 40,40 16,93 683,97

3.7.1.19
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios

m 0,60 9,73 5,84

3.7.1.20
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios

m 17,30 12,45 215,39
3.7.1.21 Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto m 14,80 34,14 505,27

3.7.1.22
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 28/54W un 14,00 160,44 2.246,16

3.7.1.23
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas 
fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V un 14,00 52,53 735,42

3.7.1.24 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W un 28,00 13,63 381,64

3.7.1.25
Quadro de comando em chapa metálica, embutido, 600x400x250 mm, com barramento de 
terra. Fornecimento e instalação m² 0,24 1.287,00 308,88

3.7.1.26 Barramento de cobre nu - 70A kg 0,22 78,55 17,28
3.7.1.27 Proteção para barramento de quadros em policarbonato compacto 4mm m² 0,15 341,71 51,26

3.7.1.28
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm

un 3,00 29,79 89,37
3.7.1.29 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un 3,00 38,31 114,93
3.7.1.30 Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m un 3,00 119,89 359,67

3.7.1.31
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste 
de 5/8" e 3/4" un 3,00 47,10 141,30

3.7.1.32
Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 
50mm² para haste de 5/8" e 3/4" un 1,00 47,46 47,46

3.8 REVESTIMENTO
3.8.1 Chapisco m² 464,25 6,50 3.017,63
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3.8.2 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 464,25 25,58 11.875,52

3.8.3
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada m² 99,00 95,46 9.450,54

3.9 PISOS
3.9.1 Lastro de pedra britada m³ 1,12 144,09 161,38
3.9.2 Concreto usinado fck = 20 Mpa - Almoxarifado m³ 3,44 358,98 1.234,89

3.9.3
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento

m³ 3,44 85,19 293,05

3.9.4 Armadura em tela de aço soldado kg 63,70 9,36 596,23
3.9.5 Argamassa de regularização e/ou proteção - Almoxarifado e Vestiário m³ 2,23 675,48 1.506,32

3.9.6
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb resistência 
química B, assentado com argamassa colante industrializada m² 73,00 43,04 3.141,92

3.9.7
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada m 22,74 5,80 131,89

3.10 PINTURA
3.10.1 Tinta látex acrílico, inclusive preparo (paredes externas, internas e teto) m² 363,83 26,86 9.772,47
3.10.2 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 83,13 41,36 3.438,26

SUB-TOTAL 221.572,45

4 ILUMINAÇÃO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL
4.1 QUADRO GERAL

4.1.1
Quadro de comando em chapa metálica, embutido, 600x400x250 mm, com barramento de 
terra. Fornecimento e instalação m² 0,24 1.287,00 308,88

4.1.2
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, 
corrente de 60 A até 100 A un 1,00 521,26 521,26

4.1.3 Barramento de cobre nu - 60A kg 0,16 78,55 12,57
4.1.4 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento un 6,00 29,13 174,78
4.1.5 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 4,00 133,70 534,80
4.1.6 Proteção para barramento de quadros em policarbonato compacto 4mm m² 0,12 341,71 41,01
4.1.7 DPS - dispositivo proteção contra surtos 275v - 40ka un 2,00 220,36 440,72
4.1.8 Contator de potência 9 A - 2na+2nf un 2,00 236,11 472,22
4.1.9 Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização, para painel un 2,00 157,08 314,16
4.1.10 Sinalizador luminoso diâmetro 22mm, com lâmpada un 4,00 119,48 477,92
4.1.11 Eletroduto de polietileno flexível, alta resistência - 4" m 3,10 56,19 174,19
4.1.12 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 6,80 18,94 128,79
4.1.13 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² m 3,40 11,61 39,47

4.2 POSTES E LUMINÁRIAS

4.2.1
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m

un 18,00 2.018,48 36.332,64

4.2.2

Luminária pública LED, 108 W, fluxo de saída da luminária de 13800 lumens, temperatura 
de cor de 4000 K, IP66 para conjunto completo da luminária, difusor em vidro plano IK-08. 
Fornecimento e instalação un 21,00 1.490,98 31.310,58

4.2.3
Caixa de passagem e tampa pré-moldadas em concreto, 30x30x40cm, fundo em brita

un 18,00 129,94 2.338,92
4.2.4 Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m un 18,00 119,89 2.158,02
4.2.5 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² m 12,60 39,14 493,16

4.2.6
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste 
de 5/8" e 3/4" un 18,00 47,10 847,80

4.2.7 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio un 18,00 17,33 311,94
4.2.8 Eletroduto de polietileno flexível, alta resistência - 2" m 305,18 35,40 10.803,37
4.2.9 Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto m 303,68 34,14 10.367,64
4.2.10 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C m 1.536,54 4,88 7.498,32
4.2.11 Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 6 mm2 un 54,00 4,68 252,72
4.2.12 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² un 18,00 18,66 335,88

SUB-TOTAL 106.691,76

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 Retirada de entelamento metálico com sustentação em mourões em geral m² 745,62 4,26 3.176,34

5.2 Retirada de esquadria metálica em geral m² 6,00 31,36 188,16

5.3 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 547,66 219,79 120.370,19

5.4 Esmalte a base de água em estrutura metálica - Alambrado existente m² 869,76 45,61 39.669,75

5.5 Portão de 1 folha, tubular em tela de aço galvanizado 2,10 m de altura, completo m² 8,40 426,89 3.585,88

5.6 Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado 2,50 m de altura, completo m² 12,50 421,75 5.271,88

5.7
Gradil em tela eletrosoldada enrijecida sobre viga baldrame de concreto, material e mão de 
obra inclusa. m 266,16 301,90 80.353,70

5.8 Portão em gradil  com pintura eletrostática m² 5,60 604,61 3.385,82

5.9
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 
1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 
3/4", fixado com chumbador mecânico

m 50,50 517,53 26.135,27

5.10 Corrimão duplo, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado m 9,50 184,70 1.754,65

5.11 Abrigo concha concreto modular - 0,60x1,80m un 9,00 2.506,25 22.556,25
SUB-TOTAL 306.447,89

TOTAL GERAL 689.142,54

Tabelas de referência utilizadas para elaboração deste orçamento:

CPOS, SINAPI, SIURB-SP e FDE.
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