MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

Objeto: ILUMINAGAO DE CAMPO FUTEBOL SOCIETY DO JARDIM MINDA

BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)

Local: Rua Juraci Maria do Espirito Santo - Jardim Minda — Hortolandia/ SP

Data Base: Mar/2021

Data da Elaboracao: 20/04/2021 RRT:
ltem Descricao dos Servigos Unid. Quant. Pregc()Rl;;utarlo Preco Total (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO MES 1.00
PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M? ’
1.2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00
SUB-TOTAL
2 ENTRADA DE ENERGIA, QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO DO CAMPO E ALIMENTADOR
2.1 AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRAO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 UNID. 1,00
2.2 |QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 0,16
2.3 |DISJIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 1,00
2.4  |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 1,00
25 |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 1,00
2.6 |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 1,00
2.7 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM M 0,60
2.8 |ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EPOXI - 1KV UNID. 4,00
2.9 |PROTEGAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM M2 0,09
2.10 |DPS - DISPOSITIVO PROTEGAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UNID. 2,00
2.11 [CONTATOR DE POTENCIA 16 A - 2NA+2NF UNID. 1,00
2.12 [BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAGAO UNID. 1,00
2.13 [SINALIZADOR LUMINOSO DIAMETRO 22MM, COM LAMPADA UNID. 2,00
2.14 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAQO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM? UNID. 6,00
2.15 |ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSORIOS M 25,37
2.16 |CABO DE COBRE DE 10 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM PVC 70°C M 86,61
2.17 |CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50 COM TAMPA E DRENO BRITA UNID. 1,00
SUB-TOTAL
3 POSTES, ALIMENTADORES E LUMINARIAS
3.1 POSTE TELECONICO RETO EM AGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 M UNID. 4,00
3.2 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 16 DISJUNTORES UNID. 1,00
3.3 |CADEADO DE LATAO COM CILINDRO DE ALTA SEGURANGA, COM 16 PINOS E TETRA-CHAVE - 70MM | UNID. 1,00
3.4 |CRUZETA REFORGADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAGAO DE QUATRO LUMINARIAS UNID. 4,00
LUMINARIA PUBLICA TIPO LED 204W POTENCIA (W): 204W (+10%); FLUXO DE SAIDA MINIMO DA
35 LUMINARIA DE 24480 LUMENS, TEMPERATURA DE COR DE 4000K, IP66 PARA O CONJUNTO UNID. 12.00
COMPLETO DA LUMINARIA, DIFUSOR EM VIDRO PLANO IK-08. DEMAIS CARACTERISTICAS ’
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.6 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 COM TAMPA E DRENO BRITA UNID. 5,00
3.7 |HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,00M UNID. 4,00
3.8 |CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 174,30
SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 50-50MM? A 95-
3.9 UNID. 24,00
50MM?
3.10 |ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSORIOS M 87,66
3.11 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C M 409,80
3.12 [TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM? UNID. 3,00
3.13 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM?2 UNID. 20,00
SUB-TOTAL
4 CIVIL
41 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 43,11
4.2 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 34,62
4.3 |ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 113,03
4.4  |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 58,94
4.5 |PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 1,91
46 |DEMARCAGAO DE AREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO M 181,72
4.7 |DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 1,91
48 REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, M3 10.40
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL ’
4.9 |ARQUIBANCADA
4.9.1 TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA UN 1,00

ESCAVADA
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(R$)
492 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, M 141.00
o COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 ’
493 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 36.73
EXCETO LAJES. AF_12/2015 ’
4.9.4 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M2 33,30
495 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 416
LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 ’
496 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 13128
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 ’
497 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE M3 13.13
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 ’
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
498 AF 06/2017 KG 540,01
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
499 AF 06/2017 KG 168,49
4910 IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M2 166.50
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 ’
4.9.11 |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 16,01
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25
4.9.12 M2 75,20
MM. AF_09/2020
4913 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO M3 8.82
e MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
4.9.14 |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 231,00
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
4.9.15 |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 97,87
AF_12/2015
4916 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - M3 9.06
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 ’
4.9.17 |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AGCO KG 273,15
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA.
4.9.18 M 176,80
AF_03/2016
4.9.19 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 3,30
4.920 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 139,58
EXCETO LAJES. AF_12/2015 ’
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5
4.9.21 |MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAQS, UTILIZANDO COLHER M2 26,52
DE PEDREIRO. AF_12/2014
4922 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E M2 288
o ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ’
4923 IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 26.52
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 ’
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
4.9.24 |BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E M3 22,48
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
4.9.25 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 114,65
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165
4.9.26 Hp M3 22,48
5 PISO E ESQUADRIAS METALICAS
5.1 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 45,06
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS
52 DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E M 59,00
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
5.3 CORRIMAO TUBULAR EM AGO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2° M 52,60
6 PINTURA
6.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 26,52
6.2 |APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMAOS. M2 26,52
6.3 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2 12980
) SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 ’
6.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 123,76
SUB-TOTAL
7 ADMINISTRACAO LOCAL
71 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00
7.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00
7.3 |VIGIANOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 336,00
SUB-TOTAL -
TOTAL GERAL
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