MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

Objeto: ILUMINAGAO DE CAMPO FUTEBOL SOCIETY DO JARDIM MINDA

BDI = 23,54% (incluso nos P.U.'s)

Local: Rua Juraci Maria do Espirito Santo - Jardim Minda — Hortolandia/ SP

Data Base: Mar/2021

Data da Elaboracéo: 20/04/2021

RRT: SI19060948BR00

ltem

Descricao dos Servigos

Unid.

Quant.

Preco Unitario

Preco Total (R$)

(R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO -
1 PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M? MES 1,00 1.124,57 1.124,57
1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 329,74 2.637,92
SUB-TOTAL 3.762,49
2 ENTRADA DE ENERGIA, QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO DO CAMPO E ALIMENTADOR
2.1 AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRAO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 UNID. 1,00 4.675,91 4.675,91
2.2 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 0,16 1.548,57 247,77
2.3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00 60,50 60,50
24 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 1,00 61,93 61,93
2.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00 64,73 64,73
2.6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 1,00 68,18 68,18
2.7 BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM M 0,60 16,88 10,13
2.8 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EPOXI - 1KV UNID. 4,00 60,91 243,64
2.9 PROTEGAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM M2 0,09 398,98 35,91
2.10 |DPS - DISPOSITIVO PROTEGAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UNID. 2,00 234,63 469,26
2.11 |CONTATOR DE POTENCIA 16 A - 2NA+2NF UNID. 1,00 304,49 304,49
2.12 |BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZACAO UNID. 1,00 99,31 99,31
2.13  [SINALIZADOR LUMINOSO DIAMETRO 22MM, COM LAMPADA UNID. 2,00 154,56 309,12
2.14 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAQO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM? UNID. 6,00 13,06 78,36
2.15 |ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSORIOS M 25,37 12,95 328,54
2.16 |CABO DE COBRE DE 10 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM PVC 70°C M 86,61 14,43 1.249,78
2.17 |CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50 COM TAMPA E DRENO BRITA UNID. 1,00 328,63 328,63
SUB-TOTAL 8.636,19
3 POSTES, ALIMENTADORES E LUMINARIAS
3.1 POSTE TELECONICO RETO EM AGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 M UNID. 4,00 2.707,95 10.831,80
3.2 QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 16 DISJUNTORES UNID. 1,00 636,26 636,26
3.3 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO DE ALTA SEGURANGA, COM 16 PINOS E TETRA-CHAVE - 70MM | UNID. 1,00 175,81 175,81
3.4 CRUZETA REFORGADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAGAO DE QUATRO LUMINARIAS UNID. 4,00 804,59 3.218,36
LUMINARIA PUBLICA TIPO LED 204W POTENCIA (W): 204W (+10%); FLUXO DE SAIDA MiNIMO DA
LUMINARIA DE 24480 LUMENS, TEMPERATURA DE COR DE 4000K, IP66 PARA O CONJUNTO
35 COMPLETO DA LUMINARIA, DIFUSOR EM VIDRO PLANO IK-08. DEMAIS CARACTERISTICAS UNID. 12,00 2.069,57 2483484
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.6 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 COM TAMPA E DRENO BRITA UNID. 5,00 197,12 985,60
3.7 HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,00M UNID. 4,00 263,67 1.054,68
3.8 CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 174,30 65,17 11.359,13
= A - - 2 -
3.9 g(())'\liaé\ EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 50-50MM? A 95 UNID. 24,00 40,29 966,96
3.10 |ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSORIOS M 87,66 12,95 1.135,20
3.11 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C M 409,80 7,19 2.946,46
3.12 |TERMINAL DE PRESSAQO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM?2 UNID. 3,00 13,06 39,18
3.13 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM2 UNID. 20,00 20,26 405,20
SUB-TOTAL 58.589,48
4 CIVIL
441 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 43,11 101,07 4.357,13
4.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 34,62 61,28 2.121,51
4.3 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 113,03 36,01 4.070,21
4.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 58,94 12,90 760,33
45 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 1,91 701,63 1.340,11
4.6 DEMARCACAO DE AREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO M 181,72 5,26 955,85
4.7 DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 1,91 173,09 330,60
48 REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, M3 10.40 107.67 1.119.77
) CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL ’ ’ Y
4.9 ARQUIBANCADA = =
4.9.1 TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA UN 1,00 1.962,03 1.962,03

ESCAVADA
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(R$)
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, M
4.9.2 COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 141,00 68,52 9.661,32
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG
493 EXCETO LAJES. AF_12/2015 36.73 15,34 563,44
49.4 [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M2 33,30 149,83 4.989,34
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3
4.9.5 LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 4,16 190,63 793,02
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
4.9.6 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 131,28 83,61 10.976,32
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
4.9.7 BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1313 471,38 6.189,22
498 2?!\/:)2%/;\)(1)7DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 540,01 18,33 9.898,38
499 2?!\/:)2%/;\)(1)7DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 168,49 23,55 3.967.94
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
4.9.10 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M2 166,50 4472 744588
4.9.11 |REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 16,01 26,98 431,95
4912 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M2 75.20 240,12 18.057.02
MM. AF_09/2020
4913 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO M3 352 452 53 1.592.91
" MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ’ R
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
4.9.14 |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 231,00 18,23 4.211,13
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
4.9.15 |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 97,87 23,66 2.315,60
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM -
4.9.16 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 M3 9,06 479,62 4.345,36
4.9.17 |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AGCO KG 273,15 12,26 3.348,82
4918 (A)'I:N'I(;,;/ZD(I)E‘1 QMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. M 176,80 39,11 6.91465
4.9.19 GR_AUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 3,30 894,91 2.953,20
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
4.9.20 EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 139,58 15,60 2.177,45
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5
4.9.21 |MPA, PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER M2 26,52 87,80 2.328,46
DE PEDREIRO. AF_12/2014
4.9.02 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E M2 288 150.94 43471
- ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ’ ' '
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
4.9.23 IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 M2 26,52 4575 121329
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
4.9.24 |BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A2,8 M3/ 128 HP) E M3 22,48 7,65 171,97
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
4.9.25 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 114,65 2,52 288,92
4.9.26 E"?PALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 M3 2048 131 29.45
5 PISO E ESQUADRIAS METALICAS - -
5.1 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 45,06 701,63 31.615,45
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS
5.2 DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E M 59,00 736,78 43.470,02
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
5.3 |CORRIMAO TUBULAR EM AGO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2° M 52,60 194,70 10.241,22
6 PINTURA - -
6.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 26,52 3,22 85,39
6.2 |APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMAOS. M2 26,52 19,49 516,87
6.3 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2 129.80 3376 438205
) SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020 ’ ’ T
6.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 123,76 21,58 2.670,74
SUB-TOTAL 215.299,03
7 ADMINISTRAGAO LOCAL
741 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 115,88 1.854,08
7.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 42,92 6.867,20
7.3 |VIGIANOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 336,00 33,32 11.195,562
SUB-TOTAL 19.916,80
TOTAL GERAL 306.203,99

Tabelas de referéncia utilizadas para elaboragdo deste orgamento:
SINAPI MAR/21, SIURB JAN/21, CPOS 181 e FDE jan/21.
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