MUNICiPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORCAMENTARIA
Objeto: Reforma de Cobertura da Escola EMEIEF Jodo Carlos do Amaral Soares Data de elaboragdo: 26/07/2021
Local: Rua José Martim dos Anjos, 55 - Jardim Nova Hortolandia - Hortolandia/SP BDI: 23,54%
ART: 28027180211043362 Data Base: Julho/2021
Preco
Item Discriminagdo dos Servigcos Unid. Qtde. Unitario Preco Total (RS)
(R$)

COBERTURA DA ESCOLA EMEIEF JOAO CARLOS DO AMARAL SOARES - JARDIM NOVA HORTOLANDIA

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO M2 8,00 329,74 2.637,92

LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1

1.2 . . MES 2,00 1.145,67 2.291,34
PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
1.3 |LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? MES 2,00 677,18 1.354,36
1.4 |TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 180,00 29,06 5.230,80
SUB-TOTAL 11.514,42
2 |COBERTURA
2.1 |RETIRADAS E DEMOLICOES
2.1.1 |RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 1.751,65 8,28 14.503,66
2.1.2 |RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXACAO KG 1.751,70 2,15 3.766,16
2.1.3 |RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METALICA M 330,27 7,18 2.371,34
2.2 |ESTRUTURA METALICA
2.2.1 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGCO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 1.751,70 20,26 35.489,44

2.3 |TELHAMENTO

TELHA EM CHAPA DE AGO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM PINTURA POLIESTER NAS 2
2.3.1 |FACES, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM POLIESTIRENO M2 1.708,48 276,03 471.591,73
EXPANDIDO COM 30 MM DE ESPESSURA

CUMEEIRA EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL

2.3.2 TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM

M 208,06 145,59 30.291,46

2.3.3 |COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM M2 43,17 262,94 11.351,12

2.4 |CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL

2.4.1 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM M 301,77 264,52 79.824,20
2.4.2 |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 28,50 107,57 3.065,75
2.4.3 |CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 38,00 44,68 1.697,84
2.5 |PINTURA
2.5.1 |TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES METALICOS M 330,27 9,61 3.173,89
2.5.2 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. M2 1.751,65 11,64 20.389,21
2.5.3 |ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 1.751,65 26,24 45.963,30
SUB-TOTAL 723.479,10

3 SERVICOS COMPLEMENTARES

3.1 |RETIRADA DOS ENTULHOS

3.1.1 |CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 101,58 10,04 1.019,86

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

3.1.2 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3xkM 299,32 263 157621
SUB-TOTAL 2.596,07

4 ADMINISTRACAO LOCAL
4.1 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 44,47 10.672,80
4.2 |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 116,21 5.578,08
SUB-TOTAL 16.250,88
TOTAL GERAL = 753.840,47

Tabelas de referéncia utilizadas neste orgamento:
SINAPI jun/21, SIURB-SP jan/21 e CPOS 182
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