
1  SERVIÇOS INICIAIS 
1.1  PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 8,00           424,37             3.394,96              

 SUB-TOTAL 3.394,96              

2  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
2.1  RETIRADA DE GRAMA M2 16,00         6,73                 107,68                 

2.2  CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>45CM<60CM UNID. 1,00           3.542,52          3.542,52              

2.3  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,12           69,84               148,06                 

2.4  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 2,88           328,99             947,49                 

2.5  RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 20,93         32,10               671,85                 

2.6  RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UNID. 1,00           22,93               22,93                   

2.7  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 18,31         27,44               502,43                 

2.8  REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 11,51         9,54                 109,81                 

2.9  REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 2,00           14,86               29,72                   

2.10  RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS M2 945,00       12,84               12.133,80            

2.11  RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 477,85       8,28                 3.956,60              

2.12  RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 225,90       16,55               3.738,65              

2.13  RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS DE BARRO M2 225,90       18,33               4.140,75              

2.14  REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL 

M3 133,29       108,16             14.416,65            

 SUB-TOTAL 44.468,94            

3  MOVIMENTO DE TERRA PARA RAMPA E MURETA 
3.1  FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 11,72         24,65               288,90                 

3.2  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 234,40       2,69                 630,54                 

3.3  ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG M3 11,72         63,92               749,14                 

3.4  IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 

M2 7,10           48,01               340,87                 

 SUB-TOTAL 2.009,45              

4  RAMPA E ESCADA 
4.1  FUNDAÇÃO 

4.1.1  ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 

M 30,60         60,40               1.848,24              

4.1.2  MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 10,95         24,29               265,98                 

4.1.3  MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 10,0 
MM. AF_11/2016 

KG 66,64         19,52               1.300,81              

4.2  VIGAS DA RAMPA E ESCADAS -                       

4.2.1  CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,49           423,24             630,63                 

4.2.2  LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 1,49           174,46             259,95                 

4.2.3  FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 16,50         94,84               1.564,86              

4.2.4  ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 96,87         14,43               1.397,83              

4.2.5  ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 23,68         17,63               417,48                 

4.3  LAJES -                  -                       

4.3.1  ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 65,50         17,63               1.154,77              

4.3.2  CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,23           423,24             520,59                 

4.3.3  LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO 
M3

1,23           87,23               107,29                 

4.4  VIGA BALDRAME DA MURETA -                  -                       

4.4.1  ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 24,68         14,43               356,13                 

4.4.2  ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 8,58           17,63               151,27                 

4.4.3  CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,60           423,24             253,94                 

4.4.4  LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 0,60           174,46             104,68                 

4.4.5  FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 6,00           94,84               569,04                 

4.5  ESCADAS -                  -                       

4.4.1  ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 12,05         14,43               173,88                 

4.4.3  CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,06           423,24             25,39                   

4.4.4  LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 0,06           174,46             10,47                   

4.4.5  FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 0,62           94,84               58,80                   

4.5  MURETA DE BLOCO -                       

4.5.1  ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 

M2
5,97           86,17               514,43                 

4.5.2  ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 13,33         14,43               192,35                 
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4.5.3  ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 4,63           17,63               81,63                   

 SUB-TOTAL 11.960,44            

5  PAREDES E PAINÉIS 
5.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 
M2 49,15         123,75             6.082,31              

5.2  PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P 

M2 586,64       200,39             117.556,79          

 SUB-TOTAL 123.639,10          

6  ESQUADRIAS DE MADEIRA 
6.1  PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO, 

COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM 
UN 15,00         693,91             10.408,65            

6.2  PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 70 X 210 CM UN 5,00           1.048,66          5.243,30              

6.3  PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM UN 2,00           1.440,85          2.881,70              

6.4  PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, DE 
CORRER OU DESLIZANTE, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA DESLIZANTE E 
FERRAGENS, COMPLETO - 100 X 210 CM 

UN 4,00           803,44             3.213,76              

 SUB-TOTAL 21.747,41            

7  ESQUADRIAS DE FERRO E ELEMENTOS METÁLICOS 
7.1  CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2´ E MONTANTES COM 

DIÂMETRO DE 2´ 
M 18,24         1.019,24          18.590,94            

7.2  CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2" M 13,80         604,52             8.342,38              

7.3  JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 1,08           640,16             691,37                 

7.4  GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA M2 7,07           508,58             3.595,66              

7.5  PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA 
ELETROSTÁTICA 

M2 7,70           1.665,90          12.827,43            

 SUB-TOTAL 44.047,78            

8  ESTRUTURA METÁLICA DO ELEVADOR E VIDROS TEMPERADOS 
8.1  INFRAESTRUTURA 

8.1.1  TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA TX
1,00           1.962,03          

1.962,03              

8.1.2  ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 

M 20,00         60,40               1.208,00              

8.1.3  MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 6,08           24,29               147,68                 

8.1.4  MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 10,0 
MM. AF_11/2016 

KG 29,62         19,52               578,18                 

8.2  BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES -                       

8.2.1  ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

M3 1,60           45,72               73,15                   

8.2.2  ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. 
AF_06/2017 

M3 3,76           41,72               156,87                 

8.2.3  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 10,41         7,60                 79,12                   

8.2.4  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017 

M3 0,06           214,33             12,86                   

8.2.5  LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,19           153,51             29,17                   

8.2.6  CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,03           423,24             435,94                 

8.2.7  LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 1,03           174,46             179,69                 

8.2.8  FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 9,04           94,84               857,35                 

8.2.9  ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 71,55         14,43               1.032,47              

8.2.10  ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 8,00           17,63               141,04                 

8.2.11  REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 4,08           19,31               78,78                   

8.2.12  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 15,70         42,88               673,22                 

8.3  FOSSO DO ELEVADOR -                       

8.3.1  ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 

M2 4,14           86,17               356,74                 

8.4  ESTRUTURA DO ELEVADOR -                       

8.4.1  FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 3.641,69    20,26               73.780,64            

8.4.2  PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG 3.641,69    3,52                 12.818,75            

8.5  VIDRO DO ELEVADOR -                       

8.5.1  VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 16 MM M2 68,25         1.252,40          85.476,30            

8.6  ELEVADOR -                       

8.6.1  ELEVADOR DE USO RESTRITO A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA COM 03 PARADAS, CAPACIDADE DE 225 
KG 

CJ
1,00           162.932,97      

162.932,97          

8.6.2  PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DO ELEVADOR EM FORMATO A0 UNID. 1,00           3.448,47          3.448,47              

 SUB-TOTAL 346.459,42          

9  COBERTURA 
9.1  ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS DE BARRO M2 222,90       127,68             28.459,87            
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9.2  TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

M2 477,85       354,31             169.307,03          

9.3  TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 222,90       59,67               13.300,44            

9.4  TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

M 122,60       63,80               7.821,88              

9.5  CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UNID. 12,00         313,59             3.763,08              

9.6  CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 

UNID. 2,00           985,71             1.971,42              

9.7  CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M 106,30       263,68             28.029,18            

9.8  CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

M 66,49         136,10             9.049,29              

9.9  RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 160,00       71,15               11.384,00            

9.10  CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DIÂM. 75 MM M 3,20           77,01               246,43                 

9.11  CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DIÂM. 100 MM M 225,10       104,75             23.579,23            

9.12  CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 43,40         42,19               1.831,05              

9.13  CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA 
DE 0,50 MM 

M 27,10         145,59             3.945,49              

 SUB-TOTAL 302.688,39          

10  FORRO 
10.1  FORRO EM FIBRA MINERAL COM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 1250MM M2 945,00       213,55             201.804,75          

 SUB-TOTAL 201.804,75          

11  PISO INTERNO 
11.1  LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,24           153,51             36,84                   

11.2  REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M2 15,89         32,55               517,22                 

11.3  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 

M2 15,89         78,76               1.251,50              

 SUB-TOTAL 1.805,56              

12  PISOS EXTERNOS 
12.1  REBAIXAMENTO DE GUIA M 2,67           36,56               97,62                   

12.2  PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 2,45           701,63             1.718,99              

 SUB-TOTAL 1.816,61              

13  REVESTIMENTOS DE PAREDES 
13.1  CHAPISCO M2 126,66       7,12                 901,82                 

13.2  EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 126,66       42,30               5.357,72              

13.3  REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E 
REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

M2 126,66       104,42             13.225,84            

 SUB-TOTAL 19.485,38            

14  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

14.1  ACESSIBILIDADE 
14.1.1  SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL UNID. 4,00           360,39             1.441,56              

14.1.2  PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL M2 0,16           452,38             72,38                   

14.1.3  BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 
400 MM 

UNID. 8,00           182,22             1.457,76              

14.1.4  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNID. 4,00           319,52             1.278,08              

14.1.5  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNID. 4,00           332,77             1.331,08              

14.1.6  PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM UNID. 4,00           1.287,06          5.148,24              

14.1.7  PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UNID. 4,00           78,29               313,16                 

14.1.8  SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UNID. 4,00           87,64               350,56                 

14.1.9  TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA UNID. 4,00           195,30             781,20                 

14.1.10  CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8") AREA PERF M2 1,47           336,89             495,23                 

14.2  ÁGUA FRIA 

14.2.1  TUBO SOLDÁVEL 

14.2.1.1  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 63,15         27,12               1.712,63              

14.2.1.2  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

M 11,93         21,40               255,30                 

14.2.2  PEÇAS E METAIS 

14.2.2.1  TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNID. 3,00           128,15             384,45                 

14.2.2.2  TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UNID. 17,00         114,21             1.941,57              



Data base: JUL/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Reforma do Fórum
 Data de Elaboração: 
12/08/2021 

 Rua: Sebastião Custódio de Oliveira nº 20, Remanso Campineiro - Hortolândia / SP.  BDI: 23,54%                                       

14.2.2.3  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNID. 3,00           673,96             2.021,88              

14.2.2.4  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UNID. 8,00           464,62             3.716,96              

14.2.2.5  ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UNID. 8,00           50,45               403,60                 

14.2.2.6  REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/4´ UNID. 2,00           134,65             269,30                 

14.2.2.7  KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UNID. 3,00           60,49               181,47                 

14.2.2.8  REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UNID. 10,00         89,68               896,80                 

14.2.2.9  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UNID. 8,00           10,96               87,68                   

14.3  REDE DE ESGOTO 

14.3.1  TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 
100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

M 26,92         85,93               2.313,24              

14.3.2  TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 
50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

M 45,66         50,19               2.291,68              

14.3.3  CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA UNID. 6,00           89,50               537,00                 

14.3.4  SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´ UNID. 16,00         191,87             3.069,92              

14.3.5  SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ UNID. 3,00           193,78             581,34                 

14.4  DRENAGEM DO EXAUSTOR 

14.4.1  TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

M 21,00         168,08             3.529,68              

14.4.2  EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H UNID. 8,00           522,60             4.180,80              

 SUB-TOTAL 41.044,55            

15  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

15.1  CABOS, DISJUNTORES, ELETRODUTO, ETC… 

15.1.1  CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 3.112,90    4,14                 12.887,41            

15.1.2  CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 5.349,80    5,87                 31.403,33            

15.1.3  CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C. M 4.373,60    7,98                 34.901,33            

15.1.4  CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 4.887,40    10,97               53.614,78            

15.1.5  CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 660,30       16,00               10.564,80            

15.1.6  CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 68,30         21,11               1.441,81              

15.1.7  CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 344,60       30,82               10.620,57            

15.1.8  CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 48,50         46,88               2.273,68              

15.1.9  CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 285,60       61,55               17.578,68            

15.1.10  CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 194,00       87,49               16.973,06            

15.1.11  CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 

UNID. 3,00           397,44             1.192,32              

15.1.12  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM 
COMPONENTES 

UNID. 3,00           1.496,84          4.490,52              

15.1.13  QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM 
COMPONENTES 

UNID. 3,00           2.050,37          6.151,11              

15.1.14  SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2500 A, TRIFÁSICO, BARRA DE COBRE  A (In) x m 
/ 100 

16,00         273,15             4.370,40              

15.1.15  SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO DE 12 ATÉ 15 KA UNID. 24,00         91,77               2.202,48              

15.1.16  QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP UNID. 1,00           2.857,15          2.857,15              

15.1.17  CONDULETE METÁLICO DE 1´ UNID. 329,00       46,92               15.436,68            

15.1.18  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID. 14,00         14,13               197,82                 

15.1.19  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID. 1,00           15,62               15,62                   

15.1.20  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID. 52,00         68,82               3.578,64              

15.1.21  DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UNID. 45,00         357,08             16.068,60            

15.1.22  DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V UNID. 3,00           415,98             1.247,94              

15.1.23  DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UNID. 8,00           483,72             3.869,76              

15.1.24  DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UNID. 4,00           723,80             2.895,20              

15.1.25  DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UNID. 3,00           2.450,45          7.351,35              

15.1.26  MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A UNID. 2,00           62,12               124,24                 

15.1.27  ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 317,10       120,92             38.343,73            

15.1.28  ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 555,50       106,53             59.177,42            

15.1.29  SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X50MM UNID. 193,00       26,64               5.141,52              

15.1.30  SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM UNID. 272,00       30,93               8.412,96              

15.1.31  TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 317,10       58,55               18.566,21            

15.1.32  TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM M 563,70       81,55               45.969,74            

15.1.33  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1.685,50    9,77                 16.467,34            

15.1.34  ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M 583,20       50,06               29.194,99            

15.1.35  ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2´ COM ACESSÓRIOS M 223,10       83,22               18.566,38            



Data base: JUL/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Reforma do Fórum
 Data de Elaboração: 
12/08/2021 

 Rua: Sebastião Custódio de Oliveira nº 20, Remanso Campineiro - Hortolândia / SP.  BDI: 23,54%                                       

15.1.36  POSTE CONDUTOR METÁLICO PARA DISTRIBUIÇÃO, COM SUPORTE PARA TOMADAS ELÉTRICAS E RJ, COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTURA DE 3 M 

UNID. 62,00         968,74             60.061,88            

15.1.37  PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UN 348,00       18,96               6.598,08              

15.1.38  PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V UN 348,00       20,36               7.085,28              

15.1.39  VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) M 482,40       12,80               6.174,72              

15.1.40  INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA UNID. 38,00         49,85               1.894,30              

15.1.41  TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UNID. 168,00       29,56               4.966,08              

15.1.42  TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA UNID. 1,00           35,37               35,37                   

15.1.43  TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10 A - 250 V UNID. 217,00       27,30               5.924,10              

15.1.44  CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO UNID. 33,00         40,21               1.326,93              

15.1.45  INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA UNID. 16,00         29,17               466,72                 

15.1.46  INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNID. 30,00         56,03               1.680,90              

15.1.47  INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

UNID. 13,00         48,64               632,32                 

15.1.48  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UNID. 36,00         50,34               1.812,24              

15.1.49  INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

UNID. 4,00           26,61               106,44                 

15.1.50  RELÉ FOTOELÉTRICO BIPOLAR, 1000W COM SUPORTE 220V  UNID. 1,00           47,34               47,34                   

15.1.51  PULSADOR 2 A - 250 V, PARA MINUTERIA COM PLACA UNID. 4,00           26,62               106,48                 

15.1.52  PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS M 96,00         51,21               4.916,16              

15.1.53  CONJUNTO TOMADA NEMA 3P & CHAVE SECCIONADORA 32A UNID. 1,00           536,84             536,84                 

15.1.54  LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UNID. 34,00         47,16               1.603,44              

15.1.55  LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED UNID. 14,00         283,23             3.965,22              

15.1.56  LUMINÁRIA PAINEL LED 10X60 18W EMBUTIR BRANCO FRIO UNID. 84,00         171,12             14.374,08            

15.1.57  LUMINÁRIA PLAFON LED 15X120 36W EMBUTIR BRANCO FRIO UNID. 223,00       370,40             82.599,20            

15.1.58  LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 
LM, POTÊNCIA DE 9 A 12 W 

UNID. 29,00         190,68             5.529,72              

15.1.59  IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UNID. 2,00           409,26             818,52                 

15.2  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -                  -                       

15.2.1  RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM UNID. 3,00           1.649,99          4.949,97              

15.2.2  SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS UNID. 3,00           2.929,20          8.787,60              

15.2.3  CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 6.226,30    10,34               64.379,94            

15.2.4  PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UNID. 284,00       66,65               18.928,60            

15.2.5  PATCH CORDS DE 2,00 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UNID. 284,00       196,47             55.797,48            

15.2.6  CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO M 20,00         15,44               308,80                 

15.2.7  CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UNID. 4,00           216,13             864,52                 

15.2.8  ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 212,20       120,92             25.659,22            

15.2.9  TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM M 212,20       81,55               17.304,91            

15.2.10  SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X50MM UNID. 121,00       26,64               3.223,44              

15.2.11  ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 1´ M 328,60       35,07               11.524,00            

15.2.12  PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UNID. 14,00         882,36             12.353,04            

15.2.13  TRANSCEPTOR GIGABIT SX - LC CONECTÁVEL DE FORMATO PEQUENO (SFP) UNID. 4,00           1.545,49          6.181,96              

15.2.14  GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U UNID. 22,00         36,58               804,76                 

15.2.15  CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A UNID. 280,00       184,57             51.679,60            

15.2.16  CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UNID. 93,00         16,86               1.567,98              

15.2.17  MINI DIO COM 8 CONECTORES SC/PC UNID. 3,00           213,60             640,80                 

15.2.18  SWITCH 48-PORT POE + 4P SFP UNID. 3,00           6.249,42          18.748,26            

 SUB-TOTAL 1.021.116,81       

16  PINTURA 
16.1  MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA M2 1.173,28    16,89               19.816,70            

16.2  TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1.173,28    30,17               35.397,86            

16.3  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2.151,25    3,40                 7.314,25              

16.4  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.151,25    18,51               39.819,64            

16.5  ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 141,00       46,77               6.594,57              

16.6  ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 38,59         46,36               1.789,03              

 SUB-TOTAL 110.732,05          

17  LIMPEZA 
17.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 945,00       14,49               13.693,05            

13.693,05            

18  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
18.1  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00         115,93             7.419,52              

18.2  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00       43,70               30.764,80            
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 SUB-TOTAL 38.184,32            

 TOTAL   2.350.098,97 

 Tabela de Referências para preços unitários:  CPOS 182, SINAPI JUL/2021 e FDE JUL-2021 e SIURB 
jan-2021 


