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ITEM Discriminagao dos Servigos Unid. Quant. Unitzrr?:((,R& Preco total
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 8,00 424,37 3.394,96
SUB-TOTAL 3.394,96
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS
21 RETIRADA DE GRAMA M2 16,00 6,73 107,68
22 CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO (DAP)>45CM<60CM UNID. 1,00 3.542,52 3.542,52
2.3 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,12 69,84 148,06
24 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES M3 2,88 328,99 947,49
25 RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 20,93 32,10 671,85
2.6 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA UNID. 1,00 22,93 22,93
2.7 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 18,31 27,44 502,43
2.8 REMOGCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 11,51 9,54 109,81
2.9 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 2,00 14,86 29,72
2.10 RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS M2 945,00 12,84 12.133,80
2.1 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 477,85 8,28 3.956,60
212 RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO M2 225,90 16,55 3.738,65
213 RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS DE BARRO M2 225,90 18,33 4.140,75
2.14 REMOGAO DE ENTULHO SEPARADQ DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, M3 133,29 108,16 14.416,65
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL 44.468,94
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA RAMPA E MURETA
3.1 FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM M3 11,72 24,65 288,90
- S .
3.2 (Eﬁfg]ﬁgglﬂg&ﬁ?ﬂ:ﬁ%gj;g(g BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 234,40 2,60 630,54
33 ATERRO MANUAL APILOADO DE AREA INTERNA COM MAGO DE 30 KG M3 11,72 63,92 74914
3.4 IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 710 48.01 340.87
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 ! ! ’
SUB-TOTAL 2.009,45
4 RAMPA E ESCADA
41 FUNDAGAO
4.1.1 ESTACA ESCAVADA ME_CANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZ{\NTE, COM 25CM DE_DIAMETRO, CONCRETO M 30,60 60,40 1.848,24
LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020
4.1.2 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 10,95 24,29 265,98
413 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEGAO RETANGULAR (BARRETE), DIAMETRO = 10,0 KG 66,64 19,52 1.300,81
MM. AF_11/2016
4.2 VIGAS DA RAMPA E ESCADAS -
4.21 CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA M3 1,49 423,24 630,63
422 LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 1,49 174,46 259,95
423 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO M2 16,50 94,84 1.564,86
424 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 96,87 14,43 1.397,83
4.25 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 23,68 17,63 417,48
4.3 LAJES N B
4.3.1 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 65,50 17,63 1.154,77
432 CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA M3 1,23 423,24 520,59
433 LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO M3 1,23 87,23 107,29
4.4 VIGA BALDRAME DA MURETA N B
441 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 24,68 14,43 356,13
442 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 8,58 17,63 151,27
443 CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA M3 0,60 423,24 253,94
4.4.4 LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 0,60 174,46 104,68
445 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO M2 6,00 94,84 569,04
4.5 ESCADAS N B
441 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 12,05 14,43 173,88
443 CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA M3 0,06 423,24 25,39
4.4.4 LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 0,06 174,46 10,47
445 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO M2 0,62 94,84 58,80
4.5 MURETA DE BLOCO -
4.51 ALVENARIA DE !BLOCO§ DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA M2 5,97 86,17 514,43
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
452 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 13,33 14,43 192,35
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453 | ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 4,63 17,63 81,63
SUB-TOTAL 11.960,44
5 PAREDES E PAINEIS
5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E M2 49,15 123,75 6.082,31
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
5.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E M2 586,64 200,39 117.556,79
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P
SUB-TOTAL 123.639,10
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRAO DIMENSIONAL MEDIO, UN 15,00 693,91 10.408,65
COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM
6.2 PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 70 X 210 CM UN 5,00 1.048,66 5.243,30
6.3 PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 160 X 210 CM UN 2,00 1.440,85 2.881,70
6.4 PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, DE UN 4,00 803,44 3.213,76
CORRER OU DESLIZANTE, TIPO ACESSIVEL, PADRAO DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA DESLIZANTE E
FERRAGENS, COMPLETO - 100 X 210 CM
SUB-TOTAL 21.747,41
7 ESQUADRIAS DE FERRO E ELEMENTOS METALICOS
7.1 CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL ESCOVADO, COM DIAMETRO DE 1 1/2° E MONTANTES COM M 18,24 1.019,24 18.590,94
DIAMETRO DE 2°
7.2 CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, DIAMETRO DE 1 1/2" M 13,80 604,52 8.342,38
7.3 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 1,08 640,16 691,37
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
7.4 GRADIL EM AGO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTATICA M2 7,07 508,58 3.595,66
75 PORTAO DE CORRER EM GRADE DE ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA M2 7,70 1.665,90 12.827,43
ELETROSTATICA
SUB-TOTAL 44.047,78
8 ESTRUTURA METALICA DO ELEVADOR E VIDROS TEMPERADOS
8.1 INFRAESTRUTURA
8.1.1 TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA X 100 196203 1.962,03
8.1.2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO M 20,00 60,40 1.208,00
LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020
8.1.3 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 6,08 24,29 147,68
8.1.4 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEGAO RETANGULAR (BARRETE), DIAMETRO = 10,0 KG 29,62 19,52 578,18
MM. AF_11/2016
8.2 BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES -
8.2.1 ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA, COM M3 1,60 45,72 73,15
RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017
822 | ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. M3 3,76 41,72 156,87
AF_06/2017
823 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 10,41 7,60 79,12
8.2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 0,06 214,33 12,86
AF_08/2017
825 | LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,19 153,51 29,17
8.2.6 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,03 42324 435,94
8.2.7 | LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAGAO M3 1,03 174,46 179,69
8.2.8 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO M2 9,04 04,84 857,35
82.9 | ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 71,55 14,43 1.032,47
8.210 | ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 8,00 17,63 141,04
8.2.11 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO M3 4,08 19,31 78,78
8.212 | IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 15,70 42,88 673,22
8.3 FOSSO DO ELEVADOR -
8.3.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA M2 4,14 86,17 356,74
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
8.4 ESTRUTURA DO ELEVADOR -
8.4.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 3.641,69 20,26 73.780,64
842 | PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 3.641,69 3,52 12.818,75
8.5 VIDRO DO ELEVADOR -
8.5.1 VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 16 MM M2 68,25 1.252,40 85.476,30
8.6 ELEVADOR -
8.6.1 ELEVADOR DE USO RESTRITO A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA COM 03 PARADAS, CAPACIDADE DE 225 cJ 100 162.932.97 162.932,97
KG . 932,
8.6.2 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DO ELEVADOR EM FORMATO A0 UNID. 1,00 3.448,47 3.448,47
SUB-TOTAL 346.459,42
9 COBERTURA
9.1 ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS DE BARRO M2 222,90 127,68 28.459,87
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9.2 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 477,85 354,31 169.307,03
AF_07/2019
9.3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO M2 222,90 59,67 13.300,44
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
9.4 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE M 122,60 63,80 7.821,88
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
95 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UNID. 12,00 313,59 3.763,08
9.6 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: UNID. 2,00 985,71 1.971,42
0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020
9.7 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 106,30 263,68 28.029,18
VERTICAL. AF_07/2019
9.8 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 66,49 136,10 9.049,29
VERTICAL. AF_07/2019
9.9 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 160,00 71,15 11.384,00
9.10 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DIAM. 75 MM M 3,20 77,01 246,43
9.11 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DIAM. 100 MM M 225,10 104,75 23.579,23
9.12 CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E M 43,40 42,19 1.831,05
AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
9.13 CUMEEIRA EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA M 27,10 145,59 3.945,49
DE 0,50 MM
SUB-TOTAL 302.688,39
10 FORRO
10.1 FORRO EM FIBRA MINERAL COM PLACAS ACUSTICAS REMOVIVEIS DE 625MM X 1250MM M2 945,00 213,55 201.804,75
SUB-TOTAL 201.804,75
1 PISO INTERNO
1.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,24 153,51 36,84
1.2 REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M2 15,89 32,55 517,22
1.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM M2 15,89 78,76 1.251,50
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
SUB-TOTAL 1.805,56
12 PISOS EXTERNOS
12.1 REBAIXAMENTO DE GUIA M 2,67 36,56 97,62
12.2 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 2,45 701,63 1.718,99
SUB-TOTAL 1.816,61
13 REVESTIMENTOS DE PAREDES
13.1 CHAPISCO M2 126,66 7,12 901,82
13.2 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM M2 126,66 42,30 5.357,72
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
133 REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E M2 126,66 104,42 13.225,84
REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
SUB-TOTAL 19.485,38
14 INSTALAGOES HIDRAULICAS
14.1 | ACESSIBILIDADE
14.1.1 | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREGAVEL UNID. 4,00 360,39 1.441,56
14.1.2 | PLACA DE IDENTIFICACAO EM PVC COM TEXTO EM VINIL M2 0,16 452,38 72,38
14.1.3 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL DE 1 1/4° X| ~ UNID. 8,00 182,22 1.457,76
400 MM
14.1.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E | UNID. 4,00 319,52 1.278,08
INSTALAGAO. AF_01/2020
14.1.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTOE | UNID. 4,00 332,77 1.331,08
INSTALAGAO. AF_01/2020
14.1.6 | PUXADOR DUPLO EM AGO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM UNID. 4,00 1.287,06 5.148,24
14.1.7 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UNID. 4,00 78,29 313,16
14.1.8 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, UNID. 4,00 87,64 350,56
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
14.1.9 | TORNEIRA DE MESA COM BICA MOVEL E ALAVANCA UNID. 4,00 195,30 781,20
14.1.10 | CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8") AREA PERF M2 1,47 336,89 495,23
14.2 | AGUAFRIA
14.21 | TUBO SOLDAVEL
14.2.1.1 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 63,15 27,12 1.712,63
INSTALAGAO. AF_12/2014
14.2.1.2 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 11,93 21,40 255,30
AF_12/2014
14.2.2 | PEGAS E METAIS
14.2.2.1 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UNID. 3,00 128,15 384,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
14.2.2.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  UNID. 17,00 114,21 1.941,57

AF_01/2020
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14.2.2.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM UNID. 3,00 673,96 2.021,88
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
14.2.2.4 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE UNID. 8,00 464,62 3.716,96
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
14.2.2.5 [ ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UNID. 8,00 50,45 403,60
14.2.2.6 | REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/4 UNID. 2,00 134,65 269,30
14.2.2.7 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL UNID. 3,00 60,49 181,47
DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
14.2.2.8 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. UNID. 10,00 89,68 896,80
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
14.2.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UNID. 8,00 10,96 87,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
14.3 REDE DE ESGOTO
14.3.1 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= M 26,92 85,93 2.313,24
100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
14.3.2 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= M 45,66 50,19 2.291,68
50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
14.3.3 CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA UNID. 6,00 89,50 537,00
14.3.4 SIFAO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2° UNID. 16,00 191,87 3.069,92
14.3.5 SIFAO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2 UNID. 3,00 193,78 581,34
14.4 DRENAGEM DO EXAUSTOR
14.4.1 TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’. DN= 150 M 21,00 168,08 3.529,68
MM, INCLUSIVE CONEXOES
14.4.2 EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190M¥H UNID. 8,00 522,60 4.180,80
SUB-TOTAL 41.044,55
15 INSTALAGOES ELETRICAS
15.1 CABOS, DISJUNTORES, ELETRODUTO, ETC...
15.1.1 CABO DE COBRE DE 1,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM PVC 70°C M 3.112,90 4,14 12.887,41
15.1.2 CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM PVC 70°C M 5.349,80 5,87 31.403,33
15.1.3 CABO DE COBRE DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM PVC 70°C. M 4.373,60 7,98 34.901,33
15.1.4 CABO DE COBRE DE 6 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO EM PVC 70°C M 4.887,40 10,97 53.614,78
15.1.5 CABO DE COBRE DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO EM PVC 70°C M 660,30 16,00 10.564,80
15.1.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C M 68,30 21,11 1.441,81
15.1.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C M 344,60 30,82 10.620,57
15.1.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C M 48,50 46,88 2.273,68
15.1.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C M 285,60 61,55 17.578,68
15.1.10 [ CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C M 194,00 87,49 16.973,06
15.1.11 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UNID. 3,00 397,44 1.192,32
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
15.1.12 [ QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM UNID. 3,00 1.496,84 4.490,52
COMPONENTES
15.1.13 [ QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM UNID. 3,00 2.050,37 6.151,11
COMPONENTES
15.1.14 SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2500 A, TRIFASICO, BARRA DE COBRE A(In)xm 16,00 273,15 4.370,40
/100
15.1.15 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE-TERRA, IN 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO DE 12 ATE 15 KA UNID. 24,00 91,77 2.202,48
15.1.16 [ QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFASICO - ATE 5HP UNID. 1,00 2.857,15 2.857,15
15.1.17 | CONDULETE METALICO DE 1" UNID. 329,00 46,92 15.436,68
15.1.18 [ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID. 14,00 14,13 197,82
15.1.19 [ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID. 1,00 15,62 15,62
15.1.20 [ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID. 52,00 68,82 3.578,64
15.1.21 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UNID. 45,00 357,08 16.068,60
15.1.22 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V UNID. 3,00 415,98 1.247,94
15.1.23 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 8,00 483,72 3.869,76
AF_10/2020
15.1.24 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 4,00 723,80 2.895,20
AF_10/2020
15.1.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 3,00 2.450,45 7.351,35
AF_10/2020
15.1.26 [ MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 32 A UNID. 2,00 62,12 124,24
15.1.27 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 317,10 120,92 38.343,73
15.1.28 [ ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 555,50 106,53 59.177,42
15.1.29 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X50MM UNID. 193,00 26,64 5.141,562
15.1.30 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM UNID. 272,00 30,93 8.412,96
15.1.31 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM M 317,10 58,55 18.566,21
15.1.32 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM M 563,70 81,55 45.969,74
15.1.33 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 1.685,50 9,77 16.467,34
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
15.1.34 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1° COM ACESSORIOS M 583,20 50,06 29.194,99
15.1.35 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 2" COM ACESSORIOS M 223,10 83,22 18.566,38
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15.1.36 | POSTE CONDUTOR METALICO PARA DISTRIBUICAO, COM SUPORTE PARA TOMADAS ELETRICAS E RJ, COM UNID. 62,00 968,74 60.061,88
PINTURA ELETROSTATICA, ALTURA DE 3 M
15.1.37 | PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UN 348,00 18,96 6.598,08
15.1.38 | PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V UN 348,00 20,36 7.085,28
15.1.39 | VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 1/4" (TIRANTE) M 482,40 12,80 6.174,72
15.1.40 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA UNID. 38,00 49,85 1.894,30
15.1.41 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 VV, COMPLETA UNID. 168,00 29,56 4.966,08
15.1.42 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 VV, COMPLETA UNID. 1,00 35,37 35,37
15.1.43 | TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR UNIVERSAL 2P+T - 10 A - 250 V UNID. 217,00 27,30 5.924,10
15.1.44 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO UNID. 33,00 40,21 1.326,93
15.1.45 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA UNID. 16,00 29,17 466,72
75.1.46 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-| UNID. 30,00 56,03 71.680,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
15.1.47 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UNID. 13,00 48,64 632,32
INSTALAGAO. AF_09/2017
15.1.48 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UNID. 36,00 50,34 1.812,24
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
15.1.49 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO | UNID. 4,00 26,61 106,44
E INSTALAGAO. AF_09/2017
15.1.50 | RELE FOTOELETRICO BIPOLAR, 1000W COM SUPORTE 220V UNID. 1,00 47,34 47,34
15.1.51 | PULSADOR 2 A - 250 V, PARA MINUTERIA COM PLACA UNID. 4,00 26,62 106,48
15.1.52 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRE-ZINCADA, COM ACESSORIOS M 96,00 51,21 4.916,16
15.1.53 | CONJUNTO TOMADA NEMA 3P & CHAVE SECCIONADORA 32A UNID. 1,00 536,84 536,84
15.1.54 | LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UNID. 34,00 47,16 1.603,44
INSTALAGAO. AF_02/2020
15.1.55 | LUMINARIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LAMPADA LED UNID. 14,00 283,23 3.965,22
15.1.56 | LUMINARIA PAINEL LED 10X60 18W EMBUTIR BRANCO FRIO UNID. 84,00 171,12 14.374,08
15.1.57 | LUMINARIA PLAFON LED 15X120 36W EMBUTIR BRANCO FRIO UNID. 223,00 370,40 82.599,20
15.1.58 | LUMINARIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 UNID. 29,00 190,68 5.529,72
LM, POTENCIA DE 9 A 12 W
15.1.59 | IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UNID. 2,00 409,26 818,52
15.2 TECNOLOGIA DA INFORMAGAO - -
15.2.1 | RACK FECHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19 X 24 US X 570 MM UNID. 3,00 1.649,99 4.949,97
15.2.2 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS UNID. 3,00 2.929,20 8.787,60
1523 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 6.226,30 10,34 64.379,94
15.2.4 | PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UNID. 284,00 66,65 18.928,60
1525 | PATCH CORDS DE 2,00 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A UNID. 284,00 196,47 55.797,48
15.2.6 | CABO OPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 uM - USO INTERNO/EXTERNO M 20,00 15,44 308,80
15.2.7 | CORDAO OPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M UNID. 4,00 216,13 864,52
15.2.8 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 212,20 120,92 25.659,22
152.9 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM M 212,20 81,55 17.304,91
15.2.10 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X50MM UNID. 121,00 26,64 3.223,44
15.2.11 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 1’ M 328,60 35,07 11.524,00
15.2.12 | PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UNID. 14,00 882,36 12.353,04
15.2.13 | TRANSCEPTOR GIGABIT SX - LC CONECTAVEL DE FORMATO PEQUENO (SFP) UNID. 4,00 1.545,49 6.181,96
15.2.14 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1 U UNID. 22,00 36,58 804,76
15.2.15 | CONECTOR RJ-45 FEMEA - CATEGORIA 6A UNID. 280,00 184,57 51.679,60
15.2.16 | CAIXA EM PVC DE 4" X 2’ UNID. 93,00 16,86 1.567,98
15.2.17 | MINI DIO COM 8 CONECTORES SC/PC UNID. 3,00 213,60 640,80
15.2.18 | SWITCH 48-PORT POE + 4P SFP UNID. 3,00 6.249,42 18.748,26
SUB-TOTAL 1.021.116,81
16 PINTURA
16.1 MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA M2 1.173,28 16,89 19.816,70
16.2 TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1.173,28 30,17 35.397,86
16.3 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 2.151,25 3,40 7.314,25
16.4 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 2.151,25 18,51 39.819,64
16.5 ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2 141,00 46,77 6.594,57
16.6 ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 38,59 46,36 1.789,03
SUB-TOTAL 110.732,05
17 LIMPEZA
171 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 945,00 14,49 13.693,05
13.693,05
18 SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 64,00 115,93 7.419,52
18.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00 43,70 30.764,80
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