MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

Objeto: Implantagao de Parque Ambiental Data Base: Outubro/2021
Local: Av. Emancipagao, Jardim Green Park Residence - Hortolandia /SP
Data Elaboragao: 09/11/2021
~ PRECO
ITEM |DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. P VALOR TOTAL
UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 8,00
1.2 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 3,00
Sub-total
2 PISO EM CONCRETO ARMADO
2.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU M3 117.69
RADIERS, AF_08/2017 ’
2.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 2.353,77
AF 07/2016
Sub-Total
3 PAVIMENTO INTERTRAVADO
3.1 EXECUGAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X M2 415.70
10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 ’
Sub-Total
4 PASSEIO E PAISAGISMO
41 DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM M2 131,59
) REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
42 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHAO A M3 12.03
) DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM ’
4.3 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM M3 12,03
4.4 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK=20 MPA M3 27,66
4.5 GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 170,29
4.6 REBAIXAMENTO DE GUIA M 99,78
4.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 1.177,22
4.8 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA UN 3,00
4.9 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 1,20
4.10 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 1.876,77
Sub-total
5 MOVIMENTO DE TERRA
51 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M3 137,00
5.2 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 72,00
Sub-total
6 ADMINISTRAGAO LOCAL
6.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00
6.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00
6.3 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00
6.4 TOPOGRAFO H 24,00
6.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.008,00
6.6 TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ™ 100
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO !
Sub-total
TOTAL
SINAPI SEM DESONERAGAO - SET/2021, SIURB/SP SEM DESONERAGAOQ JAN-2021 E CPOS 183 SEM DESONERAGCAO
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