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1 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2                500,00 

2 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM UN                    1,00 

3 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  15CM<DIAM<30CM UN                    1,00 

4 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  30CM<DIAM<45CM UN                    1,00 

5 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  45CM<DIAM<60CM UN                    1,00 

6 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  60CM<DIAM<100CM UN                    1,00 

7 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3                100,00 

8 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3                100,00 

9 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3                  50,00 

10 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3XKM                500,00 

11 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 21 M2                100,00 

12 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 65MM EM ROLOS M                  50,00 

13 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO M                  50,00 

14 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3                500,00 

15 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3                  20,00 

16 REATERRO INTERNO APILOADO M3                500,00 

17 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M                  50,00 

18 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES M                  50,00 

19 FORMA DE MADEIRA MACICA M2                  30,00 

20 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3                  20,00 

21 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3                  60,00 

22 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO M2                  20,00 

23 ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A M2                  20,00 

24 ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE A M2                  20,00 

25 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2                  20,00 

26 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3                  30,00 

27 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL) M3                  50,00 

28 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2                200,00 

29 RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA M2                200,00 

30 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3                  25,00 

31 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-100KGF/M2 M2                  50,00 

32 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-300KGF/M2 M2                  50,00 

33 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG           10.000,00 

34 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG             6.000,00 

35 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M3                  10,00 

36 DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M2                100,00 

37 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C M2                  75,00 

38 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2                150,00 

39 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2                150,00 

40 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM M                  50,00 

41 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M                100,00 

42 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM M2                  50,00 

43 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM M2                  50,00 

44 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2                  25,00 

45 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM M2                  25,00 

46 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M                  10,00 

47 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M                  10,00 

48 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M                    5,00 

49 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M                  10,00 

50 DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO M                  10,00 

51 DIVISORIA DE  PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90  COM LÃ MINERAL. 
FORNECIDA E INSTALADA

M2                  50,00 

52 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS M3                100,00 

53 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO M2                  50,00 

54 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS M2                  50,00 

55 DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO M2                  50,00 
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56 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN                  20,00 

57 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN                  20,00 

58 PM-69 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM UN                    2,00 

59 PM-65 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM INCLUSIVE REFORÇO DE 
FECHADURA

UN                    2,00 

60 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN                    5,00 

61 PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS UN                    2,00 

62 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN                    5,00 

63 PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM UN                    5,00 

64 PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM UN                    5,00 

65 PM-61 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=124CM INCLUSIVE REFORÇO DE 
FECHADURA

UN                    1,00 

66 PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA UN                    5,00 

67 PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. UN                    4,00 

68 PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN                    4,00 

69 PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) UN                    1,00 

70 INSTALACÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN                200,00 

71 INSTALACÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN                  50,00 

72 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M                  10,00 

73 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M                    5,00 

74 BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL UN                    2,00 

75 BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) UN                    1,00 

76 BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) UN                    1,00 

77 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M                    5,00 

78 BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) UN                    1,00 

79 BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES M                    2,50 

80 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M                    3,00 

81 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN                    1,00 

82 PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M                    2,00 

83 BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN                    1,00 

84 BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) UN                    1,00 

85 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN                    1,00 

86 GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER UN                    1,00 

87 BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) UN                    1,00 

88 BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN                    1,00 

89 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) UN                    1,00 

90 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN                    1,00 

91 CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN                    1,00 
92 CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN                    1,00 

93 CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN                    1,00 

94 RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02) UN                  15,00 

95 DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO M2                  50,00 

96 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN                  40,00 

97 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN                  10,00 

98 RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS M                  50,00 

99 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN                  50,00 

100 RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR UN                    5,00 

101 RETIRADA DE DOBRADIÇAS UN                100,00 

102 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN                  40,00 

103 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN                    5,00 

104 RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS M                  50,00 

105 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN                    5,00 

106 RECOLOCAÇÃO DE CREMONA,FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR,TARJETAS E FECHADURAS SOBREPOR UN                    5,00 

107 RECOLOCAÇÃO DE DOBRADICAS UN                100,00 

108 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG                  50,00 

109 FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR JG                  10,00 
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110 FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" JG                  10,00 

111 FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES UN                  10,00 

112 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN                  50,00 

113 FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO UN                  10,00 

114 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM UN                  20,00 

115 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM UN                  20,00 

116 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM UN                  20,00 

117 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM UN                  20,00 

118 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM UN                  20,00 

119 PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM UN                  20,00 

120 PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE CORRER M2                    2,00 

121 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2                  10,00 

122 CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE M2                  10,00 

123 CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES M2                  10,00 

124 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-PINTADO REF 100 M2                  10,00 

125 PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA UN                    2,00 

126 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) M2                    5,00 

127 PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) UN                    5,00 

128 PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM UN                    2,00 

129 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15 M2                    5,00 

130 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M M                    2,00 

131 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M                    2,00 

132 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN                    2,00 

133 BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES UN                    5,00 

134 BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN                  20,00 

135 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2                  10,00 

136 GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM M2                  10,00 

137 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS M2                  50,00 

138 TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS M2                  30,00 

139 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO CJ                    1,00 

140 QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES M2                700,00 

141 QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE  FUNDACAO BROCA Ø 
25CM  

UN                    2,00 

142 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) PR                    3,00 

143 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN                    4,00 

144 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M             1.590,00 

145 CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M                  40,00 

146 CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M                  20,00 

147 CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M                  10,00 

148 CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO GALVANIZADO COM 
PINTURA ESMALTE

M                860,00 

149 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2                  10,00 

150 RETIRADA DE TELA M2                  10,00 

151 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2                  10,00 

152 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES UN                    2,00 

153 RECOLOCACAO DE TELA M2                  10,00 

154 PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO M2                  15,00 

155 PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO M2                  15,00 

156 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO M                  50,00 

157 ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE UN                  50,00 

158 CADEADO E PORTA CADEADO UN                  10,00 

159 TELHA CERAMICA TIPO PLAN M2                300,00 

160 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM M2                200,00 

161 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM M2                250,00 

162 TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM M2             1.800,00 
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163 TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS  E=0,65MM M2                400,00 

164 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM M2                200,00 

165 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2                200,00 

166 TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR 
PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES

M2                500,00 

167 CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M                  50,00 

168 ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M                  50,00 

169 ARESTA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M                  10,00 

170 RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M                  50,00 

171 CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM M                  50,00 

172 CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM M                  50,00 

173 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM M                100,00 

174 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM M                100,00 

175 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM M                100,00 

176 DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO M2                    1,00 

177 VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON M2                100,00 

178 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM M                  50,00 

179 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM M                  50,00 

180 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM M                  50,00 

181 DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL M2                100,00 

182 RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE M2                200,00 

183 RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE M2                200,00 

184 RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE M2                200,00 

185 RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBR VAO LIVRE M2                200,00 

186 RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB M                200,00 

187 RETIRADA DE CAIBROS M                500,00 

188 RETIRADA DE RIPAS M                500,00 

189 RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB M2                200,00 

190 RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV M2                200,00 

191 PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS UN                500,00 

192 PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA UN                500,00 

193 AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM UN                    3,00 

194 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN                    2,00 

195 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN                    1,00 

196 AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN                    1,00 

197 AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG UN                    1,00 

198 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M                100,00 

199 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN                    5,00 

200 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER M                  25,00 

201 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER M                  25,00 

202 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER M                  15,00 

203 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES M                    5,00 

204 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES M                    5,00 

205 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES M                240,00 

206 TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES M                    5,00 

207 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL CONEXOES M                    5,00 

208 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES M                    5,00 

209 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES M             2.900,00 

210 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES M                250,00 

211 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES M                    5,00 

212 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M             1.150,00 

213 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES M                500,00 

214 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M                500,00 

215 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES M                500,00 

Página 4 de 13



Objeto: 

Local: Hortolândia - SP

Data de Elaboração = 12/01/2022 Data Base:   nov/2021  LS = 120,87%  BDI = 23,00%

 Item  Descrição  Unid. 
 Quant. 

Estimada 
 Preço Unitário 

(R$) 
Preço total

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

 Manutenção dos Prédios Públicos da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Hortolândia (áreas internas e 
externas) 

PLANILHA QUANTITATIVA

216 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M                300,00 

217 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M                300,00 

218 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES M                100,00 

219 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M                100,00 

220 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES M                100,00 

221 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES M                  50,00 

222 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") UN                  50,00 

223 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN                  50,00 

224 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN                120,00 

225 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN                  15,00 

226 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" UN                  15,00 

227 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN                  10,00 

228 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN                150,00 

229 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN                100,00 

230 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") UN                    5,00 

231 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" UN                  10,00 

232 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" UN                  10,00 

233 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") UN                  10,00 

234 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN                  30,00 

235 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN                  30,00 

236 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN                  30,00 

237 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN                  30,00 

238 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") UN                  25,00 

239 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN                  50,00 

240 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO UN                  25,00 

241 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN                  25,00 

242 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO UN                    5,00 

243 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES UN                    5,00 

244 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES UN                  50,00 

245 VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4" UN                    5,00 

246 VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2" UN                    5,00 

247 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M                300,00 

248 TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES M                    5,00 

249 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M                100,00 

250 REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" UN                  55,00 

251 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN                    5,00 

252 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" UN                  55,00 

253 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3" UN                    2,00 

254 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 4" UN                    2,00 

255 HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2" UN                    5,00 

256 ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,60X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA P/MANGUEIRA UN                    5,00 

257 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E ESGUICHO REGULAVEL UN                  75,00 

258 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2" M             3.000,00 

259 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" M                150,00 

260 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" UN                110,00 

261 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8" UN                  15,00 

262 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4" UN                  15,00 

263 CHAVE PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO UN                150,00 

264 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN                100,00 

265 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN                    5,00 

266 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DE 4" UN                    2,00 

267 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG UN                  25,00 

268 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN                  15,00 

269 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN                270,00 
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270 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN                  15,00 

271 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN                  15,00 

272 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN                250,00 

273 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG UN                  15,00 

274 MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 KG/CM² UN                  50,00 

275 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN                    1,00 

276 AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO UN                  30,00 

277 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) UN                    5,00 

278 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) UN                  18,00 

279 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) UN                    1,00 

280 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN                    1,00 

281 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) UN                    5,00 

282 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) UN                  40,00 

283 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M³/H UN                    2,00 

284 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES M                200,00 

285 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M                200,00 

286 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M                200,00 

287 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M                300,00 

288 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES M                  25,00 

289 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES M                  25,00 

290 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M                  25,00 

291 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M                  25,00 

292 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M                  25,00 

293 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES M                  25,00 

294 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN                  10,00 

295 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN                  10,00 

296 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN                  75,00 

297 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN                    5,00 

298 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN                  10,00 

299 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN                  10,00 

300 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2                  20,00 

301 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN                  10,00 

302 RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN                  10,00 

303 RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN                  10,00 

304 RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN                  10,00 

305 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") UN                    5,00 

306 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN                    5,00 

307 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") UN                    5,00 

308 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES M                    5,00 

309 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES M                    5,00 

310 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M                    5,00 

311 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES M                    5,00 

312 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 30CM  NBR 8890/2007 M                  15,00 

313 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 40CM  NBR 8890/2007 M                  15,00 

314 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 50CM  NBR 8890/2007 M                  15,00 

315 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 60CM  NBR 8890/2007 M                  15,00 

316 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M                100,00 

317 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M                100,00 

318 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M                  50,00 

319 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M                  50,00 

320 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M                  50,00 

321 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M M                200,00 

322 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M M                  20,00 

323 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M M                100,00 
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324 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M M                  20,00 

325 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" UN                  10,00 

326 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" UN                  10,00 

327 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M M                300,00 

328 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M                300,00 

329 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M M                  50,00 

330 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M M                  50,00 

331 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M M                  50,00 

332 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M M                  50,00 

333 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M                  50,00 

334 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M                250,00 

335 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M                250,00 

336 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M                150,00 

337 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M M                  50,00 

338 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M M                  50,00 

339 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M M                  50,00 

340 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M M                  50,00 

341 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M M                  50,00 

342 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M M                  50,00 

343 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") UN                    2,00 

344 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") UN                    2,00 

345 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN                    2,00 

346 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN                    5,00 

347 GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M UN                  10,00 

348 GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M UN                  10,00 

349 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" UN                    2,00 

350 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN                    2,00 

351 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2" UN                    2,00 

352 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" UN                    2,00 

353 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" UN                    2,00 

354 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN                    2,00 

355 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" UN                    2,00 

356 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2" UN                    2,00 

357 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1" UN                    2,00 

358 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4" UN                    2,00 

359 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN                    2,00 

360 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2" UN                    2,00 

361 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2" UN                    2,00 

362 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 3" UN                    2,00 

363 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN                  25,00 

364 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN                    2,00 

365 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") UN                    2,00 

366 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA UN                    2,00 

367 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA UN                    2,00 

368 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS UN                  15,00 

369 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS UN                    4,00 

370 BN-01 BANHO BERCÁRIO UN                    2,00 

371 BN-02 BANHO INFANTIL CJ                    2,00 

372 LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M                    5,00 

373 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M                    5,00 

374 LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M                    5,00 

375 LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO M                    5,00 

376 MT-04 MICTORIO COLETIVO M                  10,00 

377 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN                  10,00 

378 BACIA SANITÁRIA INFANTIL UN                  10,00 

379 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN                    5,00 
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380 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO UN                    5,00 

381 MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO UN                    5,00 

382 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN                    5,00 

383 TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN                    5,00 

384 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN                    5,00 

385 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ                    3,00 

386 BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ                    3,00 

387 BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ                    3,00 

388 BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL UN                    2,00 

389 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN                    2,00 

390 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ                    3,00 

391 MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL M                    5,00 

392 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN                    2,00 

393 CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") UN                    2,00 

394 CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA UN                    5,00 

395 AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA UN                    5,00 

396 PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN                    1,00 

397 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L UN                    2,00 

398 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN                    2,00 

399 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN                  15,00 

400 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN                100,00 

401 TORNEIRA ELETRICA  - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN                    2,00 

402 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA UN                    5,00 

403 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE UN                    5,00 

404 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm UN                    2,00 

405 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 UN                    2,00 

406 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 UN                    2,00 

407 DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS M                500,00 

408 DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS M                500,00 

409 DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES M                250,00 

410 RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA UN                  50,00 

411 RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO UN                    2,00 

412 RETIRADA DE TORNEIRAS UN                  10,00 

413 RETIRADA DE SIFÕES UN                  10,00 

414 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS UN                  10,00 

415 RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS UN                    2,00 

416 RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA UN                    1,00 

417 RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN                    1,00 

418 RECOLOCAÇÃO DE REGISTRO E VÁLVULAS DE DESCARGA UN                  50,00 

419 RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO UN                    2,00 

420 RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS UN                  10,00 

421 RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES UN                  10,00 

422 RECOLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBRO-CIMENTO ATE 1000 L UN                    2,00 

423 RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA UN                    1,00 

424 RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN                    1,00 

425 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN                  10,00 

426 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA UN                    5,00 

427 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA CJ                  25,00 

428 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA UN                    5,00 

429 TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM UN                    5,00 

430 TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) UN                    5,00 

431 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE UN                    5,00 

432 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA UN                    5,00 

433 RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6 LITROS UN                  10,00 

434 RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS UN                  10,00 

435 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG UN                  10,00 
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436 EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L : RECARGA UN                  10,00 

437 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO UN                    2,00 

438 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM UN                    5,00 

439 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM UN                    5,00 

440 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM UN                    5,00 

441 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM UN                    5,00 

442 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" UN                    5,00 

443 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" UN                    5,00 

444 SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" UN                    5,00 

445 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO M                  75,00 

446 LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS M                250,00 

447 LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO M2                150,00 

448 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS M                500,00 

449 SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA M                  50,00 

450 SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA M                  50,00 

451 TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA UN                    5,00 

452 BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA UN                    5,00 

453 SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO UN                    5,00 

454 FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H UN                  10,00 

455 TAMPO DE PIA EM MARMORE BRANCO NACIONAL DE 3 CM M2                    2,50 

456 TAMPO DE PIA EM GRANILITE M2                    2,50 

457 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 M2                    0,50 

458 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22 M2                    0,50 

459 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES UN                    2,00 

460 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES UN                    2,00 

461 CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES UN                    2,00 

462 TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 M2                    5,00 

463 VALVULA AMERICANA UN                    5,00 

464 VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" UN                  10,00 

465 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN                165,00 

466 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN                  50,00 

467 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN                  25,00 

468 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN                  25,00 

469 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN                  25,00 

470 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN                  25,00 

471 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2                    5,00 

472 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN                    5,00 

473 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN                    5,00 

474 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A UN                    1,00 

475 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA UN                  55,00 

476 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M                  30,00 

477 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M                  15,00 

478 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL M2                    5,00 

479 TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN                  25,00 

480 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A UN                  25,00 

481 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN                200,00 

482 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN                110,00 

483 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN                  55,00 

484 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A UN                  10,00 

485 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM ACESSÓRIOS M           13.470,00 

486 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1´ COM ACESSÓRIOS M                350,00 

487 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M                200,00 

488 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM ACESSÓRIOS M                230,00 

489 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2´ COM ACESSÓRIOS M             2.300,00 

490 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3´ COM ACESSÓRIOS M                  75,00 

491 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M                400,00 
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492 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M                650,00 

493 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES M                300,00 

494 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES M                200,00 

495 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES M                150,00 

496 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES M                500,00 

497 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M                100,00 

498 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN                  30,00 

499 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN                  15,00 

500 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M                  75,00 

501 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN                    5,00 

502 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP UN                    5,00 

503 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP UN                  18,00 

504 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP UN                    5,00 

505 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP UN                  46,00 

506 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS UN                  44,00 

507 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN                  75,00 

508 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN                  50,00 

509 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM UN                    5,00 

510 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN                    5,00 

511 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM UN                    5,00 

512 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM UN                    5,00 

513 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM UN                  60,00 

514 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM UN                    5,00 

515 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN                100,00 

516 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN                100,00 

517 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M UN                  10,00 

518 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM UN                    5,00 

519 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM UN                    5,00 

520 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM UN                    5,00 

521 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM UN                  20,00 

522 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM UN                  35,00 

523 CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M           35.000,00 

524 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M           10.000,00 

525 CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M             5.000,00 

526 CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M             5.000,00 

527 CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M             2.000,00 

528 CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M             5.000,00 

529 CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M             4.000,00 

530 CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M             1.250,00 

531 CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M                300,00 

532 CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M                300,00 

533 CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M                300,00 

534 CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M                150,00 

535 CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA 
DETECÇÃO DE INCÊNDIO

M           16.000,00 

536 TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN                  20,00 

537 BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN                  10,00 

538 INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN                550,00 

539 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS UN                550,00 

540 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS UN             1.100,00 

541 INTERRUPTOR PARALELO UN                110,00 

542 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN                300,00 

543 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V UN                  50,00 

544 BOTAO DE CAMPAINHA UN                  10,00 

545 ESPELHO DE 4'X2' UN             1.100,00 
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546 ESPELHO 4'X4' UN             1.100,00 

547 CIGARRA TIPO FABRICA UN                  10,00 

548 PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL UN                  20,00 

549 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO UN                  50,00 

550 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO UN                150,00 

551 PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS UN                  50,00 

552 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 70W 220V CAP/IGN UN                  15,00 

553 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W 220V CAP/IGN UN                  15,00 

554 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 250W 220V CAP/IGN UN                  15,00 

555 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 70W 220V CAP/IGN UN                  15,00 

556 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 150W 220V CAP/IGN UN                  15,00 

557 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 250W 220V CAP/IGN UN                  15,00 

558 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W UN             1.500,00 

559 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W UN                110,00 

560 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W UN                  50,00 

561 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W UN                  25,00 

562 LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W UN                  50,00 

563 LAMPADA VAPOR METALICO 150W UN                  25,00 

564 LAMPADA VAPOR METALICO 250W UN                  50,00 

565 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160 W UN                  20,00 

566 LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W UN                  10,00 

567 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. FLUOR.COMPACTA  23 W UN                  10,00 

568 BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M UN                  10,00 

569 BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M UN                  10,00 

570 POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA UN                    3,00 

571 POSTE DE AÇO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP H=7 M ACIMA DO SOLO UN                    3,00 

572 CONDULETE DE 1" UN                  25,00 

573 CONDULETE DE 1 1/2" UN                  10,00 

574 CONDULETE DE 2" UN                  10,00 

575 CONDULETE DE 3/4" UN                  50,00 

576 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 UN                  10,00 

577 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 UN                  10,00 

578 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2 UN                  10,00 

579 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2                  50,00 

580 DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO M2                  50,00 

581 RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS M2                125,00 

582 RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2                100,00 

583 RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS M2                  50,00 

584 RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2                100,00 

585 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO M2                  50,00 

586 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA M2                  50,00 

587 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM M2                  25,00 

588 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST M2                  10,00 

589 IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS 
INCLUS.TELA ESTRUTURANTE 

M2                  50,00 

590 ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4  ESPESSURA 
3CM  

M2                  50,00 

591 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2                  50,00 

592 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA) M2                  50,00 

593 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2                110,00 

594 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO M                  10,00 

595 DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT M2                  50,00 

596 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE M2                  50,00 

597 REVESTIMENTO COM GESSO M2                300,00 

598 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO M2                  10,00 

599 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO M2                  10,00 
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600 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA M2                  10,00 

601 PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA 
QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

M2             1.000,00 

602 CHAPISCO M2                700,00 

603 EMBOÇO COMUM M2                500,00 

604 EMBOCO DESEMPENADO M2                700,00 

605 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES M2                300,00 

606 DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO M2                300,00 

607 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M                300,00 

608 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM M2                200,00 

609 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2                  50,00 

610 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2                  20,00 

611 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL M2                  20,00 

612 CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO 
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

M2                400,00 

613 FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM M                  50,00 

614 GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO M2                100,00 

615 TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA M2                100,00 

616 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS) CJ                  25,00 

617 PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARGAMASSA M2                  10,00 

618 PORCELANATO ESMALTADO M2                  20,00 

619 DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM M                  30,00 

620 DEGRAU DE CONCRETO LISO M                  30,00 

621 DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL M                  10,00 

622 DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM M                  10,00 

623 DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA COR PRETA C/TESTEIRA FIXAVEL C/ARG M                  10,00 

624 RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM M                  50,00 

625 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M                  10,00 

626 RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES M                  10,00 

627 RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M                500,00 

628 SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM) M                    5,00 

629 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) M                    5,00 

630 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) M                    5,00 

631 SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM) M                    5,00 

632 PE-02 PEITORIL M                  50,00 

633 DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE M2                  50,00 

634 DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT. M2                  10,00 
635 RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA M2                  25,00 

636 RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO M2                  25,00 

637 RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS M2                  25,00 

638 RETIRADA DE PISO DE PEDRA M2                  25,00 

639 RETIRADA DE PISO DE GRANITO OU MÁRMORE M2                  25,00 

640 RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA M                  10,00 

641 RETIRADA DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MÁRMORE M                  10,00 

642 RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL M                  10,00 

643 RETIRADA DE PEITORIS EM GERAL M                  15,00 

644 RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL M                800,00 

645 RECOLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO E BORRACHA M2                  10,00 

646 RECOLOCAÇÃO DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO M2                  10,00 

647 REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO M2                  50,00 

648 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM M2                  50,00 

649 REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO M                  10,00 

650 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2                  25,00 

651 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2                200,00 

652 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM M2                  50,00 

653 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM M2                  25,00 
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654 EP-01 ESPELHO UN                  10,00 

655 RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2                300,00 

656 PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG           10.000,00 

657 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2             1.000,00 

658 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS M2             1.000,00 

659 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA M2             1.000,00 

660 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, INCLUSIVE PREPARO M2           21.000,00 

661 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2             1.000,00 

662 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA M2                250,00 

663 PINTURA ACRÍLICA PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS M2             1.200,00 

664 REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO M2                  50,00 

665 PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS UN                    5,00 

666 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2                    5,00 

667 PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM M2                100,00 

668 PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) M2                  50,00 

669 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2                100,00 

670 GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP M                150,00 

671 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M                100,00 

672 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM M2                500,00 

673 PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO  E=10CM M2                100,00 

674 DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM  INCLUSIVE LASTRO DE BRITA M                  25,00 

675 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2                150,00 

676 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2                500,00 

677 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG M2                  50,00 

678 QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL PR                    3,00 

679 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN                    4,00 

680 CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA M2             9.500,00 

681 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2                800,00 

682 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M                  50,00 

683 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS M                  50,00 

684 TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) M                  10,00 

685 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M                100,00 

686 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ                    1,00 

687 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN                    2,00 

688 LIMPEZA DA OBRA M2                500,00 

689 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

UN             1.200,00 

690 SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN                  50,00 

691 SI-15 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM PAREDE EXTERNA UN                100,00 

692 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE 
EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UN                800,00 

693 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL M2                200,00 

694 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M                100,00 

695 DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE M             2.000,00 

696 TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE M                  50,00 

697 ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2                  50,00 

698 TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO M2                300,00 

699 TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO M2                100,00 

700 CESTO PARA TABELA DE BASQUETE UN                    3,00 

701 TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN                    3,00 

702 CONCRETO ESTRUTURAL Fck 20Mpa PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO M3                    5,00 

703 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN                  20,00 

TOTAL GERAL

Referência utilizada para elaboração desta planilha: FDE out/2021 e CPOS 184
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