MUNICiPIO DE HORTOLANDIA

Objeto:

Local:

Manutencao dos Prédios Publicos da Secretaria de Educacgao da Prefeitura Municipal de Hortolandia (areas internas e

externas)
Hortolandia - SP

PLANILHA QUANTITATIVA

Data de Elaboragdo = 12/01/2022

Data Base: nov/2021

LS =120,87%

BDI = 23,00%

Item Descrigdo Unid. Q.uant. Prego Unitdrio Prego total
Estimada (RS)
1 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 500,00
2 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM UN 1,00
3 CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES 15CM<DIAM<30CM UN 1,00
4 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL.RAIZES 30CM<DIAM<45CM UN 1,00
5 CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCL.RAIZES 45CM<DIAM<60CM UN 1,00
6 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL.RAIZES 60CM<DIAM<100CM UN 1,00
7 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 100,00
8 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 100,00
9 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 50,00
10 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3XKM 500,00
11 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 21 M2 100,00
12 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 65MM EM ROLOS M 50,00
13 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO M 50,00
14 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 500,00
15 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 20,00
16 REATERRO INTERNO APILOADO M3 500,00
17 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 50,00
18 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES M 50,00
19 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 30,00
20 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 20,00
21 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 60,00
22 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E = 1 THOLO M2 20,00
23 ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A M2 20,00
24 ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE A M2 20,00
25 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 20,00
26 DEMOLlCAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 30,00
27 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE FUNDACAO (MANUAL) M3 50,00
28 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 200,00
29 RECOLOCAGAO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA M2 200,00
30 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 25,00
31 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-100KGF/M2 M2 50,00
32 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-300KGF/M2 M2 50,00
33 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 10.000,00
34 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 6.000,00
35 DEMOLIGAO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M3 10,00
36 DEMOLlCAO DE LAJES MISTAS OU PRE-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M2 100,00
37 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C M2 75,00
38 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 150,00
39 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 150,00
40 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM M 50,00
41 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 100,00
42 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM M2 50,00
43 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM M2 50,00
44 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 25,00
45 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM M2 25,00
46 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 10,00
47 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 10,00
48 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 5,00
49 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M 10,00
50 DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 10,00
51 DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90 COM LA MINERAL. M2 50,00
FORNECIDA E INSTALADA
52 DEMOLlCAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS M3 100,00
53 DEMOLIGAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO M2 50,00
54 DEMOLlCAO DE DIVISORIAS EM PLACAS PARA SANITARIOS M2 50,00
55 DEMOLIGAO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO M2 50,00
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56 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 20,00
57 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 20,00
58 PM-69 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM UN 2,00
59 PM-65 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM INCLUSIVE REFORGO DE UN 2,00
FECHADURA
60 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN 5,00
61 PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS UN 2,00
62 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 5,00
63 PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM UN 5,00
64 PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM UN 5,00
65 PM-61 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=124CM INCLUSIVE REFORGO DE UN 1,00
FECHADURA
66 PM-81 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA UN 5,00
67 PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. UN 4,00
68 PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 4,00
69 PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIGA P/PINTURA(L=111CM) UN 1,00
70 INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 200,00
71 INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 50,00
72 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 10,00
73 BS-08 BANCADA PARA FRALDARIO M 5,00
74 BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAGCAO INFANTIL UN 2,00
75 BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) UN 1,00
76 BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) UN 1,00
77 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 5,00
78 BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) UN 1,00
79 BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES M 2,50
80 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 3,00
81 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00
82 PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 2,00
83 BA-10 BALCAO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN 1,00
84 BA-12 BALCAO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) UN 1,00
85 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00
86 GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER UN 1,00
87 BA-12 BALCAO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) UN 1,00
88 BA-10 BALCAO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN 1,00
89 BA-11 BALCAO DE DEVOLUCAO DE GRANITO (L=70CM) UN 1,00
90 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00
91 CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00
92 CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00
93 CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00
94 RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02) UN 15,00
95 DEMOLIGAO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO M2 50,00
96 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 40,00
97 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 10,00
98 RETIRADA DE GUARNlCAO OU MOLDURAS M 50,00
99 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 50,00
100 RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR UN 5,00
101 RETIRADA DE DOBRADICAS UN 100,00
102 RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 40,00
103 RECOLOCAGAO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 5,00
104 RECOLOCACAO DE GUARNlCAO OU MOLDURAS M 50,00
105 RECOLOCAGAO DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 5,00
106 RECOLOCACAO DE CREMONA,FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR,TARJETAS E FECHADURAS SOBREPOR UN 5,00
107 RECOLOCAGAO DE DOBRADICAS UN 100,00
108 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR G 50,00
109 FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR IG 10,00
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110 FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" JG 10,00
111 FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES UN 10,00
112 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN 50,00
113 FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO UN 10,00
114 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM UN 20,00
115 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM UN 20,00
116 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM UN 20,00
117 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM UN 20,00
118 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM UN 20,00
119 PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM UN 20,00
120 PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE CORRER M2 2,00
121 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 10,00
122 CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE M2 10,00
123 CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES M2 10,00
124 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-PINTADO REF 100 M2 10,00
125 PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA UN 2,00
126 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) M2 5,00
127 PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) UN 5,00
128 PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM UN 2,00
129 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15 M2 5,00
130 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VAQ DE 7,20M M 2,00
131 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 2,00
132 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 2,00
133 BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES UN 5,00
134 BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 20,00
135 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 10,00
136 GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM M2 10,00
137 TELA DE PROTECAO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS M2 50,00
138 TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS M2 30,00
139 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO (&) 1,00
140 QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES M2 700,00
141 QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZACAO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA @ UN 2,00
25CM
142 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) PR 3,00
143 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 4,00
144 CO-34 CORRIMAO DUPLO AGCO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 1.590,00
145 CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 40,00
146 CO-37 CORRIMAO SIMPLES ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 20,00
147 C0-38 CORRIMAQ SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AGO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 10,00
148 CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM ACO GALVANIZADO COM M 860,00
PINTURA ESMALTE
149 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 10,00
150 RETIRADA DE TELA M2 10,00
151 RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 10,00
152 RECOLOCACAO DE BATENTES UN 2,00
153 RECOLOCACAO DE TELA M2 10,00
154 PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO M2 15,00
155 PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO M2 15,00
156 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO M 50,00
157 ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE UN 50,00
158 CADEADO E PORTA CADEADO UN 10,00
159 TELHA CERAMICA TIPO PLAN M2 300,00
160 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM M2 200,00
161 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM M2 250,00
162 TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM M2 1.800,00
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163 TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM M2 400,00
164 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM M2 200,00
165 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 200,00
166 TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR M2 500,00
PLANO E=0,50MM COM PINT FACES APARENTES
167 CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 50,00
168 ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 50,00
169 ARESTA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 10,00
170 RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 50,00
171 CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM M 50,00
172 CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM M 50,00
173 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 100,00
174 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 100,00
175 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 100,00
176 DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO M2 1,00
177 VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON M2 100,00
178 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM M 50,00
179 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM M 50,00
180 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM M 50,00
181 DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL M2 100,00
182 RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE M2 200,00
183 RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE M2 200,00
184 RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE M2 200,00
185 RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBR VAO LIVRE M2 200,00
186 RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB M 200,00
187 RETIRADA DE CAIBROS M 500,00
188 RETIRADA DE RIPAS M 500,00
189 RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB M2 200,00
190 RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV M2 200,00
191 PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS UN 500,00
192 PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA UN 500,00
193 AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM UN 3,00
194 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 2,00
195 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00
196 AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00
197 AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG UN 1,00
198 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 100,00
199 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 5,00
200 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER M 25,00
201 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER M 25,00
202 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER M 15,00
203 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES M 5,00
204 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES M 5,00
205 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES M 240,00
206 TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES M 5,00
207 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN4OMM (1 1/2")-INCL CONEXOES M 5,00
208 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES M 5,00
209 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES M 2.900,00
210 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN8OMM (3")-INCL CONEXOES M 250,00
211 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100OMM (4")-INCL CONEXOES M 5,00
212 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 1.150,00
213 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 20 INCL CONEXOES M 500,00
214 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 500,00
215 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 500,00
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216 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 300,00
217 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 300,00
218 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 100,00
219 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 100,00
220 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 85 INCL CONEXOES M 100,00
221 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 110 INCL CONEXOES M 50,00
222 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") UN 50,00
223 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 50,00
224 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 120,00
225 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 15,00
226 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" UN 15,00
227 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 10,00
228 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 150,00
229 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 100,00
230 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") UN 5,00
231 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" UN 10,00
232 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" UN 10,00
233 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") UN 10,00
234 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 30,00
235 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 30,00
236 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 30,00
237 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 30,00
238 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") UN 25,00
239 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 50,00
240 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO UN 25,00
241 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 25,00
242 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO UN 5,00
243 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES UN 5,00
244 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES UN 50,00
245 VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4" UN 5,00
246 VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2" UN 5,00
247 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 300,00
248 TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100OMM (4")-INCL CONEXOES M 5,00
249 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 100,00
250 REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" UN 55,00
251 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 5,00
252 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" UN 55,00
253 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3" UN 2,00
254 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 4" UN 2,00
255 HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2" UN 5,00
256 ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,60X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA P/MANGUEIRA UN 5,00
257 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL UN 75,00
258 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2" M 3.000,00
259 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" M 150,00
260 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" UN 110,00
261 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8" UN 15,00
262 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4" UN 15,00
263 CHAVE PARA CONEXAO DE ENGATE RAPIDO UN 150,00
264 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 100,00
265 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 5,00
266 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DE 4" UN 2,00
267 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG UN 25,00
268 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 15,00
269 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 270,00
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270 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 15,00
271 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 15,00
272 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 250,00
273 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG UN 15,00
274 MANOMETRO COM MOSTRADOR DE 4, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 KG/CM? UN 50,00
275 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 1,00
276 Al-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO UN 30,00
277 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) UN 5,00
278 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) UN 18,00
279 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) UN 1,00
280 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00
281 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) UN 5,00
282 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) UN 40,00
283 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRI’FUGA) 15¢v, MONOEST/:\GIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M3/H UN 2,00
284 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 200,00
285 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 200,00
286 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 200,00
287 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 300,00
288 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 25,00
289 TUBO PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 25,00
290 TUBO PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 25,00
291 TUBO PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 25,00
292 TUBO PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 25,00
293 TUBO PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 25,00
294 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 10,00
295 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 10,00
296 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 75,00
297 CI-02 CAIXA DE |NSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 5,00
298 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 10,00
299 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 10,00
300 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 20,00
301 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 10,00
302 RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 10,00
303 RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 10,00
304 RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 10,00
305 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") UN 5,00
306 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 5,00
307 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") UN 5,00
308 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES M 5,00
309 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES M 5,00
310 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 5,00
311 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES M 5,00
312 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA @ 30CM NBR 8890/2007 M 15,00
313 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA @ 40CM NBR 8890/2007 M 15,00
314 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA @ 50CM NBR 8890/2007 M 15,00
315 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA @ 60CM NBR 8890/2007 M 15,00
316 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO M 100,00
317 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO M 100,00
318 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO M 50,00
319 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO M 50,00
320 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO M 50,00
321 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M M 200,00
322 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M M 20,00
323 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M M 100,00
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324 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M M 20,00
325 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" UN 10,00
326 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" UN 10,00
327 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M M 300,00
328 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 300,00
329 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M M 50,00
330 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M M 50,00
331 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M M 50,00
332 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M M 50,00
333 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 50,00
334 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 250,00
335 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 250,00
336 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 150,00
337 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M M 50,00
338 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M M 50,00
339 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M M 50,00
340 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M M 50,00
341 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M M 50,00
342 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M M 50,00
343 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") UN 2,00
344 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") UN 2,00
345 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 2,00
346 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 5,00
347 GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M UN 10,00
348 GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M UN 10,00
349 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" UN 2,00
350 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 2,00
351 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2" UN 2,00
352 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" UN 2,00
353 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" UN 2,00
354 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 2,00
355 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" UN 2,00
356 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2" UN 2,00
357 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1" UN 2,00
358 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4" UN 2,00
359 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 2,00
360 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2" UN 2,00
361 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2" UN 2,00
362 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 3" UN 2,00
363 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 25,00
364 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 2,00
365 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DNS0MM (2") UN 2,00
366 CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA UN 2,00
367 CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA UN 2,00
368 RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS UN 15,00
369 RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS UN 4,00
370 BN-01 BANHO BERCARIO UN 2,00
371 BN-02 BANHO INFANTIL cl 2,00
372 LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 5,00
373 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 5,00
374 LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 5,00
375 LT-07 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRACAO M 5,00
376 MT-04 MICTORIO COLETIVO M 10,00
377 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 10,00
378 BACIA SANITARIA INFANTIL UN 10,00
379 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 5,00

Péagina 7 de 13




MUNICiPIO DE HORTOLANDIA

Objeto:

Local:

Manutencao dos Prédios Publicos da Secretaria de Educacgao da Prefeitura Municipal de Hortolandia (areas internas e

externas)
Hortolandia - SP

PLANILHA QUANTITATIVA

Data de Elaboragdo = 12/01/2022

Data Base: nov/2021

LS =120,87%

BDI = 23,00%

Item Descrigdo Unid. Q.uant. Prego Unitdrio Prego total
Estimada (RS)
380  |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO UN 5,00
381  |MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO UN 5,00
382 |TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 5,00
383  [TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 5,00
384  |VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 5,00
385  |BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL cl 3,00
386  |BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL cl 3,00
387  |BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS e} 3,00
388  |BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAGAO LATERAL UN 2,00
389  |BR-05 TROCADOR ACESSIVEL UN 2,00
390  |BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL cl 3,00
391  |[MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL M 5,00
392 |CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 2,00
393 |CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") UN 2,00
394  |CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA UN 5,00
395  [AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA UN 5,00
396  |PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 1,00
397  |BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L UN 2,00
398  |EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 2,00
399  |FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 15,00
400  |TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 100,00
401  |TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. PVC @ 25MM AMARELO. UN 2,00
402  |TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA UN 5,00
403 |TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE UN 5,00
404  |TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm UN 2,00
405  |TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 UN 2,00
406  |TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 UN 2,00
407  |DEMOLIGAO DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS ™M 500,00
408  |DEMOLIGAO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS M 500,00
409  |DEMOLIGAO DE CONDUTORES APARENTES M 250,00
410  |RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 50,00
411 |RETIRADA DE VALVULAS DE RETENCAO UN 2,00
412 |RETIRADA DE TORNEIRAS UN 10,00
413 |RETIRADA DE SIFOES UN 10,00
414  |RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 10,00
415  |RETIRADA DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS UN 2,00
416  |RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA UN 1,00
417 |RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 1,00
418  |RECOLOCAGAO DE REGISTRO E VALVULAS DE DESCARGA UN 50,00
419  |RECOLOCAGAO DE VALVULA DE RETENGAO UN 2,00
420  |RECOLOCAGAO DE TORNEIRAS UN 10,00
421 RECOLOCAGAO DE SIFOES UN 10,00
422 |RECOLOCAGAO DE RESERVATORIO DE FIBRO-CIMENTO ATE 1000 L UN 2,00
423 |RECOLOCAGAO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA UN 1,00
424  |RECOLOCAGAO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 1,00
425  |RECOLOCAGAO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 10,00
426 |ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA UN 5,00
427  |REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA c 25,00
428  |REPARO DE VALVULA DE DESCARGA UN 5,00
429  |TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM UN 5,00
430  |TUBO DE LIGAGAO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO (METAL CROMADO) UN 5,00
431 |TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE UN 5,00
432 |TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA UN 5,00
433 |RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6 LITROS UN 10,00
434 |RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS UN 10,00
435  |RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG UN 10,00
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436 EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L : RECARGA UN 10,00
437 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 2,00
438 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM UN 5,00
439 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM UN 5,00
440 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM UN 5,00
441 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM UN 5,00
442 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" UN 5,00
443 SIFAO METALICO TIPO COPODN 11/2X11/2" UN 5,00
444 SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X11/2" UN 5,00
445 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO M 75,00
446 LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS M 250,00
447 LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO M2 150,00
448 LIMPEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS M 500,00
449 SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA M 50,00
450 SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA M 50,00
451 TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA UN 5,00
452 BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA UN 5,00
453 SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO UN 5,00
454 FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H UN 10,00
455 TAMPO DE PIA EM MARMORE BRANCO NACIONAL DE 3 CM M2 2,50
456 TAMPO DE PIA EM GRANILITE M2 2,50
457 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 M2 0,50
458 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22 M2 0,50
459 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES UN 2,00
460 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES UN 2,00
461 CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES UN 2,00
462 TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 M2 5,00
463 VALVULA AMERICANA UN 5,00
464 VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" UN 10,00
465 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 165,00
466 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 50,00
467 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 25,00
468 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 25,00
469 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 25,00
470 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 25,00
471 CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO M2 5,00
472 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 5,00
473 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 5,00
474 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A UN 1,00
475 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA UN 55,00
476 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 30,00
477 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M 15,00
478 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=SMM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL M2 5,00
479 TERRA COMPLETO 1 HASTE @ 19MM COM CAIXA DE INSPECAO UN 25,00
480 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A UN 25,00
481 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 200,00
482 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 110,00
483 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 55,00
484 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A UN 10,00
485 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4° COM ACESSORIOS M 13.470,00
486 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1° COM ACESSORIOS M 350,00
487 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4’ COM ACESSORIOS M 200,00
488 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/2° COM ACESSORIOS M 230,00
489 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 2° COM ACESSORIOS M 2.300,00
490 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3" COM ACESSORIOS M 75,00
491 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 400,00
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492 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 650,00
493 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES M 300,00
494 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES M 200,00
495 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES M 150,00
496 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES M 500,00
497 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 100,00
498 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 30,00
499 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 15,00
500 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUICAO M 75,00
501 INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 5,00
502 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP UN 5,00
503 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP UN 18,00
504 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP UN 5,00
505 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP UN 46,00
506 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATE 12 ENDERECOS UN 44,00
507 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 75,00
508 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 50,00
509 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM UN 5,00
510 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 5,00
511 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM UN 5,00
512 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM UN 5,00
513 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM UN 60,00
514 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM UN 5,00
515 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 100,00
516 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 100,00
517 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M UN 10,00
518 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM UN 5,00
519 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM UN 5,00
520 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM UN 5,00
521 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM UN 20,00
522 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM UN 35,00
523 CABO DE 1,5MM2 - 750V DE |SOLACAO M 35.000,00
524 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAGAO M 10.000,00
525 CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 5.000,00
526 CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 5.000,00
527 CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 2.000,00
528 CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 5.000,00
529 CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 4.000,00
530 CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 1.250,00
531 CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 300,00
532 CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 300,00
533 CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 300,00
534 CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 150,00
535 CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM2, ISOLAMENTO 600V, ISOLACAO EM VC/E 105°C - PARA M 16.000,00
DETECCAO DE INCENDIO
536 TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC @ 25MM AMARELO. UN 20,00
537 BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC @ 25MM AMARELO. UN 10,00
538 INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 550,00
539 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS UN 550,00
540 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS UN 1.100,00
541 INTERRUPTOR PARALELO UN 110,00
542 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 300,00
543 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V UN 50,00
544 BOTAO DE CAMPAINHA UN 10,00
545 ESPELHO DE 4'X2' UN 1.100,00
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546 ESPELHO 4'X4' UN 1.100,00
547 CIGARRA TIPO FABRICA UN 10,00
548 PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL UN 20,00
549 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTECAO UN 50,00
550 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTECAO UN 150,00
551 PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS UN 50,00
552 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 70W 220V CAP/IGN UN 15,00
553 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W 220V CAP/IGN UN 15,00
554 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 250W 220V CAP/IGN UN 15,00
555 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 70W 220V CAP/IGN UN 15,00
556 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 150W 220V CAP/IGN UN 15,00
557 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 250W 220V CAP/IGN UN 15,00
558 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W UN 1.500,00
559 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W UN 110,00
560 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W UN 50,00
561 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W UN 25,00
562 LAMPADA VAPOR METALICO 70W UN 50,00
563 LAMPADA VAPOR METALICO 150W UN 25,00
564 LAMPADA VAPOR METALICO 250W UN 50,00
565 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160 W UN 20,00
566 LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W UN 10,00
567 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. FLUOR.COMPACTA 23 W UN 10,00
568 BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M UN 10,00
569 BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M UN 10,00
570 POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA UN 3,00
571 POSTE DE AGO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP H=7 M ACIMA DO SOLO UN 3,00
572 CONDULETE DE 1" UN 25,00
573 CONDULETE DE 1 1/2" UN 10,00
574 CONDULETE DE 2" UN 10,00
575 CONDULETE DE 3/4" UN 50,00
576 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 UN 10,00
577 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 UN 10,00
578 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2 UN 10,00
579 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 50,00
580 DEMOLIGAO DE FORRO EM GESSO M2 50,00
581 RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS M2 125,00
582 RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 100,00
583 RECOLOCACAO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS M2 50,00
584 RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 100,00
585 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO M2 50,00
586 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA M2 50,00
587 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4AMM M2 25,00
588 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST M2 10,00
589 IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICACAO 4 DEMAOS M2 50,00
INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
590 ARGAMASSA PARA PROTECAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAGCO 1:4 ESPESSURA M2 50,00
3CM
591 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 50,00
592 |MPERMEAB|L|ZACAO COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA) M2 50,00
593 IMPERMEABILIZAGAO COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 110,00
594 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO M 10,00
595 DEMOLIGAO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT M2 50,00
596 DEMOLlCAO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE M2 50,00
597 REVESTIMENTO COM GESSO M2 300,00
598 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO M2 10,00
599 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO M2 10,00
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600 |CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA, BEGE,OCRE,CINZA M2 10,00
601  |PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA AREA INTERNA, GRUPO DE ABSORGAO BIIB, RESISTENCIA M2 1.000,00
QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
602 CHAPISCO M2 700,00
603 EMBOCO COMUM M2 500,00
604 EMBOCO DESEMPENADO M2 700,00
605 DEMOLlCAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES M2 300,00
606 DEMOLIGAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO M2 300,00
607 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 300,00
608 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM M2 200,00
609 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 50,00
610 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 20,00
611 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 20,00
612 CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORGAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO M2 400,00
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
613 FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPOXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM M 50,00
614 GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO M2 100,00
615 TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA M2 100,00
616 SINALIZAGCAO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS) cl 25,00
617 PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARGAMASSA M2 10,00
618 PORCELANATO ESMALTADO M2 20,00
619 DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM M 30,00
620 DEGRAU DE CONCRETO LISO M 30,00
621 DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL M 10,00
622 DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM M 10,00
623 DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA COR PRETA C/TESTEIRA FIXAVEL C/ARG M 10,00
624 RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM M 50,00
625 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 10,00
626 RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES M 10,00
627 RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M 500,00
628 SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM) M 5,00
629 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM) M 5,00
630 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M 5,00
631 SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PECAS (L=19 A 22CM) M 5,00
632 PE-02 PEITORIL M 50,00
633 DEMOLIGAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE M2 50,00
634 DEMOLIGCAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT. M2 10,00
635 RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA M2 25,00
636 RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO M2 25,00
637 RETIRADA DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS M2 25,00
638 RETIRADA DE PISO DE PEDRA M2 25,00
639 RETIRADA DE PISO DE GRANITO OU MARMORE M2 25,00
640 RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA M 10,00
641 RETIRADA DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MARMORE M 10,00
642 RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL M 10,00
643 RETIRADA DE PEITORIS EM GERAL M 15,00
644 RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL M 800,00
645 RECOLOCACAO DE PISO VINILICO E BORRACHA M2 10,00
646 RECOLOCAGAO DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO M2 10,00
647 REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO M2 50,00
648 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM M2 50,00
649 REPARO RODAPE EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO M 10,00
650 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 25,00
651 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 200,00
652 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM M2 50,00
653 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM M2 25,00
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654  |EP-01 ESPELHO UN 10,00
655  |RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2 300,00
656  |PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA KG 10.000,00
657  |ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 1.000,00
658  |FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS M2 1.000,00
659  |ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA M2 1.000,00
660  |PINTURA COM TINTA ACRILICA, INCLUSIVE PREPARO M2 21.000,00
661  |ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO M2 1.000,00
662  |ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA M2 250,00
663  |PINTURA ACRILICA PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS M2 1.200,00
664  |REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO M2 50,00
665  |PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS UN 5,00
666  |PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 5,00
667  |PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM M2 100,00
668  |PAVIMENTAGAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) M2 50,00
669  |PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 100,00
670  |GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP M 150,00
671  |GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 100,00
672  |PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO E=8CM M2 500,00
673  |PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO E=10CM M2 100,00
674  |DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA M 25,00
675  |LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 150,00
676  |LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 500,00
677  |CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG M2 50,00
678  |QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL PR 3,00
679  |QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 4,00
680 |CORTE DE MATO E GRAMA - ROGAGEM MECANIZADA M2 9.500,00
681 |GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 800,00
682  |CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 50,00
683  |CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 50,00
684  |TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) M 10,00
685  |TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 100,00
686  |MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS cl 1,00
687  |AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 2,00
688  |LIMPEZA DA OBRA M2 500,00
689  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAGAO DE EQUIPAMENTOS UN 1.200,00
DE ALARME, DETECCAO E EXTINGAO DE INCENDIO
690  |SI-06 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 50,00
691  |SI-15 SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM PAREDE EXTERNA UN 100,00
692  |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAGAO DE ROTA DE UN 800,00
EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA
693  |ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL M2 200,00
694  |ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 100,00
695  |DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE M 2.000,00!
696  |TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE M 50,00
697  |ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 50,00
698  |TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO M2 300,00
699  |TELA Q-138 E ESPACADOR TRELICADO P/PISO DE CONCRETO M2 100,00
700  |CESTO PARA TABELA DE BASQUETE UN 3,00
701  |TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN 3,00
702 |CONCRETO ESTRUTURAL Fck 20Mpa PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 5,00
703 |CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 20,00
TOTAL GERAL

Referéncia utilizada para elaboragdo desta planilha: FDE out/2021 e CPOS 184
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