
Objeto: Reforma EMEF Tarsila do Amaral.

Item Discriminação dos Serviços Unid.  Qtde. 
 Preço Unitário 
c/ BDI (R$) 

 Preço Total (R$) 

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 8,00 R$ 425,79 3.406,32R$              

1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 
LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

MÊS 4,00 R$ 1.177,95 4.711,80R$               

1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² MÊS 4,00 R$ 702,82 2.811,28R$               

1.4 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 200,00 R$ 30,87 6.174,00R$               
SUB-TOTAL 17.103,40R$        

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 26,62 R$ 29,23 778,10R$                 

2.2
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES - REF. SIURB 03-50-01 
AF_01/2019

M3 19,38 R$ 199,92 3.874,45R$              

2.3
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO - REF. SIURB 03-50-02 
AF_01/2019

M3 3,90 R$ 399,85 1.559,42R$               

2.4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 24,61 R$ 74,68 1.837,87R$               

2.5
RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE 
OU MÁRMORE

M2 8,39 R$ 20,12 168,81R$                  

2.6
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 59,43 R$ 11,82 702,46R$                 

2.7 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 6,14 R$ 32,10 197,09R$                 

2.8
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 
OU METAL

M3 72,97 R$ 108,16 7.892,44R$              

2.9 RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS UN 6,00 R$ 46,77 280,62R$                 
SUB-TOTAL 17.291,26R$        

3 INFRA E SUPERESTRUTURA
3.1 INFRAESTRUTURA
3.1.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 30,00 R$ 81,77 2.453,10R$               

3.1.2
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 
ATÉ 1,5 M

M3 6,57 R$ 62,08 407,87R$                 

3.1.3 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 14,05 R$ 8,28 116,33R$                  

3.1.4
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

M3 1,34 R$ 6,78 9,09R$                     

3.1.5 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,70 R$ 160,12 112,08R$                  
3.1.6 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 21,47 R$ 100,92 2.166,75R$               
3.1.7 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 4,53 R$ 498,79 2.259,52R$              

3.1.8 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 4,53 R$ 174,46 790,30R$                 

3.1.9 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 98,16 R$ 15,97 1.567,62R$               
3.1.10 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 16,21 R$ 19,57 317,23R$                 

3.1.11
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 21,74 R$ 46,43 1.009,39R$               

3.2 SUPERESTRUTURA
3.2.1 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 2,19 R$ 498,79 1.092,35R$               

3.2.2 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 2,19 R$ 174,46 382,07R$                 

3.2.3 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 137,84 R$ 15,97 2.201,30R$               
3.2.4 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 38,55 R$ 19,57 754,42R$                 
3.2.5 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 24,60 R$ 97,83 2.406,62R$              

3.2.6
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 
EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA

M2 21,95 R$ 163,23 3.582,90R$              

3.2.7 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO - Q-92 KG 32,49 R$ 15,89 516,27R$                 
SUB-TOTAL 22.145,21R$        

4 ESQUADRIAS DE MADEIRA

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data de elaboração: 09/12/2021

BDI: 23,54%
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Item Discriminação dos Serviços Unid.  Qtde. 
 Preço Unitário 
c/ BDI (R$) 

 Preço Total (R$) 

4.1
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 R$ 428,56 1.714,24R$               

4.2
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25,00 R$ 457,58 11.439,50R$             

4.3 PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. UN 4,00 R$ 2.367,16 9.468,64R$              

4.4
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 R$ 615,81 1.231,62R$               

4.5
PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 170X210CM - 
REF. SIURB 07-01-48 AF_01/2019

UN 1,00 R$ 1.981,43 1.981,43R$               

4.6
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 35,00 R$ 231,27 8.094,45R$              

4.7
FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA 
EXTERNA COM 2 FOLHAS

CJ 1,00 R$ 700,81 700,81R$                 

SUB-TOTAL 34.630,69R$        

5 ESQUADRIAS METÁLICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
5.1 CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL M2 4,00 R$ 508,77 2.035,08R$              
5.2 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL M2 1,89 R$ 742,28 1.402,91R$               

5.3
VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM (REPOSIÇÃO DOS VIDROS 
QUEBRADOS)

M2 32,00 R$ 161,22 5.159,04R$               

5.4 VIDRO FANTASIA DE 4 MM M2 6,40 R$ 171,68 1.098,75R$               

5.5

BANCADA GRANITO CINZA  2,65 X 65 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, P/ 
COZINHA - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 R$ 2.295,97 2.295,97R$              

5.6 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 R$ 6.414,23 6.414,23R$               
5.7 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 R$ 20.659,16 20.659,16R$             
5.8 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 11,08 R$ 1.117,79 12.385,11R$              
5.9 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 6,00 R$ 574,86 3.449,16R$               

SUB-TOTAL 54.899,41R$        

6 ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PISOS

6.1
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C

M2 48,64 R$ 77,98 3.792,95R$              

6.2 CHAPISCO M2 134,26 R$ 7,28 977,41R$                 
6.3 EMBOÇO COMUM M2 134,26 R$ 22,18 2.977,89R$              

6.4
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 1,74 R$ 673,58 1.172,03R$               

6.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 21,70 R$ 55,47 1.203,70R$               

6.6 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M3 0,95 R$ 811,76 771,17R$                  

6.7

PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA 
INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, 
RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA

M2 31,74 R$ 186,11 5.907,13R$               

6.8
PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA 
ASSENTES COM COLA - REF. SIURB 13-02-43 AF_01/2019

M2 36,58 R$ 281,63 10.302,03R$             

6.9
FAIXA ANTIDERRAPANTE DEFINITIVA PARA DEGRAUS, SOLEIRAS, 
PATAMARES OU PISOS

M 49,00 R$ 45,85 2.246,65R$              

6.10

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 56,28 R$ 74,72 4.205,24R$              

6.11
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 10,84 R$ 673,58 7.301,61R$               

SUB-TOTAL 40.857,81R$        

7 COBERTURA E DRENAGEM
7.1 COBERTURA METÁLICA

7.1.1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 
PINTURA

KG 476,30 R$ 21,21 10.102,32R$             
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Item Discriminação dos Serviços Unid.  Qtde. 
 Preço Unitário 
c/ BDI (R$) 

 Preço Total (R$) 

7.1.2

TELHA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM PINTURA 
POLIÉSTER NAS 2 FACES, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, 
INTERMEADAS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO COM 30 MM DE 
ESPESSURA

M2 43,30 R$ 276,03 11.952,10R$              

7.2 DRENAGEM

7.2.1
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,70 R$ 137,17 2.016,40R$               

7.2.2
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 71,48 R$ 89,43 6.392,46R$              

7.2.3
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (ENTERRADO)

M 16,39 R$ 96,42 1.580,32R$               

7.2.4
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 
ATÉ 1,5 M

M3 2,46 R$ 62,08 152,72R$                 

7.2.5
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

M3 2,46 R$ 6,78 16,68R$                   

7.2.6 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DIÂMETRO 100 MM M 21,78 R$ 100,03 2.178,65R$               
7.2.7 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM UN 1,00 R$ 339,65 339,65R$                 

7.2.8
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 2,95 R$ 702,68 2.072,91R$               

7.3 TELA CONTRA PÁSSAROS
7.3.1 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS M2 5,04 R$ 60,67 305,78R$                 

SUB-TOTAL 37.109,99R$        

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 2,00 R$ 2.817,13 5.634,26R$              

8.2
BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 
CAPACIDADE DE 6 LITROS - COMPLETO

UN 4,00 R$ 976,79 3.907,16R$               

8.3
LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA - COMPLETO

UN 2,00 R$ 1.549,30 3.098,60R$              

8.4
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM 
TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM

UN 4,00 R$ 182,22 728,88R$                 

8.5
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 R$ 338,59 1.692,95R$               

8.6
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 R$ 351,83 4.221,96R$               

8.7 TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA UN 12,00 R$ 195,29 2.343,48R$              
8.8 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 2,00 R$ 53,09 106,18R$                  

8.9
DISPENSER TOALHEIRO METÁLICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25CM X 
50M, SEM ALAVANCA

UN 2,00 R$ 69,89 139,78R$                 

8.10 CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO UN 5,00 R$ 56,79 283,95R$                 
8.11 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC UN 1,00 R$ 133,11 133,11R$                  

8.12
REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, 
DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL

UN 2,00 R$ 114,57 229,14R$                 

8.13
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 
3/4´ - LINHA ESPECIAL

UN 1,00 R$ 119,82 119,82R$                  

8.14 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UN 6,00 R$ 128,31 769,86R$                 
8.15 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ UN 20,00 R$ 49,66 993,20R$                 
8.16 VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ UN 12,00 R$ 54,20 650,40R$                 

8.17
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11,00 R$ 345,02 3.795,22R$              

SUB-TOTAL 28.847,95R$        

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA
9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1.1
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA 
DE 15 A 24 W

UN 7,00 R$ 313,95 2.197,65R$               

9.1.2 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ UN 2,00 R$ 22,39 44,78R$                   

9.1.3
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 R$ 35,64 142,56R$                 

9.1.4
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 R$ 37,96 75,92R$                   

9.1.5
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,00 R$ 52,43 52,43R$                   

9.1.6
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 698,79 698,79R$                 
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Item Discriminação dos Serviços Unid.  Qtde. 
 Preço Unitário 
c/ BDI (R$) 

 Preço Total (R$) 

9.1.7
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 
<= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - 
CLASSE 1

UN 3,00 R$ 794,82 2.384,46R$              

9.1.8
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 50 A

UN 1,00 R$ 177,37 177,37R$                 

9.1.9
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 50 A

UN 3,00 R$ 145,09 435,27R$                 

9.1.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 110,31 R$ 4,30 474,33R$                 

9.1.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 20,00 R$ 8,23 164,60R$                 

9.1.12
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8,00 R$ 195,95 1.567,60R$               

9.2 SPDA
9.2.1 HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' X 3 M UN 22,00 R$ 257,74 5.670,28R$              

9.2.2
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 
DE 300 MM - H= 250 MM

UN 22,00 R$ 41,18 905,96R$                 

9.2.3 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN 22,00 R$ 57,45 1.263,90R$               

9.2.4
CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E 
VERGALHÕES ATÉ 3/8"

UN 22,00 R$ 52,11 1.146,42R$               

9.2.5
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 267,14 R$ 61,08 16.316,91R$              

9.2.6
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 
ATÉ 1,5 M

M3 40,07 R$ 62,08 2.487,55R$              

9.2.7
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

M3 40,07 R$ 6,78 271,67R$                 

9.2.8
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 68,68 R$ 34,52 2.370,83R$              

9.2.9 CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50 MM², LATÃO, COM RABICHO UN 18,00 R$ 32,96 593,28R$                 

9.2.10
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA 
DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UN 44,00 R$ 57,56 2.532,64R$              

9.2.11 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM UN 4,00 R$ 41,99 167,96R$                 

SUB-TOTAL 42.143,16R$        

10 PINTURA

10.1 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS - REF. SIURB 11-80-01 AF_01/2019 M 82,50 R$ 54,90 4.529,25R$              

10.2 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (PAREDES INTERNAS) M2 4.240,25 R$ 32,28 136.875,27R$           

10.3 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (PAREDES EXTERNAS) M2 742,36 R$ 32,28 23.963,38R$            

10.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2.143,47 R$ 21,09 45.205,78R$            

10.5
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA (ESTRUTURA 
METÁLICA DO PRÉDIO)

M2 526,17 R$ 12,76 6.713,93R$               

10.6 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M2 526,17 R$ 24,89 13.096,37R$             
10.7 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 990,87 R$ 43,30 42.904,67R$            

10.8 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO (GUARDA-CORPO) M2 1,01 R$ 43,30 43,73R$                   

10.9
ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE 
MADEIRA

M2 335,40 R$ 37,25 12.493,65R$             

SUB-TOTAL 285.826,03R$      

11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
11.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,00 R$ 41,55 26.592,00R$            
11.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,00 R$ 122,37 7.831,68R$               

SUB-TOTAL 34.423,68R$        

TOTAL GERAL COM BDI = 615.278,59R$      

Tabelas de referência utilizadas neste orçamento:
SINAPI out/21 sem desoneração, SIURB-SP jul/21 sem desoneração, FDE out/21 e CPOS 183 sem desoneração
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