MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

ANEXO B - Planilha de Referéncia de precos

Objeto: Contratacao de Empresa Especializada para Fornecimento e implantagao de Sinalizagao Horizontal, Vertical e Semaforica em Diversas Vias do Municipio de
Hortolandia, com Fornecimento de todos os Materiais, M3o de Obra e Equipamentos Necessarios.

Data Elaborag3o: 17/11,

2021

Data Base Data Base:
SEM BIDI: Com BDI: 0,2817
0 ARIO 0 ARIO
6DIGO 0 D 0 DAD Q D S 0TO
1 SINALIZACAO HORIZONTAL
5213410 jul/21 SICRO 1.1 [PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO EM ALTO RELEVO TIPO | - RELEVO M2 1.000 R$ 105,78 RS 135,58 RS 135.578,23
DUPLO - BASE
5214006 jul/21 SICRO 1.2 [PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV POR M2 10.000 RS 75,66 RS 96,97 RS 969.734,22
EXTRUSAO - RELEVO SIMPLES SEM BASE
5213408 jul/21 SICRO 1.3 [PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE M2 60.000 RS 39,84 RS 51,06 RS 3.063.775,68
1,5 MM
5213401 jul/21 SICRO 1.4 [PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 200.000 RS 32,37 RS 41,49 RS 8.297.725,80
5213358 jul/21 SICRO 1.5 [LAMINADO ELETROPLASTICO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL - ESPESSURA M2 100 RS 226,66 R$ 290,51 R$ 29.051,01
DE 1,5 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
5213362 jul/21 SICRO 1.6 [TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5.000 RS 70,38 RS 90,21 RS 451.030,23
5213361 jul/21 SICRO 1.7 - ~ UN 50.000 RS 69,38 RS 88,92 RS 4.446.217,30
TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO
5213359 jul/21 SICRO 18 - UN 8.000 RS 16,23 RS 20,80 R$ 166.415,93
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
5213360 jul/21 SICRO 1.9 [TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 5.000 RS 17,67 RS 22,65 RS 113.238,20
PMH COTACAO 1.10 [ELEMENTO SEGREGADOR DE TRAFEGO REFLETIVO TIPO Il - MED. C: 440 MM UN 2.000 - RS 134,00 R$ 268.000,00
X L: 150 MM X H: 75 MM
37.05.36.03.99 set/21 TPUDER-SP | 111 . UN 500 RS 561,30 RS 719,42 R$ 359.709,11
DISPOSITIVO DELIMITADOR BALIZADOR CILINDRICO COM PELICULA - Al
5213830 jul/21 SICRO 1.12 |REMOGAO DE SINALIZAGAO HORIZONTAL POR FRESAGEM m? 40.000 RS 3,86 RS 4,95 RS 197.894,48
SUBTOTAL1|  R$ 18.498.370,19
2 SINALIZACAO VERTICAL
: PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA,
5213487 jul/21 SICRO 21 [o£REA - PELICULA RETROREFLETIVA TIPG Il + Ill - FORNECIMENTO E w2 1.350 RS 839,57 RS 1.076,08 R$ 1.452.703,77
IMPLANTACAO
5213484 julf21 SICRO 2.2 |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS EM ALUMINIO, ESPESSURA DE M 250 R5 870,80 R51.116,10 RS 279.026,09
1,5 MM, MODULADA, AEREA - PELICULA RETROREFLETIVA TIPO Il + 111
; SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
5213863 jul/21 SICRO 23 |REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO £ UN 3.500 RS 304,29 R$ 390,01 RS 1.365.029,73
IMPLANTAGAO
= FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO BRACO DE ACO GALVANIZADO, DE
PMH COTAGAO 24 IDIMENSOES 76,2MM X 2,7M PARA FIXACAO DE PLACAS EM POSTES DE UN 50 - R$2.263,33 R$ 113.166,50
ICONCRETO DE REDE PUBLICA DE ENERGIA / ILUMINACAO
N FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE COLUNA DE AGO GALVANIZADO A
PMH COTACAO 25 |FOGO, DE DIMENSOES 4" X 6,0M X 3,75M PARA FIXACAO DE PLACAS DE UN 50 - R$ 3.623,33 RS 181.166,50
SINALIZAGAO VERTICAL
_ FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE COLUNA COMPOSTA COM BRACO
PMH COTAGCAO 2.6 [PROJETADO, EM AGO GALVANIZADO, COLUNA DE DIMENSOES 4" X 5,25M X UN 50 - RS 2.370,00 R$ 118.500,00
3,75MM , E BRACO DE DIMENSOES 76,2MM X 3,15M, PARA FIXACAO DE
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL
5213364 jul/21 SICRO 2.7 |REMOGAO DE PLACA DE SINALIZACAO m? 500 RS$ 16,73 RS 21,44 R$ 10.721,42
SUBTOTAL2|  R$3.520.314,01
3 SINALIZAGAO SEMAFORICA E INSTALAGAO ELETRICA SEMAFORICA
3.1 |[EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS
PMH COTAGCAO 3.1.1 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO FLEXIVEL 3x1,5mm? M 5.278 - RS 22,03 RS 116.274,34
PMH COTAGAO 3.1.2 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO MULTIPOLAR PP 2x1,5mm? M 2223 , R$ 20,13 RS 44.748,99
(BOTOEIRA)
PMH COTACAO 3.1.3 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO MULTIPOLAR PP 4x1,5mm? (FASE M 3.889 - RS 25,03 R$ 100.841,77
SEMAFORICA)
PMH COTACAO 3.1.4 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO 6,0mm? M 556 - RS 14,27 RS 7.934,12
PMH COTACAO 3.1.5 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO MULTIPOLAR PP 8x1,5mm? (FASE M 834 - RS 26,83 R$ 22.376,22
SEMAFORICA)
PMH COTAGAO 3.1.6 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO MULTIPOLAR 2x4mm? M 250 - R$ 26,33 R$ 6.582,50
PMH COTACAO 317 . - M 417 - RS 29,77 RS 12.414,09
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO PP 2x6,0mm? (ALIMENTACAO)
PMH COTAGAO 3.18 N . M 417 - RS 29,20 R$ 12.176,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO COBRE NU 6 mm? (ATERRAMENTO)
PMH COTAGAO 3.1.9 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOTOEIRA P/ PEDESTRE UN 112 - RS 628,33 RS 70.372,96
PMH COTACAO | 3.1.10 [FORNECIMENTO E INSTALACAO GRUPO FOCAL VEICULAR REPETIDOR, EM o 60 _ RS 3.326,67 R$ 199.600,20
POLICARBONATO A LED 3X200MM COM 02 SUPORTES SIMPLES
PMH COTACAO | 3.1.11 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRUPO FOCAL VEICULAR (LED) P/ o 60 - RS 3.346,67 R$ 200.800,20
SEMAFORO 200x200x200mm
PMH COTAGAO | 3.1.12 |cGRNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRUPO FOCAL VEICULAR (LED) TIPO UN 7 - RS 3.383,33 RS 23.683,31
IMASCARA SETA P/ SEMAFORO 200x200x200mm MENSAGEM EM FRENTE
~ FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRUPO FOCAL VEICULAR (LED) TIPO
PMH COTAGAO | 3.1.13 |\ASCARA SETA P/ SEMAFORO 200x200x200mm MENSAGEM EM UN 7 - RS 3.383,33 R$ 23.683,31
CONVERSAO
PMH COTACAO | 3.1.14 [FORNECIMENTO E INSTALACAO GRUPO FOCAL A LED PARA PEDESTRE COM UN 134 . RS 2.696,67 R$ 361.353,78
ICONTAGEM REGRESSIVA AUXILIAR, COM 2 SUPORTES SIMPLES
PMH COTACAO | 3.1.15 [FORNECIMENTO E INSTALACAO GRUPO FOCAL PARA CICLISTA, EM UN 45 - RS 3.390,00 R$ 152.550,00
POLICARBONATO A LED 3X200MM COM 02 SUPORTES SIMPLES
PMH COTACAO | 3.1.16 [FORNECIMENTO E INSTALACAO GRUPO FOCAL SINALIZADOR DE UN 3 . RS 2.756,67 R$ 8.270,01
/ADVERTENCIA LED - 2 FOCOS 200MM - PISCANTE AMARELO
PMH COTACAO | 3.1.17 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONTROLADOR SEMAFORICO UN 8 - RS 33.360,00 RS 266.880,00
ELETRONICO TIPO | DE 08 FASES
PMH COTACAO | 3.1.18 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONTROLADOR SEMAFORICO UN 5 . RS 41.043,33 RS 205.216,65
ELETRONICO DE 12 FASES
PMH COTACAO | 3.1.19 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONTROLADOR SEMAFORICO UN 2 - RS 51.400,00 R$ 102.800,00
ELETRONICO TIPO | DE 16 FASES
PMH COTACAO | 3.1.20 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE P/ BRAGO PROJETADO 4" PC 60 - R$ 124,00 RS 7.440,00
CIRCULAR
PMH COTACAO | 3.1.21 - ; PC 60 - RS 3.760,00 R$ 225.600,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRACO PROJETADO METALICO 4"x4,70m
PMH COTAGAO | 3.1.22 - . PC 17 - R$ 3.910,00 R$ 66.470,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRACO PROJETADO METALICO 4"x6,00m
PMH COTACAO | 3.1.23 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COLUNA METALICA 2 CAVILHAS (P/ BP E/ PC 60 - RS 4.994,67 R$ 299.680,20
OU CE) ¢/ 5"x6m (128 BD)
PMH COTACAO | 3.1.24 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COLUNA METALICA 1 CAVILHA (P/ BP PC 60 . RS 4.306,67 R$ 258.400,20
E/OU CE) C/ 5"x6m (128 BD)
PMH COTACAO | 3.1.25 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COLUNA METALICA 1 CAVILHA (P/ BP PC 25 - RS 3.686,67 RS 165.900,15
E/OU CE) (101 BD)
PMH COTAGAO | 3.1.26 PC 45 - R$ 1.130,00 R$ 50.850,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COLUNA METALICA EXTENSORA 3,5"x3m




PMH COTACAO | 3.1.27 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO CONJUNTO DE HASTE DE ATERRAMENTO o 60 i RS 1.830,00 RS 109.800,00
3/4"x3m
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COLUNA SEMAFORICA, COMPOSTA, PARA
PMH COTAGAO | 3.1.28 |gRACO TIPO SEMI PORTICO - COM BASE - PARA INSTALACAO ELETRICA PC 60 - R$ 8.950,00 R$ 537.000,00
SUBTERRANEA - 6m
gMe COTAGAO | 3.1.29 e ORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRAGO PROJETADO METALICO P/ e B - RS 3.550,00 RS 213.000,00
ICOLUNA CONICA - PARA INSTALAGAO ELETRICA SUBTERRANEA - 4,70 m
PMH COTACRO | 3.1.30 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRACO PROJETADO METALICO P/ pC 60 . RS 3.773,33 RS 226.399,80
ICOLUNA CONICA - PARA INSTALACAO ELETRICA SUBTERRANEA - 6 m
oMt COTACAO | 3.1.31 [SUPORTE COM ROLDANA DE PORCELANA "COMPLETO" CLASSE PESADA COM pC 234 i RS 72,33 RS 16.925,22
IACESSORIO DE FIXAGAO
PMH coTAGRO | 3.1.32 _ PC 60 - RS 135,67 RS 8.140,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE SIMPLES P/ COLUNA (128)
PMH COTAGAO 3.1.33 " PC 60 - RS 122,67 RS 7.360,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE SIMPLES P/ COLUNA (101)
. POSTE E CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA COM DISJUNTOR PADRAO CPFL
PMH COTAGAO | 3.1.34 |coM CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA COM LENTE PADRAO UN 15 - R$6.193,33 RS 92.899,95
ICONCESSIONARIA DE ENERGIA COM KIT
. PADRAO DE ENTRADA COM CAIXA FIXADA COM LENTE PADRAO
PMH COTAGAO | 3.1.35 | ONCESSIONARIA DE ENERGIA COM KIT DE INSTALACAO EM POSTE DA UN 15 - R$2.933,33 R$ 43.999,95
PROPRIA CONCESSIONARIA (ALIMENTAGAO SEMAFORICA)
PMH COTAGAO | 3.1.36 |ADESIVO PARA BOTOEIRA - MODELO EP 08 UN 20 — RS 41,00 RS 820,00
PMH COTAGAO _| 3.1.37 |BASE DE CONCRETO PARA CONTROLADOR UN 15 - RS 4.423,33 RS 66.349,95
PMH COTAGAO _ | 3.1.38 |CAIXA DE PASSAGEM EM PROPILENO 40 cm X 40 cm UN 178 E RS 1.906,67 RS 339.387,26
PMH COTAGAO | 3.1.39 |pASSAGEM DE DUTO POR METODO NAQ DESTRUTIVO - MND - M 750 - RS 803,33 RS 602.497,50
SUBTERRANEO (MATERIAL + MAO DE OBRA ) (01 DUTO MINIMO DE 4")
PMH COTAGAO | 3.140 |pASSAGEM DE DUTO POR METODO NAO DESTRUTIVO - MND - M 195 - R$ 830,00 R$ 161.850,00
SUBTERRANEO (MATERIAL + MAO DE OBRA ) (02 DUTOS MINIMO DE 4")
PMH COTACAO | 3.1.41 |PASSAGEM DE DUTO SUBTERRANEO PARA INSTALAGAO SEMAFGRICA 4" M 100 i RS 646,00 RS 64.600,00
(MATERIAL + MAO DE OBRA)
32 |RETIRADA DE EQUIPAMENTOS / SUPORTES
PMH COTAGAO | 3.2.1 |RETIRADA DE COLUNA SIMPLES ENGASTADA UN 10 - RS 363,33 R$3.633,30
PMH COTAGAO | 3.2.2 |RETIRADA DE COLUNA ENGASTADA PARA BRACO PROJETADO UN 10 = R$ 516,67 R$ 5.166,70
PMH COTAGAO | 3.23 |RETIRADA DE BRAGO PROJETADOS ENGASTADO UN 10 B R$ 353,33 R$3533,30
PMH COTAGAO | 3.2.4 [RETIRADA DE COLUNA EXTENSORA UN 10 = RS 336,67 R$3.366,70
PMH COTACAO | 3.2.5 [RETIRADA DE GRUPO FOCAL REPETIDOR UN 20 - RS 313,33 RS 6.266,60
PMH COTAGAO | 3.2.6 |RETIRADA GRUPO FOCAL DE CICLISTAS UN 10 = RS 313,33 R$3.133,30
PMH COTAGAO | 3.2.7 |RETIRADA DE GRUPO FOCAL PROJETADO UN 20 RS 336,67 RS 6.733,40
PMH COTACAO | 3.2.8 |RETIRADA DE GRUPO FOCAL DE PEDESTRES UN 20 = R$ 313,33 RS 6.266,60
PMH COTACAO | 3.2.9 |RETIRADA DE BOTOEIRAS UN 10 B RS 196,67 RS 1.966,70
PMH COTAGAO _ | 3.2.10 |RETIRADA DE CONTROLADOR UN 10 = RS 960,00 RS 9.600,00
97661 out/21 SINAPI 3.2.11 [REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 1.000 RS 0,62 R$ 0,79 RS 794,65
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SUBTOTAL3| RS 5.554.390,68
& DISPOSITIVOS DE SEGURANGA E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
99839 out/21 SINAPI 4.1 [TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, M 450 R$ 525,54 RS 673,58 RS 212.017,50
(GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO
|COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
3713600 jul/21 SICRO 4.2 |DEFENSA METALICA MALEAVEL SIMPLES / TERMINAIS DE ANCORAGEM - M 300 RS 600,53 RS 769,70 RS 131.241,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUBTOTAL4] RS 343.258,50

TOTAL GERAL‘ R$ 27.916.333,38




	GERAL

