MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
PLANILHA ORQAMENTARIA
Objeto: Implantagao de Parque Ambiental Data Base: Outubro/2021
Local: Av. Emancipagao, Jardim Green Park Residence - Hortolandia /SP BDI: 23,54% (incluso nos P.U.s)
Data Elaboragéo: 09/11/2021 RRT: S110041957100CT001
~ PRECO
ITEM |DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. P VALOR TOTAL
UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 8,00 779,96 6.239,68
1.2 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 3,00 702,82 2.108,46
Sub-total 8.348,14
2 PISO EM CONCRETO ARMADO
2.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
M3 117,69 132,01 15.536,26,
RADIERS, AF_08/2017
2.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. M2 2.353,77 119,04 280.192,78
AF 07/2016
Sub-Total 295.729,04,
3 PAVIMENTO INTERTRAVADO
3.1 EXECUGAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
415,70 87,05 36.186,69
10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 ’ ! ’
Sub-Total 36.186,69
4 PASSEIO E PAISAGISMO
DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
4.1 131,59 18,65 2.454,15
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 ’ ! !
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHAO A
4.2 - . ! 12,03 14,86 178,77
DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM M3 ’ ! ’
4.3 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATE O 5° KM M3 12,03 18,25 219,55
4.4 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA M3 27,66 943,93 26.109,10
4.5 GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 170,29 57,01 9.708,23
4.6 REBAIXAMENTO DE GUIA M 99,78 36,56 3.647,96
4.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 1.177,22 13,75 16.186,78
4.8 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA UN 3,00 169,14 507,42
4.9 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 1,20 157,28 188,74
4.10 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 1.876,77 6,45 12.105,17
Sub-total 71.305,87
5 MOVIMENTO DE TERRA
51 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M3 137,00 14,42 1.975,54
5.2 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 72,00 16,05 1.155,60
Sub-total 3.131,14
6 ADMINISTRAGAO LOCAL
6.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 42,92 20.601,60,
6.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 115,93 2.782,32"
6.3 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 29,45 1.413,60"
6.4 TOPOGRAFO H 24,00 70,05 1.681,20
6.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.008,00 35,39 35.673,12
6.6 TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE
B 1,00 1.535,38 1.535,38
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO i ! ! ’
Sub-total 63.687,22
TOTAL 478.388,10
SINAPI SEM DESONERAGAO - SET/2021, SIURB/SP SEM DESONERAGAOQ JAN-2021 E CPOS 183 SEM DESONERAGCAO
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