
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 8,00           779,96 6.239,68
1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 3,00           702,82 2.108,46

Sub-total 8.348,14

2 PISO EM CONCRETO ARMADO
2.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS,  AF_08/2017
M3 117,69       132,01 15.536,26

2.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 2.353,77   119,04 280.192,78

Sub-Total 295.729,04

3 PAVIMENTO INTERTRAVADO
3.1 EXECUÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 415,70       87,05 36.186,69          

Sub-Total 36.186,69          

4 PASSEIO E PAISAGISMO

4.1
 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 131,59       18,65 2.454,15             

4.2
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À 
DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

M3 12,03         14,86 178,77                

4.3 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM M3 12,03         18,25 219,55                
4.4 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA M3 27,66         943,93 26.109,10          
4.5 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 170,29       57,01 9.708,23             
4.6 REBAIXAMENTO DE GUIA M 99,78         36,56 3.647,96             
4.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 1.177,22 13,75 16.186,78          
4.8 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 3,00 169,14 507,42                

4.9 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 1,20           157,28 188,74                

4.10 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 1.876,77   6,45 12.105,17          
Sub-total 71.305,87          

5 MOVIMENTO DE TERRA
5.1 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M3 137,00       14,42 1.975,54             

5.2 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 72,00         16,05 1.155,60             
Sub-total 3.131,14             

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 42,92 20.601,60
6.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00         115,93 2.782,32
6.3 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00         29,45 1.413,60
6.4 TOPOGRAFO H 24,00         70,05 1.681,20
6.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.008,00   35,39 35.673,12
6.6 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
TX 1,00           1.535,38 1.535,38

Sub-total 63.687,22

TOTAL 478.388,10

SINAPI  SEM DESONERAÇÃO - SET/2021, SIURB/SP SEM DESONERAÇÃO JAN-2021 E CPOS 183 SEM DESONERAÇÃO

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Objeto: Implantação de Parque Ambiental Data Base:  Outubro/2021

 Data Elaboração: 09/11/2021 

 Local: Av. Emancipação,  Jardim Green Park Residence -  Hortolândia /SP  BDI: 23,54% (incluso nos P.U.s) 

RRT: SI10041957100CT001
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