
OBJETO:  TRAVESSIA DO AFLUENTE CÓRREGO SANTA CLARA Data Base = dez/21

LOCAL: AVENIDA SANTANTA, HORTOLÂNDIA - SP BDI = 22,00%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 202.813,64R$                            

1.1 CANTEIRO DE OBRA 22.842,44R$                              

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 
PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 4,00 1.163,27R$          4.653,08R$                                

1.1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 
MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 4,00 1.071,37R$          4.285,48R$                                

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 4,00 694,06R$             2.776,24R$                                

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA 
CETESB

UNMES 4,00 710,10R$             2.840,40R$                                

1.1.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 10,00 770,23R$             7.702,30R$                                
1.1.6 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 312,80 1,87R$                 584,94R$                                   
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 179.971,20R$                            

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 186,97R$             59.830,40R$                              
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 60,96R$               29.260,80R$                              
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.920,00 36,89R$               70.828,80R$                              
1.2.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,00 31,33R$               20.051,20R$                              

2 TERRAPLENAGEM 93.853,98R$                              

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 93.853,98R$                              

2.1.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 1.071,00 26,28R$               28.145,88R$                              

2.1.2 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M3 535,50 13,88R$               7.432,74R$                                

2.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8.353,80 2,92R$                 24.393,10R$                              

2.1.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.071,00 1,55R$                 1.660,05R$                                

2.1.5 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 535,50 7,52R$                 4.026,96R$                                

2.1.6
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE 
PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

M2 340,00 1,42R$                 482,80R$                                   

2.1.7 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 102,00 14,36R$               1.464,72R$                                

2.1.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.095,38 2,92R$                 20.718,51R$                              

2.1.9 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 142,80 38,72R$               5.529,22R$                                

3 DRENAGEM 52.682,89R$                              

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10.621,82R$                              

3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 
M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021

M3 97,50 14,43R$               1.406,93R$                                

3.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 65,00 3,93R$                 255,45R$                                   

3.1.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 97,50 9,02R$                 879,45R$                                   

3.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 760,50 2,92R$                 2.220,66R$                                

3.1.5 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M3 77,50 13,88R$               1.075,70R$                                

3.1.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 387,50 2,92R$                 1.131,50R$                                

3.1.7 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 77,50 41,66R$               3.228,65R$                                

3.1.8

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 32,50 13,03R$               423,48R$                                   

3.2 REDE DE DRENAGEM 42.061,07R$                              

3.2.1
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 26,00 908,20R$             23.613,20R$                              

3.2.2 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 10,40 194,82R$             2.026,13R$                                

3.2.3 POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M UN 2,00 6.801,62R$          13.603,24R$                              

3.2.4 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 1,40 1.112,76R$          1.557,86R$                                

3.2.5
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO 
FORNECIMENTO DE TAMPÃO

UN 2,00 144,89R$             289,78R$                                   

3.2.6
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) 
D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 2,00 485,43R$             970,86R$                                   

4 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO  R$                        1.945.050,53 

4.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 1.910.278,17R$                         

4.1.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 338,40 200,86R$             67.971,02R$                              

4.1.2 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 33,84 194,82R$             6.592,71R$                                

4.1.3 LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA M3 33,84 431,64R$             14.606,70R$                              

4.1.4
FORMECIMENTO E LANÇAMENTO DE  ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO FECHADA  - 
8,50 x 3,50 x 1,00- SEÇÃO 29,75 m² - INCLUSO CARGA, TRANSPORTE E LANÇAMENTO

M 34,00 50.582,52R$        1.719.805,68R$                         

4.1.5 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 53,14 510,01R$             27.101,93R$                              

4.1.6 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 62,72 119,00R$             7.463,68R$                                

4.1.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 75,37 20,35R$               1.533,78R$                                

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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4.1.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 214,46 18,17R$               3.896,74R$                                

4.1.9
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 240,54 15,27R$               3.673,05R$                                

4.1.10 DRENO DE BRITA M3 37,08 177,03R$             6.564,27R$                                

4.1.11
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 
LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M

M2 307,10 7,97R$                 2.447,59R$                                

4.1.12
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG 2.042,90 23,80R$               48.621,02R$                              

4.2 REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS 34.772,36R$                              

4.2.1
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 64,49 539,19R$             34.772,36R$                              

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 193.165,35R$                            

5.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 11.075,17R$                              
5.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 2,00 96,56R$               193,12R$                                   
5.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 2,00 78,59R$               157,18R$                                   
5.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 2,00 264,57R$             529,14R$                                   
5.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 2,00 170,85R$             341,70R$                                   
5.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 2,00 633,16R$             1.266,32R$                                
5.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 2,00 596,08R$             1.192,16R$                                
5.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 2,00 300,68R$             601,36R$                                   
5.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 2,00 199,64R$             399,28R$                                   
5.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 2,00 173,07R$             346,14R$                                   

5.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 2,00 249,01R$             498,02R$                                   

5.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, 
ESTABILIDADE E FLUÊNCIA

ENS. 1,00 2.362,20R$          2.362,20R$                                

5.1.12 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 137,26 23,23R$               3.188,55R$                                

5.1.13
5.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 83.566,72R$                              

5.2.1 CONSULTOR H 96,00 504,46R$             48.428,16R$                              
5.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,00 137,26R$             35.138,56R$                              
5.3 DETALHAMENTO DE PROJETO 88.098,90R$                              

5.3.1
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA 
PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

UN 10,00 8.809,89R$          88.098,90R$                              

5.4 AS BUILT 10.424,56R$                              
5.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 4,00 2.606,14R$          10.424,56R$                              

TOTAL GERAL 2.487.566,39R$                         

FONTES: TABELAS DE REFERÊNCIA= SINAPI OUT/2021, CPOS183, SIURB-INFRA JUL/2021 E SIURB-EDIF JUL/2021
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