
ESQUADRIAS

PRANCHA 01/04:

PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA = 30,48       M2

PORTA ALUMÍNIO COM VIDRO = 6,72         M2

JANELA EM ALUMÍNIO CORRER = 18,00       M2

JANELA EM ALUMÍNIO BASCULANTE = 9,80         M2

DIVISÓRIAS BOXES EM GRANILITE = 47,68       M2

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO = 45,49       M2

CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL = 88,37       M2
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INFRA E SUPERESTRUTURA

PRANCHA 03/08:

INFRAESTRUTURA: 

BROCA DIÂM. 25 CM = 210,00           M

CONCRETO VIGAS BALDRAMES = 9,05               M3

CONCRETO DOS BLOCOS = 5,67               M3

CONCRETO ESCADA = 0,22               M3

TOTAL CONCRETO INFRA = 14,94             M3

FORMA VIGAS BALDRAMES = 107,98           M2

FORMA DOS BLOCOS = 37,80             M2

FORMA ESCADA = 0,53               M2

TOTAL FORMA INFRA = 146,31           M2

AÇO VIGAS BALDRAMES = CA-50 = 408,15           KG

AÇO DOS BLOCOS = CA-50 = 339,47           KG

AÇO DA ESCADA = CA-50 = 28,05             KG

TOTAL AÇO CA-50 INFRA = 775,67           KG

AÇO VIGAS BALDRAMES = CA-60 = 118,17           KG

AÇO DOS BLOCOS = CA-60 = -                 KG

AÇO DA ESCADA = CA-60 = -                 KG

TOTAL AÇO CA-60 INFRA = 118,17           KG

TOTAL ESCAVAÇÃO INFRA = 36,68             M3

TOTAL LASTRO DE BRITA INFRA = 2,68               M3

TOTAL REATERRO INFRA = 15,28             M3

TOTAL APILOAMENTO FUNDO VALA = 89,49             M2 150,83 M  19X40 

35  60X60 

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES = LARG. COMPR. ALTURA ÁREA

0,19               150,83      0,20         88,99       M2

IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BLOCOS = LARG. COMPR. ALTURA QUANT. ÁREA

0,60               0,60           0,20         35,00       29,40       M2

TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO INFRA = 118,39           M2

PRANCHA 03/08:

CONCRETO DAS VIGAS COBERTURA = 7,51               M3

CONCRETO DOS PILARES = 4,49               M3

TOTAL CONCRETO SUPERESTRUTURA = 12,00             M3

FORMAS DAS VIGAS COBERTURA = 89,81             M2

FORMA DOS PILARES = 83,58             M2

TOTAL FORMAS SUPERESTRUTURA = 173,39           M2

AÇO DAS VIGAS COBERTURA = CA-50 = 445,03           KG

AÇO DOS PILARES = CA-50 = 403,70           KG

TOTAL DE AÇO SUPERESTRUTURA = CA-50 = 848,73           KG

AÇO DAS VIGAS COBERTURA = CA-60 = 112,62           KG

AÇO DOS PILARES = CA-60 = 138,64           KG

TOTAL DE AÇO SUPERESTRUTURA = CA-60 = 251,26           KG
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

PRANCHA 01/04 À 04/04:

EXTENSÃO ALTURA TOTAL

SALAS ATRÁS SALÃO DE FESTAS = 32,90             3,00         98,70       M2

SANITÁRIOS QUADRA = EXTENSÃO ALTURA TOTAL

59,20             2,80         165,76     M2

OITÕES = 12,60             0,65         8,19         M2

EXTENSÃO ALTURA QUANT. TOTAL

WCS PISCINA = 8,42               3,00         2,00         50,52       M2

EXTENSÃO ALTURA TOTAL

ALMOXARIFADO = 10,40             2,77         28,81       M2

EXTENSÃO ALTURA TOTAL

CASA DE BOMBA = 8,80               2,00         17,60       M2

TOTAL DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO = 369,58          M2
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PISOS CERÂMICOS

PRANCHA 01/04:

ÁREA QUANT. TOTAL

SALAS ATRÁS SALÃO DE FESTAS = 20,00       2,00         40,00       

SANITÁRIOS QUADRA: ÁREA

SANITÁRIO MASC. = 19,25       

SANITÁRIO FEM.= 19,25       

SANITÁRIO PNE = 6,62         

ALMOXARIFADO = 6,85         

HALL ENTRADA = 14,39       

ÁREA QUANT. TOTAL

WCS PISCINA = 8,24         2,00         16,48       

ÁREA

ALMOXARIFADO = 12,36       

ÁREA

CASA DE BOMBA = 7,20         (SOMENTE CONTRA-PISO)

TOTAL DE CONTRA-PISO (7 CM) = 142,40     M2 9,97         M3

TOTAL DE PISO CERÂMICO = 135,20     M2

TELA ARMADA AÇO Q-138 = 313,28     KG
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REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS

PRANCHA 01/04 À 04/04:

EXTENSÃO ALTURA QUANT. TOTAL

SALAS ATRÁS SALÃO DE FESTAS = 18,00            3,00         2,00         108,00    M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

SANITÁRIOS QUADRA: EXTENSÃO ALTURA TOTAL

SANITÁRIO MASC. = 19,70            0,70         13,79       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

SANITÁRIO FEM.= 19,70            0,70         13,79       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

SANITÁRIO PNE = 10,62            0,70         7,43         M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

ALMOXARIFADO = 11,10            2,80         31,08       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

HALL ENTRADA = 19,17            2,80         53,68       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

SANITÁRIOS QUADRA: EXTENSÃO ALTURA TOTAL

SANITÁRIO MASC. = 19,70            2,10         41,37       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / REVESTIMENTO CERÂMICO

SANITÁRIO FEM.= 19,70            2,10         41,37       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / REVESTIMENTO CERÂMICO

SANITÁRIO PNE = 10,62            2,10         22,30       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / REVESTIMENTO CERÂMICO

EXTENSÃO ALTURA QUANT. TOTAL

WCS PISCINA = 8,12               0,90         2,00         14,62       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

EXTENSÃO ALTURA QUANT. TOTAL

WCS PISCINA = 8,12               2,10         2,00         34,10       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / REVESTIMENTO CERÂMICO

EXTENSÃO ALTURA TOTAL

ALMOXARIFADO = 10,12            2,77         28,03       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

TOTAL DE CHAPISCO INTERNO = 409,56          M2

TOTAL DE EMBOÇO INTERNO = 409,56          M2

TOTAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES = 139,14          M2

TOTAL DE PINTURA INTERNA = 270,42          M2
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REVESTIMENTOS TETO

PRANCHA 01/04 À 04/04:

ÁREA QUANT. TOTAL

SALAS ATRÁS SALÃO DE FESTAS = 20,00             2,00         40,00       GESSO / PINTURA ACRÍLICA

SANITÁRIOS QUADRA: ÁREA

SANITÁRIO MASC. = 19,25             GESSO / PINTURA ACRÍLICA

SANITÁRIO FEM.= 19,25             GESSO / PINTURA ACRÍLICA

SANITÁRIO PNE = 6,62               GESSO / PINTURA ACRÍLICA

ALMOXARIFADO = 6,85               GESSO / PINTURA ACRÍLICA

HALL ENTRADA = 14,39             GESSO / PINTURA ACRÍLICA

ÁREA QUANT. TOTAL

WCS PISCINA = 8,24               2,00         16,48       GESSO / PINTURA ACRÍLICA

TOTAL DE GESSO APLICADO TETO = 122,84          M2

TOTAL DE PINTURA ACRÍLICA APLICADO TETO = 122,84          M2
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REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS

PRANCHA 01/04 À 04/04:

EXTENSÃO ALTURA TOTAL

SALAS ATRÁS SALÃO DE FESTAS = 29,50            3,15         92,93       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

EXTENSÃO ALTURA TOTAL

SANITÁRIOS QUADRA = 27,15            3,05         82,81       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

OITÕES = 12,60            0,65         8,19         M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

EXTENSÃO ALTURA QUANT. TOTAL

WCS PISCINA = 8,42               3,15         2,00         53,05       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

EXTENSÃO ALTURA TOTAL

ALMOXARIFADO = 10,70            2,77         29,64       M2 CHAPISCO / EMBOÇO / PINTURA

TOTAL DE CHAPISCO EXTERNO = 266,62          M2

TOTAL DE EMBOÇO EXTERNO = 266,62          M2

TOTAL DE PINTURA EXTERNA = 266,62          M2
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COBERTURAS

PRANCHA 04/04:

COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA = 142,89     M2

SANITÁRIOS NOVOS ANEXO AO GINÁSIO = 91,15       

ALMOXARIFADO = 18,46       

COBERTURA CASA DE BOMBAS = 8,96         

ACESSO AS SALAS 1 E SALA 2 = 24,32       

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA = 94,98       M2

COMPLEMENTO SANITÁRIOS PISCINA= 30,90       M2

SALA 1 E SALA 2 = 64,08       

COBERTURA EM POLICARBONATO = 271,58     M2

PRANCHA 01/04:

RUFOS GALVANIZADOS = 34,66       M2
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