MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
PLANILHA ORQAMENTARIA
Objeto: Implantacdo de Parque Ambiental Data Base: Janeiro/2022
Local: Rua Libero Badaro, Jardim Green Park Residence - Hortolandia /SP BDI: 22,00% (incluso nos P.U.s)
Data Elaboracgao: 16/03/2022 RRT: SI10041957100CT001
~ PRECO
ITEM |DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. i VALOR TOTAL
UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA M2 8,00 481,66 3.853,28|
1.2 LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 3,00 785,45 2.356,35
LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2
1.3 . J . UNMES 3,00 1.225,75 3.677,25]
MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
Sub-total 9.886,88
2 PISO EM CONCRETO ARMADO
2.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 117,69 169,91 19.996,71
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
2.2 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 2.353,77 118,35 278.568,68
Sub-Total 298.565,39
3 |PISO INTERTRAVADO
31 EXECUCAO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR M2 415,70 90,68 37.695,68
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
Sub-Total 37.695,68
4 PASSEIO E PAISAGISMO
4.1 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 M2 131,45 19,47 2.559,33
42 REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMB,A METALICA - TERRA, M3 9,39 107,65 1.010,83
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
4.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 10,37 169,91 1.761,97
a4 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 27,66 715,75 19.797,65
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
4.5 GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 170,29 58,47 9.956,86
4.6 REBAIXAMENTO DE GUIA M 99,78 39,10 3.901,40
4.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 1.177,22 15,32 18.035,01
4.8 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA UN 3,00 182,51 547,53
49 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 1,20 180,80 216,96
AF_05/2020
4.10 |ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 1.876,77 6,91 12.968,48
Sub-total 70.756,02
5 MOVIMENTO DE TERRA
5.1 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M3 137,00 17,73 2.429,01
5.2 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 72,00 18,18 1.308,96
Sub-total 3.737,97
6 ADMINISTRAGAO LOCAL
6.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 41,10 19.728,00
6.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 120,84 2.900,16"
6.3 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 29,59 946,88“
6.4 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 69,76 1 116,16"
6.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 448,00 35,76 16.020,48"
6.6 TAXA DE MOBILIZACAO E D,ESMOBILIZA(;AO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ™ 1,00 139318 1.393,18
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
Sub-total 42.104,86|
TOTAL 462.746,80

Tabelas de referéncia utilizadas neste orgamento:
SINAPI jan/2022, SIURB-SP jul/2021, CPOS 185 e FDE jan/2022
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