
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA M2 8,00           

1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 3,00           

1.3
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 

MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES 3,00           

Sub-total

2 PISO EM CONCRETO ARMADO

2.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 117,69       

2.2
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 2.353,77   

Sub-Total

3 PISO INTERTRAVADO

3.1
EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 415,70       

Sub-Total

4 PASSEIO E PAISAGISMO

4.1  DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 M2 131,45       

4.2
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, 

ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL
M3 9,39           

4.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 10,37         

4.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 27,66         

4.5 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 170,29       

4.6 REBAIXAMENTO DE GUIA M 99,78         

4.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 1.177,22

4.8 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 3,00

4.9
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M 1,20           

4.10 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 1.876,77   

Sub-total

5 MOVIMENTO DE TERRA

5.1 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M3 137,00       

5.2 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 72,00         

Sub-total

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00

6.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00         

6.3 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00         

6.4 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00         

6.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 448,00       

6.6
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
TX 1,00           

Sub-total

TOTAL

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA QUANTITATIVA
 Objeto: Implantação de Parque Ambiental Data Base:  Janeiro/2022

 Local: Rua Líbero Badaró,  Jardim Green Park Residence -  Hortolândia /SP  BDI: 22,00% (incluso nos P.U.s) 

 Data Elaboração: 16/03/2022 RRT: SI10041957100CT001

Página 1 de 1


