
Data Base: Março/2022

Item Discriminação dos Serviços Unid.  Qtde. 
 Preço                                                                       

Unitário        
(R$) 

 Preço Total (R$) 

1 UVZ ZOONOSES
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00              795,39 4.772,34
1.1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO 

SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 2,00              1.313,85 2.627,70

SUB-TOTAL 7.400,04

1.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.2.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00              232,86            1.862,88              

1.2.2 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 0,78              626,20            488,44                 

1.2.3 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHÃO À 
DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

M3 0,78              18,48              14,41                   

1.2.4 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 
KM ATÉ O 10° KM

M3 0,78              42,87              33,44                   

1.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 90,00            3,05                274,50                 

SUB-TOTAL 2.673,67

1.3 INFRA-ESTRUTURA
1.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 2,03 53,39 108,38

1.3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 5,76 4,42 25,46

1.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3 0,46 652,44 300,12

1.3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 3,84 159,40 612,10

1.3.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 195,00 13,92 2.714,40
1.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 7,68 62,15 477,31

1.3.7 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 2,30 566,88 1.303,82

1.3.8 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

M3 1,01 7,29 7,36

1.3.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 0,76 109,01 82,85

SUB-TOTAL 5.631,80

1.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.4.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00              232,86            1.862,88              

1.4.2 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL TIPO TAÇA 
10.000 LITROS

UNID. 1,00 34.290,36 34.290,36

1.4.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 20,00 31,05 621,00

1.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 41,11 41,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS

LOCAL: 9 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - HORTOLÂNDIA / SP.

Data de elaboração: 06/05/2022

BDI: 23,54%



1.4.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 10,00 23,48 234,80

1.4.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 63,22 63,22

1.4.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 17,00 86,58 1.471,86

1.4.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 295,41 295,41

SUB-TOTAL 38.880,64

1.5 INSTALAÇÕES DE SPDA
1.5.1 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 6,00 44,55 267,30
1.5.2 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 11,00 67,16 738,76
1.5.3 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
1.5.4 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, 

DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
UNID. 2,00 78,58 157,16

1.5.5
TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO

UNID. 2,00 65,24 130,48

1.5.6 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 
CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 2,00 64,20 128,40

1.5.7 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 
CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 4,00 64,06 256,24

1.5.8 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM² UNID. 2,00 23,23 46,46

1.5.9 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM² A 50-35MM²

UNID. 2,00 47,33 94,66

SUB-TOTAL 2.188,40
SUB-TOTAL (UVZ ZOONOSES) 56.774,55

2 UBS NOVO ÂNGULO
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00              795,39 4.772,34
2.1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO 

SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 2,00              1.313,85 2.627,70

SUB-TOTAL 7.400,04

2.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.2.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00              232,86            1.862,88              

2.2.2 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 4,62              626,20            2.893,04              

2.2.3 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHÃO À 
DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

M3 4,62              18,48              85,38                   

2.2.4 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 
KM ATÉ O 10° KM

M3 4,62              42,87              198,06                 

2.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 126,00          3,05                384,30                 

SUB-TOTAL 5.423,66

2.3 INFRA-ESTRUTURA
2.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,68 53,39 196,48

2.3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 10,89 4,42 48,13

2.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3 0,87 652,44 567,62

2.3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 5,28 159,40 841,63

2.3.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 295,00 13,92 4.106,40
2.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 13,53 62,15 840,89

2.3.7 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 4,40 566,88 2.494,27

2.3.8 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

M3 1,84 7,29 13,41



2.3.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 0,97 109,01 105,74

SUB-TOTAL 9.214,57

2.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.4.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00              232,86            1.862,88              

2.4.2 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL 30.000 L UNID. 1,00 49.798,81 49.798,81
2.4.3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 22,00 44,12 970,64

2.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 63,22 63,22

2.4.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 13,00 33,62 437,06

2.4.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 86,14 86,14

2.4.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 15,00 86,58 1.298,70

2.4.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 295,41 295,41

2.4.9 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,00 158,84 1.906,08

SUB-TOTAL 56.718,94

2.5 INSTALAÇÕES DE SPDA
2.5.1 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 6,00 44,55 267,30
2.5.2 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 16,00 67,16 1.074,56
2.5.3 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
2.5.4 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, 

DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
UNID. 2,00 78,58 157,16

2.5.5
TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO

UNID. 2,00 65,24 130,48

2.5.6 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 
CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 2,00 64,20 128,40

2.5.7 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 
CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 4,00 64,06 256,24

2.5.8 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM² UNID. 2,00 23,23 46,46

2.5.9 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM² A 50-35MM²

UNID. 2,00 47,33 94,66

SUB-TOTAL 2.524,20
SUB-TOTAL (UBS NOVO ÂNGULO) 81.281,41

3 UBS CAMPOS VERDES
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
3.1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO 

SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70

SUB-TOTAL 7.400,04

3.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.2.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

3.2.2 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 4,10 626,20 2.567,42

3.2.3 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHÃO À 
DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

M3 4,10 18,48 75,77

3.2.4 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 
KM ATÉ O 10° KM

M3 4,10 42,87 175,77

3.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 57,50 3,05 175,38

SUB-TOTAL 4.857,22

3.3 INFRA-ESTRUTURA



3.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,07 53,39 163,91

3.3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 9,00 4,42 39,78

3.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3 0,72 652,44 469,76

3.3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 4,80 159,40 765,12

3.3.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 253,00 13,92 3.521,76
3.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 11,40 62,15 708,51

3.3.7 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 3,60 566,88 2.040,77

3.3.8 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

M3 1,54 7,29 11,23

3.3.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 0,81 109,01 88,30

SUB-TOTAL 7.809,14

3.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.4.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

3.4.2 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL 25.000 L UNID. 1,00 36.723,78 36.723,78
3.4.3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 18,00 44,12

794,16
3.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID. 1,00 63,22

63,22
3.4.5

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 10,00 33,62

336,20
3.4.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID. 1,00 86,14

86,14
3.4.7

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 13,00 86,58 1.125,54

3.4.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 295,41
295,41

3.4.9 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 158,84

0,00
SUB-TOTAL 41.287,33

3.5 INSTALAÇÕES DE SPDA
3.5.1 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 6,00 44,55 267,30
3.5.2 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 16,00 67,16 1.074,56
3.5.3 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
3.5.4 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, 

DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
UNID. 2,00 78,58 157,16

3.5.5
TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO

UNID. 2,00 65,24 130,48

3.5.6 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 
CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 2,00 64,20 128,40

3.5.7 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 
CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 4,00 64,06 256,24

3.5.8 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM² UNID. 2,00 23,23 46,46

3.5.9 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM² A 50-35MM²

UNID. 2,00 47,33 94,66

SUB-TOTAL 2.524,20
SUB-TOTAL (UBS CAMPOS VERDES) 63.877,93

4 UBS AMANDA I
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
4.1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO 

SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70

SUB-TOTAL 7.400,04

4.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES



4.2.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

4.2.2 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 2,92 626,20 1.828,50

4.2.3 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHÃO À 
DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

M3 2,92 18,48 53,96

4.2.4 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 
KM ATÉ O 10° KM

M3 2,92 42,87 125,18

4.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 150,00 3,05 457,50

SUB-TOTAL 4.328,02

4.3 INFRA-ESTRUTURA
4.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 2,52 53,39 134,54

4.3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 7,29 4,42 32,22

4.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3 0,58 652,44 378,42

4.3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 4,32 159,40 688,61

4.3.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 208,00 13,92 2.895,36
4.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 9,45 62,15 587,32

4.3.7 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 2,95 566,88 1.672,30

4.3.8 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

M3 1,26 7,29 9,19

4.3.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 0,68 109,01 74,13

SUB-TOTAL 6.472,09

4.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.4.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

4.4.2 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL 20.000 L UNID. 1,00 38.463,85 38.463,85
4.4.3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 21,00 44,12

926,52
4.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID. 1,00 63,22

63,22
4.4.5

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 11,00 33,62

369,82
4.4.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID. 1,00 86,14

86,14
4.4.7

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 15,00 86,58 1.298,70

4.4.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 295,41
295,41

4.4.9 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,00 158,84

1.906,08
SUB-TOTAL 45.272,62

4.5 INSTALAÇÕES DE SPDA
4.5.1 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 6,00 44,55 267,30
4.5.2 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 16,00 67,16 1.074,56
4.5.3 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
4.5.4 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, 

DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
UNID. 2,00 78,58 157,16

4.5.5
TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO

UNID. 2,00 65,24 130,48

4.5.6 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 
CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 2,00 64,20 128,40



4.5.7 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 
CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 4,00 64,06 256,24

4.5.8 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM² UNID. 2,00 23,23 46,46

4.5.9 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM² A 50-35MM²

UNID. 2,00 47,33 94,66

SUB-TOTAL 2.524,20
SUB-TOTAL (UBS AMANDA I) 65.996,97

5 UBS SÃO BENTO
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
5.1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO 

SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70

SUB-TOTAL 7.400,04

5.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
5.2.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

5.2.2 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 4,10 626,20 2.567,42

5.2.3 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHÃO À 
DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

M3 4,10 18,48 75,77

5.2.4 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 
KM ATÉ O 10° KM

M3 4,10 42,87 175,77

5.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 108,00 3,05 329,40

SUB-TOTAL 5.011,24

5.3 INFRA-ESTRUTURA
5.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 2,52 53,39 134,54

5.3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 2,95 4,42 13,04

5.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3 0,58 652,44 378,42

5.3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 1,26 159,40 200,84

5.3.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 208,00 13,92 2.895,36
5.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 9,45 62,15 587,32

5.3.7 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 2,95 566,88 1.672,30

5.3.8 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

M3 1,26 7,29 9,19

5.3.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 0,68 109,01 74,13

SUB-TOTAL 5.965,14

5.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5.4.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

5.4.2 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL 15.000 L UNID. 1,00 36.723,78 36.723,78
5.4.3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 20,00 44,12 882,40

5.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 63,22 63,22

5.4.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 12,00 33,62 403,44

5.4.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 86,14 86,14

5.4.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 16,00 86,58 1.385,28



5.4.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 295,41
295,41

M 0,00 0,00
SUB-TOTAL 41.702,55

5.5 INSTALAÇÕES DE SPDA
5.5.1 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 6,00 44,55 267,30
5.5.2 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 16,00 67,16 1.074,56
5.5.3 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
5.5.4 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, 

DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
UNID. 2,00 78,58 157,16

5.5.5
TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO

UNID. 2,00 65,24 130,48

5.5.6 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 
CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 2,00 64,20 128,40

5.5.7 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 
CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 4,00 64,06 256,24

5.5.8 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM² UNID. 2,00 23,23 46,46

5.5.9 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM² A 50-35MM²

UNID. 2,00 47,33 94,66

SUB-TOTAL 2.524,20
SUB-TOTAL (UBS SÃO BENTO) 62.603,17

6 UBS NOVA EUROPA
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
6.1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO 

SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70

SUB-TOTAL 7.400,04

6.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
6.2.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

6.2.2 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 1,60 626,20 1.001,92

6.2.3 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHÃO À 
DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

M3 1,60 18,48 29,57

6.2.4 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 
KM ATÉ O 10° KM

M3 1,60 42,87 68,59

6.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 111,00 3,05 338,55

SUB-TOTAL 3.301,51

6.3 INFRA-ESTRUTURA
6.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 2,52 53,39

134,54
6.3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 7,29 4,42

32,22
6.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,58 652,44

378,42
6.3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 4,32 159,40

688,61
6.3.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 208,00 13,92 2.895,36
6.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 9,45 62,15

587,32
6.3.7 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 2,95 566,88

1.672,30
6.3.8 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 

COMPACTADOR
M3 1,26 7,29

9,19
6.3.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 

METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 0,68 109,01

74,13
SUB-TOTAL 6.472,09

6.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.4.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

6.4.2 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL 15.000 L UNID. 1,00 36.723,78 36.723,78



6.4.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 22,00 44,12 970,64

6.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 63,22 63,22

6.4.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 13,00 33,62 437,06

6.4.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 86,14 86,14

6.4.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 16,00 86,58 1.385,28

6.4.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 295,41 295,41

SUB-TOTAL 41.824,41

6.5 INSTALAÇÕES DE SPDA
6.5.1 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 6,00 44,55 267,30
6.5.2 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 16,00 67,16 1.074,56
6.5.3 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
6.5.4 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, 

DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
UNID. 2,00 78,58 157,16

6.5.5
TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO

UNID. 2,00 65,24 130,48

6.5.6 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 
CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 2,00 64,20 128,40

6.5.7 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 
CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 4,00 64,06 256,24

6.5.8 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM² UNID. 2,00 23,23 46,46

6.5.9 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM² A 50-35MM²

UNID. 2,00 47,33 94,66

SUB-TOTAL 2.524,20
SUB-TOTAL (UBS NOVA EUROPA) 61.522,25

7 UBS PARQUE DO HORTO
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

7.1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
7.1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO 

SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70

SUB-TOTAL 7.400,04

7.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
7.2.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

7.2.2 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 4,10 626,20 2.567,42

7.2.3 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHÃO À 
DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

M3 4,10 18,48 75,77

7.2.4 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 
KM ATÉ O 10° KM

M3 4,10 42,87 175,77

7.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 125,00 3,05 381,25

SUB-TOTAL 5.063,09

7.3 INFRA-ESTRUTURA
7.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 2,88 53,39 153,76

7.3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 9,00 4,42 39,78

7.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3 0,72 652,44 469,76

7.3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 4,80 159,40 765,12

7.3.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 253,00 13,92 3.521,76
7.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 11,40 62,15 708,51



7.3.7 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 3,60 566,88 2.040,77

7.3.8 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

M3 1,44 7,29 10,50

7.3.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 0,72 109,01 78,49

SUB-TOTAL 7.788,45

7.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.4.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

7.4.2 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL 25.000 L UNID. 1,00 44.100,23 44.100,23
7.4.3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 19,00 44,12

838,28
7.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID. 1,00 63,22

63,22
7.4.5

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 10,00 33,62

336,20
7.4.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID. 1,00 86,14

86,14
7.4.7

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 13,00 86,58

1.125,54
7.4.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID. 1,00 295,41

295,41
SUB-TOTAL 48.707,90

7.5 INSTALAÇÕES DE SPDA
7.5.1 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 6,00 44,55 267,30
7.5.2 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 16,00 67,16 1.074,56
7.5.3 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
7.5.4 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, 

DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
UNID. 2,00 78,58

157,16
7.5.5

TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO
UNID. 2,00 65,24

130,48
7.5.6 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 

CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
UNID. 2,00 64,20

128,40
7.5.7 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 

CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
UNID. 4,00 64,06

256,24
7.5.8 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM² UNID. 2,00 23,23

46,46
7.5.9 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM² A 50-35MM²
UNID. 2,00 47,33

94,66
SUB-TOTAL 2.524,20

SUB-TOTAL (UBS PARQUE DO HORTO) 71.483,68

8 UBS PARQUE ORESTES ONGARO
8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

8.1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
8.1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO 

SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70

SUB-TOTAL 7.400,04

8.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
8.2.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

8.2.2 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 4,10 626,20 2.567,42

8.2.3 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHÃO À 
DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

M3 4,10 18,48 75,77

8.2.4 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° 
KM ATÉ O 5° KM

M3 4,80 22,87 109,78

8.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 162,50 3,05 495,63

SUB-TOTAL 5.111,48

8.3 INFRA-ESTRUTURA



8.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 2,88 53,39 153,76

8.3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 9,00 4,42 39,78

8.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3 0,72 652,44 469,76

8.3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 4,80 159,40 765,12

8.3.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 253,00 13,92 3.521,76
8.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 11,40 62,15 708,51

8.3.7 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 3,60 566,88 2.040,77

8.3.8 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

M3 1,44 7,29 10,50

8.3.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 0,72 109,01 78,49

SUB-TOTAL 7.788,45

8.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.4.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

8.4.2 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL 25.000 L UNID. 1,00 44.100,23 44.100,23
8.4.3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 15,00 44,12 661,80

8.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 3,00 63,22 189,66

8.4.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 11,00 33,62 369,82

8.4.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 2,00 86,14 172,28

8.4.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 18,00 86,58 1.558,44

8.4.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 295,41 295,41

8.4.9 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 
(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 12,00 154,86 1.858,32

8.4.10 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 
(1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 24,00 69,63 1.671,12

8.4.11 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 
(1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 6,00 90,23 541,38

8.4.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 1,00 109,26 109,26

8.4.13 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1,5 CV, MULTIESTÁGIO, 
HMAN= 20 A 35 MCA, Q= 7,1 A 4,5 M³/H

UNID. 1,00 4.309,92 4.309,92

8.4.14 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNID. 2,00 87,28 174,56

SUB-TOTAL 57.875,08

8.5 INSTALAÇÕES DE SPDA
8.5.1 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 7,00 44,55 311,85
8.5.2 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 17,50 67,16 1.175,30
8.5.3 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
8.5.4 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, 

DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
UNID. 2,00 78,58

157,16
8.5.5

TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO
UNID. 2,00 65,24

130,48
8.5.6 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 

CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
UNID. 2,00 64,20

128,40
8.5.7 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 

CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
UNID. 4,00 64,06

256,24



8.5.8 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM² UNID. 2,00 23,23
46,46

8.5.9 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM² A 50-35MM²

UNID. 2,00 47,33
94,66

SUB-TOTAL 2.669,49

8.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.6.1 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 

300 X 120 MM
UNID. 1,00 92,06 92,06

8.6.2 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 0,50 143,75 71,88
8.6.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 40,00 11,65 466,00

8.6.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13,00 18,01

234,13
8.6.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 0,50 93,05

46,53
8.6.6 CHAPISCO M2 1,50 7,31 10,97
8.6.7 REBOCO M2 1,50 13,40 20,10
8.6.8 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1,50 33,34 50,01
8.6.9 REMOÇÃO DE CAIXA ESTAMPADA UNID. 1,00 7,80 7,80
8.6.10 RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA 

TENSÃO
UNID. 1,00 286,00 286,00

SUB-TOTAL 1.285,48
SUB-TOTAL (UBS PARQUE ORESTES ONGARO) 82.130,02

9 UBS SÃO JORGE
9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

8.1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
8.1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO 

SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70

SUB-TOTAL 7.400,04

9.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
9.2.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

9.2.2 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 4,10 626,20 2.567,42

9.2.3 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHÃO À 
DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

M3 4,10 18,48 75,77

9.2.4 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° 
KM ATÉ O 5° KM

M3 4,10 22,87 93,77

9.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 120,00 3,05 366,00

SUB-TOTAL 4.965,84

9.3 INFRA-ESTRUTURA
9.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,47 53,39 185,26

9.3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 10,89 4,42 48,13

9.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3 0,87 652,44 567,62

9.3.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 5,28 159,40 841,63

9.3.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 295,00 13,92 4.106,40
9.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 13,53 62,15 840,89

9.3.7 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 4,40 566,88 2.494,27

9.3.8 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

M3 1,73 7,29 12,61

9.3.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 0,87 109,01 94,84

SUB-TOTAL 9.191,65



9.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.4.1 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8,00 232,86 1.862,88

9.4.2 RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL 30.000 L UNID. 1,00 49.798,81 49.798,81
9.4.3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 21,00 44,12

926,52
9.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID. 1,00 63,22

63,22
9.4.5

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 11,00 33,62

369,82
9.4.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID. 1,00 86,14

86,14
9.4.7

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 13,00 86,58

1.125,54
9.4.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UNID. 1,00 295,41

295,41
SUB-TOTAL 54.528,34

9.5 INSTALAÇÕES DE SPDA
9.5.1 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 6,00 44,55 267,30
9.5.2 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 16,00 67,16 1.074,56
9.5.3 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
9.5.4 CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, 

DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
UNID. 2,00 78,58

157,16
9.5.5

TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO
UNID. 2,00 65,24

130,48
9.5.6 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 

CABO DE 35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
UNID. 2,00 64,20

128,40
9.5.7 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO 

CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
UNID. 4,00 64,06

256,24
9.5.8 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM² UNID. 2,00 23,23

46,46
9.5.9 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM² A 50-35MM²
UNID. 2,00 47,33

94,66
SUB-TOTAL 2.524,20

SUB-TOTAL ( UBS PARQUE SÃO JORGE) 78.610,07

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA 
CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²

UN 3,00 6.830,86 20.492,58

SUB-TOTAL 20.492,58

11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
11.1 ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 144,00 122,37 17.621,28
11.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 288,00 41,62 11.986,56

29.607,84

TOTAL GERAL 674.380,47

Tabelas de referência utilizadas para elaboração deste orçamento:
CPOS 185, SINAPI MAR/2022 e SIURB-SP jan/2022


