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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBJETO: SUBSTITUICAO DE RESERVATORIOS METALICOS

LOCAL: 9 UNIDADES BASICAS DE SAUDE - HORTOLANDIA / SP.

Data de elaboragdo: 06/05/2022

BDI: 23,54%

Data Base: Mar¢o/2022

Preco
Item Discriminagdo dos Servigos Unid. Qtde. Unitério Preco Total (RS)
(RS)
1 |UVZ ZOONOSES
1.1 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 |[PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
1.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL 7.400,04
1.2 |DEMOLICOES E REMOGOES
1.2.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
1.2.2 [DEMOLIGCAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 0,78 626,20 488,44
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
1.2.3 [CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 0,78 18,48 14,41
DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
1.2.4 [TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 0,78 42,87 33,44
KM ATE O 10° KM
125 | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO TXKM 90,00 3,05 274,50
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL 2.673,67
1.3 [INFRA-ESTRUTURA
1.3.1 [ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 2,03 53,39 108,38
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017
1.3.2 [REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 5,76 4,42 25,46
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
1.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,46 652,44 300,12
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
1.3.4 |[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 3,84 159,40 612,10
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
1.3.5 | ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 195,00 13,92 2.714,40
1.3.6 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 7,68 62,15 477,31
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
1.3.7 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 2,30 566,88 1.303,82
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
1.3.8 [REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,01 7,29 7,36
COMPACTADOR
1.3.9 [REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA M3 0,76 109,01 82,85
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL 5.631,80
1.4 [INSTALACOES HIDRAULICAS
1.4.1 [GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
1.4.2 |RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL TIPO TACA UNID. 1,00 34.290,36 34.290,36
10.000 LITROS
143 M 20,00 31,05 621,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

144 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 374" - UND. 100
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

41,11

41,11




145 M 10,00 23,48 234,80
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1"- UNID. 1,00 63,22 63,22
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
14.7 M 17,00 86,58 1.471,86
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00 295,41 295,41
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
SUB-TOTAL 38.880,64
1.5 |[INSTALACOES DE SPDA
1.5.1 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? M 6,00 44 55 267,30
1.5.2 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 11,00 67,16 738,76
1.5.3 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
1.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00 78,58 157,16
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
155 UNID. 2,00 65,24 130,48
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
1.5.6 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00 64,20 128,40
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
1.5.7 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00 64,06 256,24/
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
1.5.8 |TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00 23,23 46,46
1.5.9 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAQO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00 47,33 94,66
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL 2.188,40
SUB-TOTAL (UVZ ZOONOSES) 56.774,55
2 |UBS NOVO ANGULO
2.1 [SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 |[PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
2.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL 7.400,04]
2.2 [DEMOLIGOES E REMOCOES
2.2.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
2.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,62 626,20 2.893,04
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
2.2.3 |CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 4,62 18,48 85,38
DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
2.2.4 |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 4,62 42,87 198,06
KM ATE O 10° KM
22.5 | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO TXKM 126,00 3,05 384,30
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL 5.423,66
2.3 [INFRA-ESTRUTURA
2.3.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 3,68 53,39 196,48
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
2.3.2 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 10,89 4,42 48,13
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
2.3.3 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,87 652,44 567,62
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
2.3.4 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 5,28 159,40 841,63
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
2.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 295,00 13,92 4.106,40
2.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 13,53 62,15 840,89
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
2.3.7 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 4,40 566,88 2.494,27
SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
2 3.8 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 184 7.29 13,41

COMPACTADOR




2.3.9 [REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA M3 0,97 109,01 105,74
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL 9.214,57
2.4 [INSTALACOES HIDRAULICAS
2.4.1 [GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
2.4.2 [RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 30.000 L UNID. 1,00 49.798,81 49.798,81
243 M 22,00 44,12 970,64
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
2.4.4 |[REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1"- UNID. 1,00 63,22 63,22
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
245 M 13,00 33,62 437,06
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
2.4.6 |[REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00 86,14 86,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
2.4.7 M 15,00 86,58 1.298,70
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
2.4.8 |[REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00 295,41 295,41
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
2.4.9 [TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M 12,00 158,84 1.906,08
CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
SUB-TOTAL 56.718,94
2.5 [INSTALACOES DE SPDA
2.5.1 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? M 6,00 44,55 267,30
252 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 16,00 67,16 1.074,56
2.5.3 |[HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
2.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00 78,58 157,16
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
255 UNID. 2,00 65,24 130,48
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
2.5.6 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00 64,20 128,40
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
2.5.7 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00 64,06 256,24
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
2.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00 23,23 46,46
2.5.9 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00 47,33 94,66
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL 2.524,20
SUB-TOTAL (UBS NOVO ANGULO) 81.281,41
3 |UBS CAMPOS VERDES
3.1 [SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
3.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL 7.400,04
3.2 |DEMOLICOES E REMOCOES
3.2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
3.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,10 626,20 2.567,42
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
3.2.3 [CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 4,10 18,48 75,77
DISPOSIGAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
3.2.4 [TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 4,10 42,87 175,77
KM ATE O 10° KM
3.25 TXKM 57,50 3,05 175,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL 4.857,22

3.3

INFRA-ESTRUTURA




3.3.1 [ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 3,07 53,39 163,91
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
3.3.2 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 9,00 4,42 39,78
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
3.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,72 652,44 469,76
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
3.3.4 |[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 4,80 159,40 765,12
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
3.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 253,00 13,92 3.521,76,
3.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 11,40 62,15 708,51
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
3.3.7 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 3,60 566,88 2.040,77
SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
3.3.8 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,54 7,29 11,23
COMPACTADOR
3.3.9 [REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGCAMBA M3 0,81 109,01 88,30
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL 7.809,14
3.4 |[INSTALAGOES HIDRAULICAS
3.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
3.4.2 |[RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 25.000 L UNID. 1,00 36.723,78 36.723,78
343 M 18,00 44,12
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 794,16
3.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 1,00 63,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 63,22
345 M 10,00 33,62
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 336,20
3.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00 86,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 86,14
34.7 M 13,00 86,58 1.125,54
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
3.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00 295,41
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 295,41
3.4.9 [TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M 158,84
CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 0,00
SUB-TOTAL 41.287,33
3.5 [INSTALACOES DE SPDA
3.5.1 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? M 6,00 44,55 267,30
352 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM2 M 16,00 67,16 1.074,56
3.5.3 |[HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
3.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00 78,58 157,16
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
355 UNID. 2,00 65,24 130,48
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
3.5.6 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00 64,20 128,40
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
3.5.7 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00 64,06 256,24
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
3.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00 23,23 46,46
3.5.9 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00 47,33 94,66
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL 2.524,20
SUB-TOTAL (UBS CAMPOS VERDES) 63.877,93
4 |UBS AMANDAI
4.1 [SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 [PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
4.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL 7.400,04]

4.2

DEMOLICOES E REMOCOES




4.2.1 [GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
4.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 2,92 626,20 1.828,50
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
4.2.3 |CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 2,92 18,48 53,96
DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
4.2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 2,92 42,87 125,18
KM ATE O 10° KM
425 TXKM 150,00 3,05 457,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL 4.328,02
4.3 [INFRA-ESTRUTURA
4.3.1 [ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 2,52 53,39 134,54
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
4.3.2 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 7,29 4,42 32,22
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
4.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,58 652,44 378,42
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
4.3.4 [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 4,32 159,40 688,61
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
435 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 208,00 13,92 2.895,36
4.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 9,45 62,15 587,32
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
4.3.7 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 2,95 566,88 1.672,30
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
4.3.8 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,26 7,29 9,19
COMPACTADOR
4.3.9 |REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA M3 0,68 109,01 74,13
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL 6.472,09
4.4 [INSTALACOES HIDRAULICAS
4.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
4.4.2 [RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 20.000 L UNID. 1,00 38.463,85 38.463,85
443 M 21,00 44,12
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 926,52
4.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 1,00 63,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 63,22
445 M 11,00 33,62
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 369,82
4.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00 86,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 86,14
447 M 15,00 86,58 1.298,70
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
4.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00 295,41
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 295,41
4.4.9 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M 12,00 158,84
CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1.906,08
SUB-TOTAL 45.272,62
4.5 [INSTALACOES DE SPDA
451 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? M 6,00 44,55 267,30
4.5.2 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 16,00 67,16 1.074,56
4.5.3 [HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
4.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00 78,58 157,16
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
455 UNID. 2,00 65,24 130,48
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
4.5.6 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00 64,20

CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

128,40"




4.5.7 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00 64,06 256,24
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
4.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00 23,23 46,46
4.5.9 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00 47,33 94,66
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM?2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL 2.524,20
SUB-TOTAL (UBS AMANDA 1) 65.996,97
5 |UBS SAO BENTO
5.1 [SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
5.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL 7.400,04
5.2 |DEMOLICOES E REMOCOES
5.2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
5.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,10 626,20 2.567,42
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
5.2.3 [CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 4,10 18,48 75,77
DISPOSIGCAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
5.2.4 |[TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 4,10 42,87 175,77
KM ATE O 10° KM
525 TXKM 108,00 3,05 329,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL 5.011,24
53 |[INFRA-ESTRUTURA
5.3.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 2,52 53,39 134,54
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
5.3.2 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 2,95 4,42 13,04
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
5.3.3 |[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,58 652,44 378,42
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
5.3.4 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 1,26 159,40 200,84
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
5.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 208,00 13,92 2.895,36,
5.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 9,45 62,15 587,32
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
5.3.7 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 2,95 566,88 1.672,30
SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
5.3.8 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,26 7,29 9,19
COMPACTADOR
5.3.9 [REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA M3 0,68 109,01 74,13
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL 5.965,14]
54 |[INSTALAGOES HIDRAULICAS
5.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
5.4.2 [RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 15.000 L UNID. 1,00 36.723,78 36.723,78
54.3 M 20,00 44,12 882,40
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
5.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 1,00 63,22 63,22
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
545 M 12,00 33,62 403,44
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
5.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00 86,14 86,14
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
54.7 M 16,00 86,58 1.385,28

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016




5.4.8 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00 295,41
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 295,41
M 0,00 0,00
SUB-TOTAL 41.702,55
5.5 [INSTALACOES DE SPDA
551 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? M 6,00 44,55 267,30
552 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM2 M 16,00 67,16 1.074,56
5.5.3 |[HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
5.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00 78,58 157,16
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
555 UNID. 2,00 65,24 130,48
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
5.5.6 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00 64,20 128,40
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
5.5.7 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00 64,06 256,24
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
5.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00 23,23 46,46
5.5.9 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00 47,33 94,66
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM?2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL 2.524,20
SUB-TOTAL (UBS SAO BENTO) 62.603,17
6 [UBS NOVA EUROPA
6.1 |SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
6.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M2
SUB-TOTAL 7.400,04
6.2 |DEMOLICOES E REMOCOES
6.2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
6.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 1,60 626,20 1.001,92
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
6.2.3 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 1,60 18,48 29,57
DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
6.2.4 |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 1,60 42,87 68,59
KM ATE O 10° KM
6.2.5 TXKM 111,00 3,05 338,55
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL 3.301,51
6.3 |[INFRA-ESTRUTURA
6.3.1 |[ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 2,52 53,39
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 134,54
6.3.2 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 7,29 4,42
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL 32,22
6.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,58 652,44
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 378,42
6.3.4 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 4,32 159,40
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021 688,61
6.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 208,00 13,92 2.895,36
6.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 9,45 62,15
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 587,32
6.3.7 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 2,95 566,88
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021 1.672,30
6.3.8 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,26 7,29
COMPACTADOR 9,19
6.3.9 |REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA M3 0,68 109,01
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL 74,13
SUB-TOTAL 6.472,09
6.4 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
6.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
6.4.2 |RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 15.000 L UNID. 1,00 36.723,78 36.723,78




6.4.3 M 22,00 44,12 970,64
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
6.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 1,00 63,22 63,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
6.4.5 M 13,00 33,62 437,06
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
6.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00 86,14 86,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
6.4.7 M 16,00 86,58 1.385,28
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
6.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00 295,41 295,41
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
SUB-TOTAL 41.824,41
6.5 [INSTALACOES DE SPDA
6.5.1 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM2 M 6,00 44,55 267,30
6.5.2 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 16,00 67,16 1.074,56
6.5.3 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
6.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00 78,58 157,16
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
6.5.5 UNID. 2,00 65,24 130,48
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
6.5.6 | SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00 64,20 128,40
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
6.5.7 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00 64,06 256,24/
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
6.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00 23,23 46,46
6.5.9 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00 47,33 94,66
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM?2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL 2.524,20
SUB-TOTAL (UBS NOVA EUROPA) 61.522,25
7 |UBS PARQUE DO HORTO
7.1 [SERVICOS PRELIMINARES
7.1.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
7.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL 7.400,04
7.2 |DEMOLICOES E REMOCOES
7.2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
7.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,10 626,20 2.567,42
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
7.2.3 |CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 4,10 18,48 75,77
DISPOSIGCAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
7.2.4 |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 4,10 42,87 175,77
KM ATE O 10° KM
725 TXKM 125,00 3,05 381,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL 5.063,09
7.3 [INFRA-ESTRUTURA
7.3.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 2,88 53,39 153,76
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
7.3.2 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 9,00 4,42 39,78
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
7.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,72 652,44 469,76
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
7.3.4 |[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 4,80 159,40 765,12
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
7.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 253,00 13,92 3.521,76,
7.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 11,40 62,15 708,51

POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018




7.3.7 [CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 3,60 566,88 2.040,77|
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
7.3.8 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,44 7,29 10,50
COMPACTADOR
7.3.9 |REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA M3 0,72 109,01 78,49
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL 7.788,45
7.4 [INSTALAGCOES HIDRAULICAS
7.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
7.4.2 |RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 25.000 L UNID. 1,00 44.100,23 44.100,23]
743 M 19,00 44,12
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 838,28
7.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 1,00 63,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 63,22
745 M 10,00 33,62
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016 336,20
7.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00 86,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 86,14
747 M 13,00 86,58
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016 1.125,54
7.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00 295,41
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 295,41
SUB-TOTAL 48.707,90
7.5 [INSTALACOES DE SPDA
751 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM2 M 6,00 44,55 267,30
7.5.2 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 16,00 67,16 1.074,56)
7.5.3 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
7.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00 78,58
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM 157,16
755 UNID. 2,00 65,24
TAMPA PARA CAIXA DE INSPEGCAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO 130,48
7.5.6 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00 64,20
CABO DE 35MM2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" 128,40
7.5.7 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00 64,06
CABO DE 50MM2 A 95MM2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" 256,24/
7.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00 23,23
46,46
7.5.9 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00 47,33
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM?2 A 50-35MM? 94,66
SUB-TOTAL 2.524,20
SUB-TOTAL (UBS PARQUE DO HORTO) 71.483,68
8 |UBS PARQUE ORESTES ONGARO
8.1 [SERVICOS PRELIMINARES
8.1.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
8.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL 7.400,04
8.2 |[DEMOLICOES E REMOCOES
8.2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
8.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,10 626,20 2.567,42
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
8.2.3 [CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 4,10 18,48 75,77
DISPOSIGCAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
8.2.4 |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° M3 4,80 22,87 109,78
KM ATE O 5° KM
8.2.5 TXKM 162,50 3,05 495,63
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL 5.111,48
8.3 |INFRA-ESTRUTURA




8.3.1 [ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 2,88 53,39 153,76
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
8.3.2 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 9,00 4,42 39,78
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
8.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,72 652,44 469,76
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
8.3.4 |[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 4,80 159,40 765,12
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
8.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 253,00 13,92 3.521,76,
8.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 11,40 62,15 708,51
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
8.3.7 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 3,60 566,88 2.040,77,
SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
8.3.8 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,44 7,29 10,50
COMPACTADOR
8.3.9 [REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGCAMBA M3 0,72 109,01 78,49
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL 7.788,45
8.4 [INSTALACOES HIDRAULICAS
8.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
8.4.2 |[RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 25.000 L UNID. 1,00 44.100,23 44.100,23
8.4.3 M 15,00 44,12 661,80
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
8.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 3,00 63,22 189,66
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
845 M 11,00 33,62 369,82
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
8.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 2,00 86,14 172,28
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
8.4.7 M 18,00 86,58 1.558,44
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
8.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00 295,41 295,41
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
8.4.9 [TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 M 12,00 154,86 1.858,32
(2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020
8.4.10| TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 25 M 24,00 69,63 1.671,12
(1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
8.4.11|TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 M 6,00 90,23 541,38
(1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
8.4.12|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - UNID. 1,00 109,26 109,26
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
8.4.13|CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1,5 CV, MULTIESTAGIO, UNID. 1,00 4.309,92 4.309,92
HMAN= 20 A 35 MCA, Q=7,1 A 4,5 M3/H
8.4.14|VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - UNID. 2,00 87,28 174,56
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
SUB-TOTAL 57.875,08
8.5 [INSTALACOES DE SPDA
851 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM2 M 7,00 44,55 311,85
8.5.2 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 17,50 67,16 1.175,30)
8.5.3 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
8.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00 78,58
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM 157,16
8.5.5 UNID. 2,00 65,24
TAMPA PARA CAIXA DE INSPEGCAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO 130,48
8.5.6 | SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00 64,20
CABO DE 35MM2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" 128,40
8.5.7 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00 64,06

CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

256,24




8.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00 23,23
46,46
8.5.9 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00 47,33
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM?2 A 50-35MM? 94,66
SUB-TOTAL 2.669,49
8.6 |[INSTALACOES ELETRICAS
8.6.1 |CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X UNID. 1,00 92,06 92,06
300 X 120 MM
8.6.2 [BARRAMENTO DE COBRE NU KG 0,50 143,75 71,88
8.6.3 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 40,00 11,65 466,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
8.6.4 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 13,00 18,01
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015 234,13
8.6.5 |[ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 0,50 93,05
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
46,53
8.6.6 |CHAPISCO M2 1,50 7,31 10,97|
8.6.7 [REBOCO M2 1,50 13,40 20,10
8.6.8 [TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1,50 33,34 50,01]|
8.6.9 [REMOCAO DE CAIXA ESTAMPADA UNID 1,00 7,80 7,80
8.6.10|RECOLOCACAO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA UNID 1,00 286,00 286,00"
TENSAO
SUB-TOTAL 1.285,48
SUB-TOTAL (UBS PARQUE ORESTES ONGARO) 82.130,02
9 |UBS SAO JORGE
9.1 [SERVICOS PRELIMINARES
8.1.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00 795,39 4.772,34
8.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00 1.313,85 2.627,70
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL 7.400,04
9.2 |[DEMOLICOES E REMOCOES
9.2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
9.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,10 626,20 2.567,42
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
9.2.3 |[CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 4,10 18,48 75,77
DISPOSIGCAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
9.2.4 [TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° M3 4,10 22,87 93,77
KM ATE O 5° KM
9.25 TXKM 120,00 3,05 366,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL 4.965,84
9.3 [INFRA-ESTRUTURA
9.3.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 3,47 53,39 185,26
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
9.3.2 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 10,89 4,42 48,13
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
9.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,87 652,44 567,62
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
9.3.4 |[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 5,28 159,40 841,63
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
9.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 295,00 13,92 4.106,40
9.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 13,53 62,15 840,89
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
9.3.7 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 4,40 566,88 2.494,27
SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
9.3.8 [REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,73 7,29 12,61
COMPACTADOR
9.3.9 [REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA M3 0,87 109,01 94,84
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL 9.191,65




9.4

INSTALACOES HIDRAULICAS

9.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00 232,86 1.862,88
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
9.4.2 |RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 30.000 L UNID. 1,00 49.798,81 49.798,81
9.4.3 M 21,00 44,12
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 926,52
9.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 1,00 63,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 63,22
9.4.5 M 11,00 33,62
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016 369,82
9.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00 86,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 86,14
9.4.7 M 13,00 86,58
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016 1.125,54
9.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00 295,41
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 295,41
SUB-TOTAL 54.528,34
9.5 [INSTALACOES DE SPDA
9.5.1 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM2 M 6,00 44,55 267,30
9.5.2 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 16,00 67,16 1.074,56)
9.5.3 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00 184,47 368,94
9.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00 78,58
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM 157,16
9.55 UNID. 2,00 65,24
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO 130,48
9.5.6 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00 64,20
CABO DE 35MM2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" 128,40
9.5.7 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00 64,06
CABO DE 50MM2 A 95MM2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" 256,24/
9.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00 23,23
46,46
9.5.9 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00 47,33
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM?2 A 50-35MM? 94,66
SUB-TOTAL 2.524,20
SUB-TOTAL ( UBS PARQUE SAO JORGE) 78.610,07
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1 |PARECER TECNICO DE FUNDACOES, CONTENCOES E UN 3,00 6.830,86 20.492,58
RECOMENDACOES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM AREA
CONSTRUIDA ATE 1.000 M2
SUB-TOTAL 20.492,58
11 |ADMINISTRAGAO LOCAL
11.1 |ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 144,00 122,37 17.621,28
11.2 |[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 288,00 41,62 11.986,56,
29.607,84/
TOTAL GERAL 674.380,47

Tabelas de referéncia utilizadas para elaboragdo deste orgcamento:
CPOS 185, SINAPI MAR/2022 e SIURB-SP jan/2022




