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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

OBJETO: SUBSTITUICAO DE RESERVATORIOS METALICOS

LOCAL: 9 UNIDADES BASICAS DE SAUDE - HORTOLANDIA / SP.

Data de elaboragdo: 06/05/2022

Item

Discriminagdo dos Servigos

Unid.

Qtde.

Preco
Unitario

(R$)

Preco Total (RS)

UVZ ZOONOSES

1.1

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

M2

6,00

0,00

ala
ala
N|[—=

LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?

UNMES

2,00

SUB-TOTAL

1.2

DEMOLICOES E REMOCOES

1.2.1

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP

8,00

122

DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

M3

0,78

1.2.3

CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A
DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM

M3

0,78

124

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5°
KM ATE O 10° KM

M3

0,78

1.25

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

90,00

SUB-TOTAL

1.3

INFRA-ESTRUTURA

1.3.1

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

2,03

1.3.2

REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE,
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2

5,76

133

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3

0,46

1.3.4

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021

M2

3,84

1.3.5

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

KG

195,00

1.3.6

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018

M2

7,68

1.3.7

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3

2,30

1.3.8

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
COMPACTADOR

M3

1,01

1.3.9

REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL

M3

0,76

SUB-TOTAL

1.4

INSTALAGOES HIDRAULICAS

1.4.1

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP

8,00

1.4.2

RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL TIPO TACA
10.000 LITROS

UNID.

1,00

143

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

20,00

14.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UNID.

1,00




145 M 10,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1"- UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
14.7 M 17,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
SUB-TOTAL
1.5 |[INSTALACOES DE SPDA
1.5.1 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? M 6,00
1.5.2 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 11,00
1.5.3 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00
1.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
155 UNID. 2,00
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
1.5.6 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
1.5.7 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
1.5.8 |TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00
1.5.9 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAQO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL (UVZ ZOONOSES)
2 |UBS NOVO ANGULO
2.1 [SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 |[PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00
2.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL
2.2 [DEMOLIGOES E REMOCOES
2.2.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
2.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,62
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
2.2.3 |CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 4,62
DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
2.2.4 |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 4,62
KM ATE O 10° KM
22.5 | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO TXKM 126,00
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL
2.3 [INFRA-ESTRUTURA
2.3.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 3,68
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
2.3.2 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 10,89
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
2.3.3 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,87
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
2.3.4 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 5,28
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
2.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 295,00
2.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 13,53
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
2.3.7 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 4,40
SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
2.3.8 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,84

COMPACTADOR




2.3.9 |REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA M3 0,97
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL
2.4 [INSTALACOES HIDRAULICAS
2.4.1 [GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
2.4.2 [RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 30.000 L UNID. 1,00
243 M 22,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
2.4.4 |[REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1"- UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
245 M 13,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
2.4.6 |[REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
2.4.7 M 15,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
2.4.8 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
2.4.9 [TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M 12,00
CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
SUB-TOTAL
2.5 [INSTALACOES DE SPDA
2.5.1 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? M 6,00
252 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 16,00
2.5.3 |[HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00
2.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
255 UNID. 2,00
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
2.5.6 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
2.5.7 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
2.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00
2.5.9 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL (UBS NOVO ANGULO)
3 |UBS CAMPOS VERDES
3.1 [SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00
3.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL
3.2 |DEMOLICOES E REMOCOES
3.2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
3.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,10
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
3.2.3 [CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 4,10
DISPOSIGCAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
3.2.4 [TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 4,10
KM ATE O 10° KM
3.25 TXKM 57,50

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SUB-TOTAL

3.3

INFRA-ESTRUTURA




3.3.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 3,07
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
3.3.2 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 9,00
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
3.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,72
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
3.3.4 |[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 4,80
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
3.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 253,00
3.3.6 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 11,40
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
3.3.7 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 3,60
SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
3.3.8 [REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,54
COMPACTADOR
3.3.9 [REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGCAMBA M3 0,81
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL
3.4 |[INSTALAGOES HIDRAULICAS
3.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
3.4.2 |[RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 25.000 L UNID. 1,00
343 M 18,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
3.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
345 M 10,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
3.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
34.7 M 13,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
3.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
3.4.9 [TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M
CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
SUB-TOTAL
3.5 [INSTALACOES DE SPDA
3.5.1 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? M 6,00
352 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM2 M 16,00
3.5.3 |[HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00
3.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
355 UNID. 2,00
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
3.5.6 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
3.5.7 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
3.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00
3.5.9 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM?2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL (UBS CAMPOS VERDES)
4 |UBS AMANDAII
4.1 [SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 [PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00
4.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00

SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?

SUB-TOTAL

4.2

DEMOLICOES E REMOCOES




4.2.1 [GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
4.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 2,92
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
4.2.3 |CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 2,92
DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
4.2.4 |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 2,92
KM ATE O 10° KM
425 TXKM 150,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL
4.3 [INFRA-ESTRUTURA
4.3.1 [ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 2,52
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
4.3.2 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 7,29
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
4.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,58
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
4.3.4 [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 4,32
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
4.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 208,00
4.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 9,45
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
4.3.7 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 2,95
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
4.3.8 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,26
COMPACTADOR
4.3.9 |REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA M3 0,68
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL
4.4 [INSTALAGOES HIDRAULICAS
4.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
4.4.2 [RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 20.000 L UNID. 1,00
443 M 21,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
4.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
445 M 11,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
4.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
447 M 15,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
4.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
4.4.9 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M 12,00
CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
SUB-TOTAL
4.5 [INSTALACOES DE SPDA
451 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? M 6,00
4.5.2 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 16,00
4.5.3 |[HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00
4.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
455 UNID. 2,00
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
4.5.6 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00

CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"




4.5.7 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
4.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM2 UNID. 2,00
4.5.9 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM?2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL (UBS AMANDA 1)
5 |UBS SAO BENTO
5.1 [SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00
5.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL
5.2 |DEMOLICOES E REMOCOES
5.2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
5.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,10
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
5.2.3 [CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 4,10
DISPOSIGAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
5.2.4 |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 4,10
KM ATE O 10° KM
525 TXKM 108,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL
53 |[INFRA-ESTRUTURA
5.3.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 2,52
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
5.3.2 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 2,95
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
5.3.3 |[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,58
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
5.3.4 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 1,26
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
5.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 208,00
5.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 9,45
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
5.3.7 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 2,95
SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
5.3.8 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,26
COMPACTADOR
5.3.9 [REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA M3 0,68
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL
54 |[INSTALAGOES HIDRAULICAS
5.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
5.4.2 [RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 15.000 L UNID. 1,00
54.3 M 20,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
5.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
545 M 12,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
5.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
54.7 M 16,00

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016




5.4.8 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
M
SUB-TOTAL
5.5 [INSTALACOES DE SPDA
551 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? M 6,00
552 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM2 M 16,00
5.5.3 |[HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00
5.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
555 UNID. 2,00
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
5.5.6 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
5.5.7 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
5.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00
5.5.9 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL (UBS SAO BENTO)
6 [UBS NOVA EUROPA
6.1 |SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00
6.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M2
SUB-TOTAL
6.2 |DEMOLICOES E REMOCOES
6.2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
6.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 1,60
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
6.2.3 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 1,60
DISPOSICAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
6.2.4 |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 1,60
KM ATE O 10° KM
6.2.5 TXKM 111,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL
6.3 |[INFRA-ESTRUTURA
6.3.1 |[ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 2,52
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
6.3.2 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 7,29
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
6.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,58
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
6.3.4 |[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 4,32
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
6.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 208,00
6.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 9,45
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
6.3.7 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 2,95
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
6.3.8 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,26
COMPACTADOR
6.3.9 |REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA M3 0,68
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL
6.4 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
6.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
6.4.2 |RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 15.000 L UNID. 1,00




6.4.3 M 22,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
6.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
6.4.5 M 13,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
6.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
6.4.7 M 16,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
6.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
SUB-TOTAL
6.5 [INSTALACOES DE SPDA
6.5.1 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM2 M 6,00
6.5.2 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 16,00
6.5.3 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00
6.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
6.5.5 UNID. 2,00
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
6.5.6 | SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
6.5.7 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
6.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00
6.5.9 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM?2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL (UBS NOVA EUROPA)
7 |UBS PARQUE DO HORTO
7.1 _[SERVICOS PRELIMINARES
7.1.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00
7.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL
7.2 |DEMOLICOES E REMOCOES
7.2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
7.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,10
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
7.2.3 |CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 4,10
DISPOSIGCAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
7.2.4 |TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° M3 4,10
KM ATE O 10° KM
725 TXKM 125,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL
7.3 [INFRA-ESTRUTURA
7.3.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 2,88
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
7.3.2 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 9,00
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
7.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,72
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
7.3.4 |[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 4,80
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
7.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 253,00
7.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 11,40

POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018




7.3.7 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 3,60
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
7.3.8 |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,44
COMPACTADOR
7.3.9 |REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA M3 0,72
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL
7.4 [INSTALAGCOES HIDRAULICAS
7.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
7.4.2 |RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 25.000 L UNID. 1,00
743 M 19,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
7.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
745 M 10,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
7.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
747 M 13,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
7.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
SUB-TOTAL
7.5 [INSTALACOES DE SPDA
751 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM2 M 6,00
7.5.2 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 16,00
7.5.3 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00
7.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
755 UNID. 2,00
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
7.5.6 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
7.5.7 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
7.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00
7.5.9 |[SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM?2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL (UBS PARQUE DO HORTO)
8 |UBS PARQUE ORESTES ONGARO
8.1 [SERVICOS PRELIMINARES
8.1.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00
8.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL
8.2 |[DEMOLICOES E REMOCOES
8.2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
8.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,10
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
8.2.3 [CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 4,10
DISPOSIGAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
8.2.4 |[TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° M3 4,80
KM ATE O 5° KM
8.2.5 TXKM 162,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL
8.3 [INFRA-ESTRUTURA




8.3.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 2,88
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

8.3.2 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 9,00
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

8.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,72
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

8.3.4 |[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 4,80
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021

8.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 253,00

8.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 11,40
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018

8.3.7 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 3,60
SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

8.3.8 [REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,44
COMPACTADOR

8.3.9 [REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGCAMBA M3 0,72
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL

SUB-TOTAL
8.4 [INSTALACOES HIDRAULICAS

8.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

8.4.2 |[RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 25.000 L UNID. 1,00

8.4.3 M 15,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

8.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

845 M 11,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

8.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

8.4.7 M 18,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

8.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

8.4.9 [TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 M 12,00
(2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

8.4.10| TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 25 M 24,00
(1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

8.4.11|TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 M 6,00
(1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

8.4.12|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

8.4.13|CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1,5 CV, MULTIESTAGIO, UNID. 1,00
HMAN= 20 A 35 MCA, Q= 7,1 A 4,5 M3/H

8.4.14|VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1"- UNID. 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

SUB-TOTAL
8.5 |[INSTALACOES DE SPDA

851 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM2 M 7,00

8.5.2 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 17,50

8.5.3 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00

8.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM

8.5.5 UNID. 2,00
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO

8.5.6 | SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

8.5.7 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00

CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"




8.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00
8.5.9 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM?2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL
8.6 |[INSTALACOES ELETRICAS
8.6.1 |CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X UNID. 1,00
300 X 120 MM
8.6.2 [BARRAMENTO DE COBRE NU KG 0,50
8.6.3 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 40,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
8.6.4 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 13,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
8.6.5 |[ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 0,50
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
8.6.6 |CHAPISCO M2 1,50
8.6.7 [REBOCO M2 1,50
8.6.8 [TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1,50
8.6.9 [REMOCAO DE CAIXA ESTAMPADA UNID 1,00
8.6.10|RECOLOCACAO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA UNID 1,00
TENSAO
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL (UBS PARQUE ORESTES ONGARO)
9 |UBS SAO JORGE
9.1 [SERVICOS PRELIMINARES
8.1.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 6,00
8.1.2 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO UNMES 2,00
SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M?
SUB-TOTAL
9.2 |[DEMOLICOES E REMOCOES
9.2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
9.2.2 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,10
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
9.2.3 |[CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO, COM CAMINHAO A M3 4,10
DISPOSIGCAO DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
9.2.4 [TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° M3 4,10
KM ATE O 5° KM
9.25 TXKM 120,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL
9.3 [INFRA-ESTRUTURA
9.3.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU M3 3,47
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
9.3.2 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, M2 10,89
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
9.3.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M3 0,87
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
9.3.4 |[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 5,28
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021
9.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 295,00
9.3.6 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA M2 13,53
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
9.3.7 |CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3 4,40
SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021
9.3.8 [REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM M3 1,73
COMPACTADOR
9.3.9 [REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA M3 0,87

METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL

SUB-TOTAL




9.4

INSTALACOES HIDRAULICAS

9.4.1 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 8,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
9.4.2 |RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL 30.000 L UNID. 1,00
9.4.3 M 21,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
9.4.4 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
9.4.5 M 11,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
9.4.6 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
9.4.7 M 13,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
9.4.8 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UNID. 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
SUB-TOTAL
9.5 [INSTALACOES DE SPDA
9.5.1 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM2 M 6,00
9.5.2 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 16,00
9.5.3 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 2,00
9.5.4 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, UNID. 2,00
DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM
9.55 UNID. 2,00
TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
9.5.6 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 2,00
CABO DE 35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
9.5.7 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO UNID. 4,00
CABO DE 50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
9.5.8 [TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 35 MM? UNID. 2,00
9.5.9 [SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM X UNID. 2,00
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM?2 A 50-35MM?
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL ( UBS PARQUE SAO JORGE)
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1 |PARECER TECNICO DE FUNDACOES, CONTENCOES E UN 3,00
RECOMENDACOES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM AREA
CONSTRUIDA ATE 1.000 M2
SUB-TOTAL
11 |ADMINISTRAGAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 144,00
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 288,00

TOTAL GERAL




