
jul/22

22,00%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 385.266,55R$                      
1.1 CANTEIRO DE OBRA 38.885,35R$                        

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 
LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 6,00 1.349,56R$               8.097,36R$                          

1.1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 
LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA 
DE 13,80 M²

UNMES 6,00 1.313,72R$               7.882,32R$                          

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 6,00 850,28R$                  5.101,68R$                          

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 
EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNMES 6,00 943,72R$                  5.662,32R$                          

1.1.5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 10,00 1.049,44R$               10.494,40R$                        
1.1.6 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 755,63 2,18R$                      1.647,27R$                          
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 346.381,20R$                      

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600,00 205,83R$                  123.498,00R$                      

1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 74,43R$                    71.452,80R$                        
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.880,00 38,81R$                    111.772,80R$                      
1.2.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 41,31R$                    39.657,60R$                        

2 TERRAPLENAGEM 131.832,18R$                      
2.1 MOVIMENTO DE TERRA 26.299,43R$                        

2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 
MÉDIA DE 1,0KM

M3 4,65 32,56R$                    151,40R$                             

2.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.471,43 3,60R$                      5.297,15R$                          

2.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 4,65 1,84R$                      8,56R$                                 

2.1.4 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 373,24 8,58R$                      3.202,40R$                          

2.1.5
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 
30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

M2 373,24 1,79R$                      668,10R$                             

2.1.6 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 111,97 17,37R$                    1.944,92R$                          

2.1.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.421,91 3,60R$                      8.718,88R$                          

2.1.8 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 156,76 40,24R$                    6.308,02R$                          

2.2 CONTENÇÃO 105.532,75R$                      

2.2.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE 
MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM

M3 115,00 913,91R$                  105.099,65R$                      

2.2.2
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA 
À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M

M2 61,00 7,10R$                      433,10R$                             

3 DRENAGEM 20.526,75R$                        
3.1 ESCAVAÇÃO E REATERRO 2.803,23R$                          

3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 71,02 7,12R$                      505,66R$                             

3.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 45,82 4,26R$                      195,19R$                             

3.1.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 14,41 10,61R$                    152,89R$                             

3.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 45,39 3,60R$                      163,40R$                             

3.1.5
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 30,49 44,77R$                    1.365,04R$                          

3.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

M3 26,12 16,12R$                    421,05R$                             

3.2 REDE DE DRENAGEM 17.723,52R$                        
3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 89,90 26,36R$                    2.369,76R$                          

3.2.2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 29,00 201,69R$                  5.849,01R$                          

3.2.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, 
DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-2

M 4,64 799,22R$                  3.708,38R$                          

3.2.4 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 4,64 211,54R$                  981,55R$                             

3.2.5 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 2,00 2.407,41R$               4.814,82R$                          
4 PAVIMENTAÇÃO 222.491,95R$                      

4.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 2.920,15R$                          

4.1.1
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 
INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO

M2 86,07 32,38R$                    2.786,95R$                          

4.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 37,00 3,60R$                      133,20R$                             

4.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC 18.639,52R$                        

4.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 69,72 30,34R$                    2.115,30R$                          

4.2.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M3 2,09 19,07R$                    39,86R$                               

4.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6,58 3,60R$                      23,69R$                               
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4.2.4 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              m3 13,94 222,15R$                  3.096,77R$                          
4.2.5 BASE DE BRITA GRADUADA M3 10,46 209,96R$                  2.196,18R$                          
4.2.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 67,62 19,89R$                    1.344,96R$                          

4.2.7
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 2,70 1.539,71R$               4.157,22R$                          

4.2.8
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 135,23 3,54R$                      478,71R$                             

4.2.9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 2,70 1.783,34R$               4.815,02R$                          

4.2.10
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,41 11,24R$                    60,81R$                               

4.2.11
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 116,48 2,67R$                      311,00R$                             

4.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC 168.448,31R$                      

4.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

M2 627,48 30,34R$                    19.037,74R$                        

4.3.2
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M3 37,65 19,07R$                    717,99R$                             

4.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 118,60 3,60R$                      426,96R$                             

4.3.4
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM 
CAMPO ABERTO

M3 94,12 19,07R$                    1.794,87R$                          

4.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 296,48 3,60R$                      1.067,33R$                          

4.3.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 94,12 106,27R$                  10.002,13R$                        

4.3.7
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 94,12 10,61R$                    998,61R$                             

4.3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.026,40 3,60R$                      7.295,04R$                          

4.3.9 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 111,55 120,82R$                  13.477,47R$                        

4.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 13,94 38,44R$                    535,85R$                             

4.3.11
BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

M3 13,94 30,01R$                    418,34R$                             

4.3.12
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 13,94 10,61R$                    147,90R$                             

4.3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 43,91 3,60R$                      158,08R$                             

4.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA M3 94,12 209,96R$                  19.761,44R$                        

4.3.15 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 608,54 19,89R$                    12.103,86R$                        

4.3.16

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 
3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ 
O LOCAL DOS SERVIÇOS, 

M3 36,51 783,56R$                  28.607,78R$                        

4.3.17
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 1.217,09 3,54R$                      4.308,50R$                          

4.3.18
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 24,34 1.783,34R$               43.406,50R$                        

4.3.19
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 60,85 11,24R$                    683,95R$                             

4.3.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.310,10 2,67R$                      3.497,97R$                          

4.4 GUIAS, PASSEIO E CICLOFAIXA 32.483,97R$                        

4.4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 35,07 92,76R$                    3.253,09R$                          

4.4.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 29,67 864,38R$                  25.646,15R$                        

4.4.3 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 29,67 120,82R$                  3.584,73R$                          

5 PONTE - OAE 3.329.892,00R$                   
5.1 INFRAESTRUTURA 858.610,69R$                      

5.1.1 TUBULÕES 858.610,69R$                      
5.1.1.1 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 137,35 749,04R$                  102.880,64R$                      
5.1.1.2 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 137,35 96,15R$                    13.206,20R$                        

5.1.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 918,00 23,61R$                    21.673,98R$                        

5.1.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2.814,00 16,79R$                    47.247,06R$                        

5.1.1.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4.620,00 18,68R$                    86.301,60R$                        
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5.1.1.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7.680,00 18,19R$                    139.699,20R$                      

5.1.1.7 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 10,47 172,94R$                  1.810,68R$                          
5.1.1.8 FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM                                                m2 519,46 192,82R$                  100.162,28R$                      
5.1.1.9 ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO                                             m3 71,21 1.364,01R$               97.131,15R$                        
5.1.1.10 ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO                                           m3 66,14 3.757,15R$               248.497,90R$                      

5.2 MESOESTRUTURA 482.977,89R$                      
5.2.1 ALETAS 31.525,17R$                        

5.2.1.1 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 44,93 172,94R$                  7.770,19R$                          
5.2.1.2 FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM                                            m2 65,48 145,16R$                  9.505,08R$                          
5.2.1.3 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 16,86 749,04R$                  12.628,81R$                        
5.2.1.4 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 16,86 96,15R$                    1.621,09R$                          
5.2.2 CORTINAS 11.280,39R$                        

5.2.2.1 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 21,30 172,94R$                  3.683,62R$                          
5.2.2.2 FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM                                            m2 21,30 145,16R$                  3.091,91R$                          
5.2.2.3 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 5,33 749,04R$                  3.992,38R$                          
5.2.2.4 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 5,33 96,15R$                    512,48R$                             
5.2.3 LIGAÇÕES E APOIOS 17.101,21R$                        

5.2.3.1 APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO                                             dm3 164,16 86,75R$                    14.240,88R$                        
5.2.3.2 ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"                                       dm2 253,80 11,27R$                    2.860,33R$                          
5.2.4 BERÇOS DE CONCRETO 2.427,51R$                          

5.2.4.1 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 7,83 172,94R$                  1.354,12R$                          
5.2.4.2 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 1,27 749,04R$                  951,28R$                             
5.2.4.3 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 1,27 96,15R$                    122,11R$                             
5.2.5 TRAVESSA DOS ENCONTROS 197.613,11R$                      

5.2.5.1 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 51,12 172,94R$                  8.840,69R$                          
5.2.5.2 FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM                                            m2 51,12 145,16R$                  7.420,58R$                          
5.2.5.3 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 81,79 749,04R$                  61.263,98R$                        
5.2.5.4 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 81,79 96,15R$                    7.864,11R$                          

5.2.5.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,00 24,11R$                    2.459,22R$                          

5.2.5.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 716,00 22,47R$                    16.088,52R$                        

5.2.5.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.196,00 19,90R$                    23.800,40R$                        

5.2.5.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.380,00 16,58R$                    39.460,40R$                        

5.2.5.9
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.590,00 18,13R$                    28.826,70R$                        

5.2.5.10 CONCRETO FCK 10 MPA                                                            m3 2,53 627,87R$                  1.588,51R$                          
5.2.6 TRAVESSAS CENTRAIS 111.860,14R$                      

5.2.6.1 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 82,96 172,94R$                  14.347,10R$                        
5.2.6.2 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 44,64 749,04R$                  33.437,15R$                        
5.2.6.3 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 44,64 96,15R$                    4.292,14R$                          

5.2.6.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,00 24,11R$                    337,54R$                             

5.2.6.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 287,00 22,47R$                    6.448,89R$                          

5.2.6.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 346,00 19,90R$                    6.885,40R$                          

5.2.6.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.703,00 16,58R$                    28.235,74R$                        

5.2.6.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 986,00 18,13R$                    17.876,18R$                        

5.2.7 LAJES DE APROXIMAÇÃO 111.170,36R$                      
5.2.7.1 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 19,17 172,94R$                  3.315,26R$                          
5.2.7.2 FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM                                            m2 24,76 145,16R$                  3.594,16R$                          
5.2.7.3 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 39,11 749,04R$                  29.294,95R$                        
5.2.7.4 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 39,11 96,15R$                    3.760,43R$                          

5.2.7.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 90,00 22,47R$                    2.022,30R$                          

5.2.7.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.688,00 19,90R$                    33.591,20R$                        

5.2.7.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 104,00 16,58R$                    1.724,32R$                          

5.2.7.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.798,00 16,79R$                    30.188,42R$                        

5.2.7.9 CONCRETO FCK 10 MPA                                                            m3 5,86 627,87R$                  3.679,32R$                          
5.3 SUPERESTRUTURA 1.988.303,42R$                   

5.3.1 VIGAS 919.644,32R$                      
5.3.1.1 CONCRETO FCK 35 MPA                                                            m3 108,08 786,51R$                  85.006,00R$                        
5.3.1.2 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 108,08 96,15R$                    10.391,89R$                        
5.3.1.3 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 733,27 172,94R$                  126.811,71R$                      
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5.3.1.4 LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P                                            un 12,00 15.850,68R$             190.208,16R$                      
5.3.1.5 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                   kg 4.404,00 36,06R$                    158.808,24R$                      
5.3.1.6 AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM                                       un 48,00 1.838,13R$               88.230,24R$                        

5.3.1.7
ARMAÇÃO DE VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO 
CA-25 DE 12,5 MM 

Kg 228,00 19,89R$                    4.534,92R$                          

5.3.1.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 300,00 24,11R$                    7.233,00R$                          

5.3.1.9
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4.068,00 22,47R$                    91.407,96R$                        

5.3.1.10
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4.392,00 19,90R$                    87.400,80R$                        

5.3.1.11
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.872,00 16,58R$                    31.037,76R$                        

5.3.1.12
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.376,00 15,96R$                    37.920,96R$                        

5.3.1.13
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36,00 18,13R$                    652,68R$                             

5.3.2 LAJE MOLDADA IN LOCO 364.486,98R$                      
5.3.2.1 CONCRETO FCK 35 MPA                                                            m3 95,40 786,51R$                  75.033,05R$                        
5.3.2.2 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 95,40 96,15R$                    9.172,71R$                          
5.3.2.3 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 75,11 172,94R$                  12.989,52R$                        

5.3.2.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 470,00 24,11R$                    11.331,70R$                        

5.3.2.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.274,00 22,47R$                    28.626,78R$                        

5.3.2.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6.266,00 19,90R$                    124.693,40R$                      

5.3.2.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4.962,00 16,58R$                    82.269,96R$                        

5.3.2.8
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 130,00 18,13R$                    2.356,90R$                          

5.3.2.9
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.008,00 17,87R$                    18.012,96R$                        

5.3.3 PLACAS PRÉ-MOLDADAS DA LAJE 183.650,23R$                      
5.3.3.1 CONCRETO FCK 35 MPA                                                            m3 18,81 786,51R$                  14.794,25R$                        
5.3.3.2 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 18,81 96,15R$                    1.808,58R$                          
5.3.3.3 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 366,19 172,94R$                  63.328,90R$                        

5.3.3.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 376,00 24,11R$                    9.065,36R$                          

5.3.3.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 309,00 19,90R$                    6.149,10R$                          

5.3.3.6
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5.338,00 16,58R$                    88.504,04R$                        

5.3.4 TRANSVERSINAS 21.593,74R$                        
5.3.4.1 CONCRETO FCK 35 MPA                                                            m3 5,72 786,51R$                  4.498,84R$                          
5.3.4.2 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 5,72 96,15R$                    549,98R$                             
5.3.4.3 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 64,34 172,94R$                  11.126,96R$                        

5.3.4.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 152,00 19,90R$                    3.024,80R$                          

5.3.4.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132,00 18,13R$                    2.393,16R$                          

5.3.5 PLACA DO GUARDA CORPO 94.584,03R$                        
5.3.5.1 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 12,15 749,04R$                  9.100,84R$                          
5.3.5.2 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 12,15 96,15R$                    1.168,22R$                          
5.3.5.3 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 302,47 172,94R$                  52.309,16R$                        

5.3.5.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.115,00 24,11R$                    26.882,65R$                        

5.3.5.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 228,00 22,47R$                    5.123,16R$                          

5.3.6 PLACA DO PASSEIO 48.044,97R$                        
5.3.6.1 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 8,47 749,04R$                  6.344,37R$                          
5.3.6.2 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 8,47 96,15R$                    814,39R$                             
5.3.6.3 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 170,53 172,94R$                  29.491,46R$                        

5.3.6.4
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 345,00 24,11R$                    8.317,95R$                          
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5.3.6.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 120,00 25,64R$                    3.076,80R$                          

5.3.7 BARREIRAS E APOIO DE PLACAS 49.499,67R$                        
5.3.7.1 FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR.                                        m2 181,15 172,94R$                  31.328,08R$                        
5.3.7.2 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 21,50 749,04R$                  16.104,36R$                        
5.3.7.3 BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST.                                          m3 21,50 96,15R$                    2.067,23R$                          
5.3.8 DRENOS 16.152,86R$                        

5.3.8.1 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M                                          m 20,72 189,25R$                  3.921,26R$                          
5.3.8.2 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M                                           m 88,97 137,48R$                  12.231,60R$                        
5.3.9 JUNTA DE RETRAÇÃO 67.571,89R$                        

5.3.9.1 JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM                                   m 56,46 1.196,81R$               67.571,89R$                        
5.3.10 CIMBRAMENTO 33.118,54R$                        

5.3.10.1 CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO                                       m3 344,59 96,11R$                    33.118,54R$                        
5.3.11 TERRAPLENAGEM 105.835,89R$                      

5.3.11.1 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 426,32 19,01R$                    8.104,34R$                          
5.3.11.2 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM                                          m3*km 5.542,16 3,40R$                      18.843,34R$                        
5.3.11.3 RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO                                                  m3 340,85 115,19R$                  39.262,51R$                        
5.3.11.4 ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE.                                         m3 105,29 142,24R$                  14.976,45R$                        
5.3.11.5 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM                                          m3*km 7.249,78 3,40R$                      24.649,25R$                        
5.3.12 LANÇAMENTO DE PLACAS 84.120,30R$                        

5.3.12.1 LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG.                      un 638,00 131,85R$                  84.120,30R$                        

6 SINALIZAÇÃO 309.936,27R$                      
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 266.344,16R$                      

6.1.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPER CONE - TAMBOR PLASTICO 
1,05X0,70M            

un 20,00 271,72R$                  5.434,40R$                          

6.1.2
DISP.DE CANAL.DE TRAF.SINAL.ELETR.A LED BID.P/A USO EM 
CONES,CAVAL.E BARREIRAS.

un 32,00 191,49R$                  6.127,68R$                          

6.1.3 BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885                    m 568,00 448,56R$                  254.782,08R$                      

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 43.592,11R$                        
6.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 28,38 1.029,74R$               29.224,02R$                        
6.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               m2 28,38 85,14R$                    2.416,27R$                          
6.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"                                           m 54,00 221,33R$                  11.951,82R$                        

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 388.325,55R$                      
7.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 27.712,83R$                        

7.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 2,00 134,26R$                  268,52R$                             
7.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 2,00 107,80R$                  215,60R$                             
7.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 2,00 329,07R$                  658,14R$                             
7.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 2,00 204,28R$                  408,56R$                             
7.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 2,00 768,01R$                  1.536,02R$                          
7.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 2,00 726,17R$                  1.452,34R$                          
7.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 2,00 366,07R$                  732,14R$                             
7.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 2,00 243,12R$                  486,24R$                             
7.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 2,00 206,42R$                  412,84R$                             
7.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 2,00 311,23R$                  622,46R$                             

7.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, 
TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA

ENS. 1,00 2.884,84R$               2.884,84R$                          

7.1.12 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 476,00 24,62R$                    11.719,12R$                        

7.1.13 SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) M 45,00 109,76R$                  4.939,20R$                          

7.1.14
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
EXECUÇÃO DE SONDAGEM

TX 1,00 1.376,81R$               1.376,81R$                          

7.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 169.373,76R$                      
7.2.1 CONSULTOR H 192,00 504,48R$                  96.860,16R$                        

7.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 151,07R$                  72.513,60R$                        

7.3 DETALHAMENTO DE PROJETO 172.486,80R$                      

7.3.1
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM 
FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA 
VIÁRIO

UN 20,00 8.624,34R$               172.486,80R$                      

7.4 AS BUILT 18.752,16R$                        

7.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 7,00 2.678,88R$               18.752,16R$                        

TOTAL GERAL 4.788.271,25R$                   

fonte: tabela de referência SINAPI-JUN/2022, CDHU 186-MAI/2022, SIURB INFRA -Jan/2022, SIRUB EDIF- Jan/2022, DER JUN/2022 
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