
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 10,00           
1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MÊS 10,00           

1.3 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M² 9.745,41      
SUBTOTAL

2 DISSIPADOR DE ENERGIA, RETALUDAMENTO DE CÓRREGO E PLATÔS
2.1 DISSIPADOR DE ENERGIA

2.1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 
2,00 M

M³ 3,46             

2.1.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM M³ 3,46             

2.1.3
ESPALHAMENTO DE MATERIAL , COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 
165 HP

M³ 3,46             

2.1.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M³ 1,73             

2.2 PLATÔS

2.2.1
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 
A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO

M³ 135,34         

2.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M³XKM 1.115,45      

2.2.3
ESPALHAMENTO DE MATERIAL , COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 
165 HP

M³ 135,34         

2.2.4
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95%PN , SEM 
FORNECIMENTO DE SOLO, EM CAMPO ABERTO

M³ 135,34         

2.2.5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - 
DIÂMETRO 40CM

M 113,30         

2.2.6 CORTE E ATERRO COMPACTADO M³ 201,85         
2.3 ESCADA HIDRÁULICA E REDE DE DRENAGEM

2.3.1 LASTRO DE BRITA E PÓ-DE-PEDRA PARA PISO M³ 0,81
2.3.2 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ M³ 0,81
2.3.3 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 87,08
2.3.4 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.098,79
2.3.5 CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA M³ 11,72

2.3.6
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
LASTRO E/OU ENCHIMENTO

M³ 11,72

2.3.7
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 
M

M³ 91,35

2.3.8 LASTRO DE BRITA E PÓ-DE-PEDRA PARA PISO M³ 10,88

2.3.9
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

M³ 66,90

2.3.10 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM M³ 24,45

2.3.11 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE M³ 24,45

2.3.12 TUBO DE CONCRETO (PS-1), DN= 400MM M 14,23
2.3.13 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 25,00
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2.3.14 POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UNID. 1,00

2.3.15
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 
(RUPTURA> 400 KN)

UNID. 1,00

2.3.16
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UNID.
2,00

2.4 MURO ALA DA NASCENTE
2.4.1 MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 2,70
2.4.2 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 2,39

SUBTOTAL

3 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
3.1 LIMPEZA DA ÁREA

3.1.1
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 
15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

M² 8.774,64      

3.1.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M³ 2.632,39      

3.1.3
ESPALHAMENTO DE MATERIAL , COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 
165 HP

M³ 2.632,39      

3.1.4 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M³ 2.632,39      
3.1.5 REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL ALÉM DO PRIMEIRO KM M³XKM 47.593,61   
3.2 LIMPEZA DO CÓRREGO

3.2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO M³ 157,42         
3.2.2 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA M³ 157,42         
3.2.3 REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL ALÉM DO PRIMEIRO KM M³XKM 2.846,15      
3.3 PISTA DE CAMINHADA

3.3.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M² 1.455,29      

3.3.2
PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO 
DE BRITA

M³ 101,87         

3.3.3 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PISTA DE CAMINHADA) M² 1.327,06      

3.3.4
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 10X10CM

KG 282,11         

3.4 PISO ACADEMIAS
3.4.1 LASTRO DE BRITA E PÓ-DE-PEDRA PARA PISO M³ 49,08           

3.4.2
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, PARA 
PISO

M³ 68,71           

3.4.3
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
LASTRO E/OU ENCHIMENTO

M³ 68,71           

3.4.4
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA MÉDIA 30MM

M² 981,63         

3.4.5 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 21,72           
3.4.6 FORMA ESPECIAL DE CHAPA RESINADA (10MM) CURVA M² 3,30             

3.4.7
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 10X10CM

KG 2.159,59      

3.5 ACADEMIA AO AR LIVRE (ATI)
3.5.1 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO UN 1,00             
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3.5.2 ESQUI TRIPLO UN 1,00             
3.5.3 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO UN 1,00             
3.5.4 REMADA SENTADA UN 1,00             
3.5.5 ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS UN 1,00             
3.5.6 MULTI EXERCITADOR UN 1,00             
3.5.7 ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO UN 1,00             
3.5.8 ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLO UN 1,00             
3.5.9 SURF DUPLO UN 1,00             

3.5.10 PRESSÃO PERNAS TRIPLO UN 1,00             
3.5.11 PLACA ORIENTAÇÃO UN 1,00             
3.5.12 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UN 11,00           

3.6 PLAYGROUND

3.6.1
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M 
COMP.=3,00M)

UN 2,00             

3.6.2 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA UN 4,00             
3.6.3 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA UN 2,00             

3.6.4
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 
ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO 

UN 2,00             

3.7 URBANIZAÇÃO
3.7.1 LIXEIRA COM 4 CESTOS 50L CADA PARA COLETA SELETIVA UN 10,00           
3.7.2 IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM M 40,00           

3.7.3
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M 
E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 40,00           

3.8 PONTE JAPONESA
3.8.1 PONTE JAPONESA EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO UN 1,00             

SUBTOTAL

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

4.1.1 POSTE DE CONCRETO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CPFL B2 - 80A COM 
CAIXA DE MEDIÇÃO BIFASICA EM POLICARBONATO, COM DISPOSITIVO DE 
PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), COM LEITURA ALTA ATRAVÉS DE LENTE; COM 
ATERRAMENTO COMPLETO, ALTURA: 7,5M x 300DAN; NORMA: NBR 8451. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 1,00             

4.2 PROTEÇÕES

4.2.1
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 
A

UNID. 2,00             

4.3 PROTEÇÕES
4.3.1 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UNID. 24,00           
4.4 POSTES

Página 3 de 4



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

PLANILHA QUANTITATIVA
 Objeto: Recuperação da Nascente do Ribeirão Jacuba e seu Entorno Data Base: Set/2022

 Local: Rua Aldaci Fiúza de Carvalho S/N,  Parque Peron -  Hortolândia /SP 

 Data Elaboração: 07/11/2022 

4.4.1 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019

UNID. 24,00           

4.5 LUMINÁRIAS

4.5.1
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UNID. 24,00           

4.6 CAIXAS DE PASSAGEM
4.6.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UNID. 27,00           
4.6.2 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UNID. 24,00           
4.6.3 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 16 MM² UNID. 24,00           
4.6.4 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ UNID. 24,00           
4.7 INTERLIGAÇÃO SUBTERRÂNEA

4.7.1
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 
1,5 M

M3 86,10           

4.7.2 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 84,94           

4.7.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 574,00         

4.7.4 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 574,00         
4.7.5 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA . AF_11/2017 M 574,00         

4.7.6 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 1.328,00      

4.7.7 CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C. M 855,00         

4.7.8 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² M 598,00         
4.8 RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO

4.8.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 28,70           

4.8.2
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 
1,5 M

M3 1,08             

4.8.3 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 1,07             
4.8.4 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA . AF_11/2017 M 7,20             
4.8.5 ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS M 20,50           
4.8.6 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS M 7,20             

4.8.7
CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 
60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 2,00             

4.8.8 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UNID. 2,00             
4.8.9 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ UNID. 2,00             

4.8.10 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² UNID. 2,00             
SUBTOTAL

TOTAL

SINAPI SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE SET/2022, SIURB/SP SEM DESONERAÇÃO JUL-2022
CDHU 187 SEM DESONERAÇÃO
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