
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 Objeto: Reforma UBS Jardim São Bento BDI  = 23,54% (incluso no P.U.)

 Local: Rua Tom Jobim, nº 400 - Jardim São Bento Data Base:  FEV/2023

 Data Elaboração: 21/03/2023 

Código Item Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço 

Unitário (R$) 
c/ BDI  

 Preço Total (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
CPOS - 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2               8,00          1.104,84                   8.838,72 

CPOS - 21.03.151 1.2 REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM 
E ACABAMENTO EM PVDF

M2               4,00             902,73                   3.610,92 

Sub-total                12.449,64 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
CPOS - 04.03.040 2.1 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2               2,30                 9,62                        22,13 

SINAPI - 97644 2.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M²               9,28               13,34                      123,80 

CPOS - 03.03.040 2.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO M²             86,55                 7,21                      624,03 
CPOS - 03.04.020 2.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE M²               7,25               14,43                      104,62 
SIURB - 106050 2.5 RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO M²               1,32               15,15                        20,00 

SINAPI - 100981 2.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

M³               3,46 
              11,33                        39,20 

SINAPI - 97914 2.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

M³XKM             36,33 
                3,57                      129,70 

Sub-total                   1.063,48 

3 ESQUADRIAS DE MADEIRA

 SIURB - 07-01-48 
3.1 PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 

184X210CM
UN               2,00          1.126,89                   2.253,78 

Sub-total                   2.253,78 
                     -                                 -   

4 ESQUADRIAS METÁLICAS                      -   
 SIURB - 08-01-45 4.1 PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA M2               1,68          1.312,61                   2.205,18 

Sub-total                   2.205,18 

5 FORRO
CPOS - 17.02.020 5.1 CHAPISCO M²           104,01                 8,56                      890,33 
CPOS - 17.02.120 5.2 EMBOÇO COMUM M²           104,01               27,28                   2.837,39 

CPOS - 13.01.130 5.3 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E 
CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

M²               2,30             204,31                      469,91 

 CPOS - 22.03.070 5.4 FORRO EM LÂMINA DE PVC M²             18,90             100,90                   1.907,01 
Sub-total                   6.104,64 

6 REVESTIMENTO DE PAREDES

 CPOS - 18.11.042 6.1 REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO 
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M²               7,25             106,57                      772,63 

Sub-total                      772,63 

7 PINTURA
7.1 PINTURA DE TETO

 SINAPI - 88484 7.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2           406,12                 5,10                   2.071,21 

SINAPI - 88488 7.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2             85,63               26,39                   2.259,78 

CPOS - 33.10.010 7.1.3 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2           262,06               34,57                   9.059,41 
CPOS - 33.10.060 7.1.4 EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2             58,43             141,00                   8.238,63 

7.2 PINTURA DE PAREDES

SINAPI - 88485 7.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2       1.460,41                 4,40                   6.425,80 

CPOS - 33.10.010 7.2.2 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2       1.032,77               34,57                35.702,86 
CPOS - 33.10.060 7.2.3 EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2           228,52             141,00                32.221,32 
CPOS - 33.10.050 7.2.4 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2           199,12               38,33                   7.632,27 

7.3 PINTURA DE ESQUADRIAS
CPOS - 33.11.050 7.3.1 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 85,05               56,49                   4.804,47 
CPOS - 33.12.011 7.3.2 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2           168,91               56,96                   9.621,11 

7.4 PINTURA EXTERNAS
CPOS - 33.10.020 7.4.1 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2             67,27               36,99                   2.488,32 
CPOS - 33.11.050 7.4.2 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2           219,18               56,49                12.381,48 
SIURB - 15-80-34 7.4.3 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2             21,74               44,77                      973,30 
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 Objeto: Reforma UBS Jardim São Bento BDI  = 23,54% (incluso no P.U.)

 Local: Rua Tom Jobim, nº 400 - Jardim São Bento Data Base:  FEV/2023

 Data Elaboração: 21/03/2023 

Código Item Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço 

Unitário (R$) 
c/ BDI  

 Preço Total (R$) 

             133.879,96 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 SINAPI - 92986 8.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M             30,00               39,88                   1.196,40 

 SINAPI - 91928 8.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M       1.365,00                 7,84                10.701,60 

 CPOS - 39.24.151 8.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO 
PP 70°C

M             14,00               13,33                      186,62 

 CPOS - 39.24.152 8.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO 
PP 70°C

M           154,00               18,93                   2.915,22 

 CPOS - 39.18.120 8.5 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A  M           942,00               27,85                26.234,70 
 SINAPI - 97195 8.6 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 

40X40X15CM - REF. SIURB 09-05-42 AF_01/2019
UN             16,00             185,50                   2.968,00 

 CPOS - 40.06.510 8.7 CONDULETE EM PVC DE 1´ - COM TAMPA UN             92,00               50,77                   4.670,84 
 CPOS - 40.06.060 8.8 CONDULETE METÁLICO DE 1´ CJ             28,00               54,94                   1.538,32 

 SINAPI-I 
8.9 CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR 

ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS
UN           121,00               15,87                   1.920,27 

 SINAPI - 91983 8.10 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN             11,00             132,77                   1.460,47 

 SIURB - 09-13-46 8.11 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E 
INST.

M             84,00             325,96                27.380,64 

 SINAPI - 91856 
8.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M           425,00               19,61                   8.334,25 

 CPOS - 38.13.020 8.13 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 
MM, COM ACESSÓRIOS

M             16,00               16,36                      261,76 

 CPOS - 38.06.060 8.14 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM 
ACESSÓRIOS

M             36,00               86,18                   3.102,48 

 SINAPI - 95729 8.15 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1��), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M           243,00               27,76                   6.745,68 

 SIURB - 09-02-06 8.16 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2") M             63,00               54,93                   3.460,59 

 CPOS - 37.13.840 8.17 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 32 A

UN             15,00               70,12                   1.051,80 

 CPOS - 37.17.060 8.18 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN             10,00             279,73                   2.797,30 

 CPOS- 37.13.800 8.19 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A

UN             14,00               27,72                      388,08 

 CPOS - 37.13.910 8.20 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 A 
ATÉ 125 A

UN               2,00          1.891,66                   3.783,32 

 SINAPI - 92000 8.21 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN             97,00               42,23                   4.096,31 

 SINAPI - 98307 8.22 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN             54,00               65,30                   3.526,20 

 SINAPI - 97847 
8.23 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E 

INSTALAÇÃO - REF. SIURB 09-13-13 AF_01/2019
M             12,00               87,44                   1.049,28 

 CPOS - 40.20.240 8.24 PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UN               9,00               20,09                      180,81 
 SIURB - 09-83-77 8.25 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" UN             12,00               27,86                      334,32 

 CPOS - 37.03.220 8.26 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 
DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

UN               2,00          1.091,92                   2.183,84 

 CPOS - 38.07.134 8.27 SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 1´ UN             25,00               13,65                      341,25 

 CPOS - 42.20.090 8.28 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO 
CABO DE 50-25MM² A 95-50MM²

UN             21,00               54,78                   1.150,38 

 CPOS - 38.23.120 8.29 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM UN             42,00               41,82                   1.756,44 
 FDE - 09.84.020 8.30 ESPELHO DE 4'X2' UN           134,00                 7,97                   1.067,98 

Sub-total              126.785,15 
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 Objeto: Reforma UBS Jardim São Bento BDI  = 23,54% (incluso no P.U.)

 Local: Rua Tom Jobim, nº 400 - Jardim São Bento Data Base:  FEV/2023

 Data Elaboração: 21/03/2023 

Código Item Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço 

Unitário (R$) 
c/ BDI  

 Preço Total (R$) 

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SINAPI - 90777 9.1 ENGENHEIRO CIVIL H             48,00             138,23                   6.635,04 
SINAPI - 90776 9.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H           480,00               47,51                22.804,80 

Sub-total                29.439,84 

TOTAL GERAL              314.954,30 

 Tabelas de referência utilizadas para elaboração deste orçamento: 
 SINAPI FEV/2023 s/ desoneração, SIURB-SP OUT/2022 s/ desoneração, 
CDHU 188 s/ desoneração, FDE JAN/2023 
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

 PLANILHA QUANTITATIVA 

 Objeto: Reforma UBS Jardim São Bento 

 Local: Rua Tom Jobim, nº 400 - Jardim São Bento 

 Data Elaboração: 21/03/2023 

Item Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço 

Unitário (R$) 
c/ BDI  

 Preço Total (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2               8,00 

1.2 REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM 
E ACABAMENTO EM PVDF

M2               4,00 

Sub-total

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2               2,30 

2.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M²               9,28 

2.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO M²             86,55 
2.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE M²               7,25 
2.5 RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO M²               1,32 

2.6 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

M³               3,46 

2.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

M³XKM             36,33 

Sub-total

3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
3.1 PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 

184X210CM
UN               2,00 

Sub-total

4 ESQUADRIAS METÁLICAS
PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA M2               1,68 

Sub-total

5 FORRO
5.1 CHAPISCO M²           104,01 
5.2 EMBOÇO COMUM M²           104,01 

5.3 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E 
CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

M²               2,30 

5.4 FORRO EM LÂMINA DE PVC M²             18,90 
Sub-total

6 REVESTIMENTO DE PAREDES
6.1 REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO 

MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
M²               7,25 

Sub-total

7 PINTURA
7.1 PINTURA DE TETO

7.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2           406,12 

7.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2             85,63 

7.1.3 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2           262,06 
7.1.4 EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2             58,43 
7.2 PINTURA DE PAREDES

7.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2       1.460,41 

7.2.2 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2       1.032,77 
7.2.3 EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2           228,52 
7.2.4 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2           199,12 
7.3 PINTURA DE ESQUADRIAS

7.3.1 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 85,05
7.3.2 ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO M2           168,91 
7.4 PINTURA EXTERNAS

7.4.1 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2             67,27 
7.4.2 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2           219,18 
7.4.3 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2             21,74 
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

 PLANILHA QUANTITATIVA 

 Objeto: Reforma UBS Jardim São Bento 

 Local: Rua Tom Jobim, nº 400 - Jardim São Bento 

 Data Elaboração: 21/03/2023 

Item Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço 

Unitário (R$) 
c/ BDI  

 Preço Total (R$) 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M             30,00 

8.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M       1.365,00 

8.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO 
PP 70°C

M             14,00 

8.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO 
PP 70°C

M           154,00 

8.5 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A  M           942,00 
8.6 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 

40X40X15CM - REF. SIURB 09-05-42 AF_01/2019
UN             16,00 

8.7 CONDULETE EM PVC DE 1´ - COM TAMPA UN             92,00 
8.8 CONDULETE METÁLICO DE 1´ CJ             28,00 
8.9 CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR 

ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS
UN           121,00 

8.10 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN             11,00 

8.11 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E 
INST.

M             84,00 

8.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M           425,00 

8.13 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 
MM, COM ACESSÓRIOS

M             16,00 

8.14 ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM 
ACESSÓRIOS

M             36,00 

8.15 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1��), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M           243,00 

8.16 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2") M             63,00 
8.17 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 

A ATÉ 32 A
UN             15,00 

8.18 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN             10,00 
8.19 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 32 A
UN             14,00 

8.20 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 A 
ATÉ 125 A

UN               2,00 

8.21 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN             97,00 

8.22 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN             54,00 
8.23 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E 

INSTALAÇÃO - REF. SIURB 09-13-13 AF_01/2019
M             12,00 

8.24 PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UN               9,00 
8.25 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" UN             12,00 
8.26 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 

DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES
UN               2,00 

8.27 SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 1´ UN             25,00 
8.28 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO 

CABO DE 50-25MM² A 95-50MM²
UN             21,00 

8.29 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100MM UN             42,00 
8.30 ESPELHO DE 4'X2' UN           134,00 

Sub-total
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

 PLANILHA QUANTITATIVA 

 Objeto: Reforma UBS Jardim São Bento 

 Local: Rua Tom Jobim, nº 400 - Jardim São Bento 

 Data Elaboração: 21/03/2023 

Item Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço 

Unitário (R$) 
c/ BDI  

 Preço Total (R$) 

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
9.1 ENGENHEIRO CIVIL H             48,00 
9.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H           480,00 

Sub-total

TOTAL GERAL 
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 Objeto: Reforma UBS Jardim São Bento 

 Local: Rua Tom Jobim, nº 400 - Jardim São Bento 
Descrição Total  1º Mês  2º Mês  3º Mês  4º Mês 

(R$)

 SERVIÇOS PRELIMINARES                     12.449,64 
12.319,88

 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                       1.063,48 
1.053,90

 ESQUADRIAS DE MADEIRA                       2.253,78 
2.253,78

 ESQUADRIAS METÁLICAS                       2.205,18 
2.205,18

 FORRO                       6.104,64 
5.991,20

 REVESTIMENTO DE PAREDES                          772,63 
658,59

 PINTURA                   133.879,96 
50.000,00 50.000,00 30.703,11

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                   126.785,15 
40.000,00 40.000,00 42.168,27

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                     29.439,84 
7.233,36 7.233,36 7.233,36 7.233,36

 TOTAL (R$)                   314.954,30 25.066,10 103.883,15 97.233,36 80.104,74
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma UBS Jardim São Bento

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM: SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Placa de obra com dimensões 4,00 x 2,00 m = 8,00 m²

ITEM: DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA EM ABRIGO DE GASES

Medidas = 2,30m x 1,00m = 2,30 m² 2,30 m2

2.2 RETIRADA DA PORTA DE MADEIRA

Medidas = 1,80 x 2,10 m  x 2 unidades =          7,56 m2
Medidas = 0,82 x 2,10 m x 1 unidade =          1,72 m2

         9,28 m2

2.3 DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM TETO 
Medidas = 3,00 m x 3,05 m x 2 salas = 18,30 m2
Medidas = 3,50 m x 3,00 m x 2 salas = 21,00 m2
Medidas = 3,00 m x 3,00 m x 1 sala = 9,00 m2
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Medidas =  2,35 m x 3,00 m x 1 sala = 7,05 m2
Medidas = 3,00 m x 2,40 m x 1 sala = 7,20 m2
Medidas = 3,00 m x 2,50 m x 2 salas = 15,00 m2
Medidas = 3,00m x 3,00m x 1 sala = 9,00 m2

       86,55 m2

2.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO
Medidas = 2,50 m x 2,90 m 7,25 m2

         7,25 m2

2.5 DEMOLIÇÃO DE TAMPO DE GRANITO
Área 1,32m2 1,32 m2

2.6
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
Carga e descarga manuais das telhas de fibrocimento, rufos e da estrutura de madeira em 
caminhão basculante para levar para bota fora (pátio serviços urbanos)

Área do telhado existente =             2,30 m²
Espessura considerada =             0,10 m

            0,23 m³
Área de retirada da porta =             9,28 m²
Espessura considerada =             0,04 m

            0,37 m³
Área de demolição de reboco =           86,55 m²
Espessura considerada =             0,03 m

            2,60 
Área de demolição de revestimento = 7,25 m²

            0,03 m
            0,22 m³

Área de demolição de granito =             0,04 m³
Volume da carga =             3,46 m³

2.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)
Transporte do entulho resultante das telhas de fibrocimento, calhas, rufos e da estrutura de 
madeira do atual telhado do hospital que será substituido 
O material será depositado no pátio do departamento de Serviços Urbanos de Hortolândia

Volume de entulho (item 2.4) =             3,46 m³
Distância São Bento até Serviços Urbanos (mapa anexo) =           10,50 km
Total transporte =           36,33 m³xkm

ITEM: FORRO
3.1 CHAPISCO EM TETO

Medidas = 3,00 m x 3,05 m x 2 salas = 18,30 m2
Medidas = 3,50 m x 3,00 m x 2 salas = 21,00 m2
Medidas = 3,00 m x 3,00 m x 1 sala = 9,00 m2
Medidas =  2,35 m x 3,00 m x 1 sala = 7,05 m2
Medidas = 3,00 m x 2,40 m x 1 sala = 7,20 m2
Medidas = 3,00 m x 2,50 m x 2 salas = 15,00 m2
Medidas = 3,00m x 3,00m x 1 sala = 9,00 m2
Medidas = 2,93m x 5,96m x 1 sala = 17,46 m2

Soma = 104,01 m2

3.2 REBOCO EM TETO
Área =         104,01 m²

3.3 FORRO PARA ÁREA DE CILINDROS
Medidas = 2,30m x 1,00m = 2,30 m² 2,30 m2
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forro de pvc = 18,90 m2
REVESTIMENTO DE PAREDES
Revestimento Cerâmico 20x20 cm 7,25 m2

4 LEVANTAMENTO DE PINTURA

PINTURA DE FORRO
Salas com pintura de látex acrílico
(Agentes de Saúde 9,00m², Serviço Social 7,05 
m², Copa 17,46m², Direção 10,53 m², 
Secretaria 10,53 m², Ambulância 15,76 m², 
Sala de Educação e Saúde 15,30 m²)

85,63

Salas com pintura de epóxi
( Esterilização 7,50 m², Lavagem e Desinficção 
7,50 m², Cuidados Básicos 24,98 m², Aplicação 
de Medicamentos 9,45 m², Imunização 9,45 
m², Coleta de Materiais = 9,00 m²)

58,43

Salas com pintura de látex anti-mofo
Vestiário Feminino 9,15 m², Vest. Masc. 9,15 
m², Consultório Odontológico 10,50 m², 
Consultório Odontológico 10,50 m², 
Dispensário de medicamentos 12,00 m², 
Almoxarifado 8,82 m², Espera e Recepção 
44,40 m², Hall 3,64 m², W.C Pne 4,20 m², 
Inalação 7,20 m², Curativo 9,00 m², DML 7,00 
m², WC Pne 4,20 m², Circulação 21,70 m², 
Circulação 7,60 m², Circulação 8,30 m², 
Circulação 38,40 m², Consultório Enfermagem 
7,50 m², Consultório Enfermagem 8,75 m², 
Consultório Generalista 12,25 m², WC 5,95 m², 
WC 5,10 m²,  Consultório Generalista 10,50 
m², Escovódromo 5,40 m²

262,06
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Soma = 406,12 m2

PINTURA DE PAREDES
Medidas de Parede = (3,00 x 2 un + 3,05 x 2 un ) x 2,90m de altura x 2 
salas (Vestiários)

70,18 m2

Medidas de Parede = ( 3,00 x 2 un + 3,50 x 2 un) x 2,90m de altura x 2 
salas (Consultórios Odontológicos)

75,40 m2

Medidas de Parede =  ( 3,00 x 2 un + 3,00 x 2 un) x 2,90m de altura 
(Agentes de Saúde)

69,60 m2

Medidas de Parede = ( 2,35 x 2 un + 3,00 x 2 un) x 2,90 m de altura 
(Serviço Social)

31,03 m2

Medidas de Parede = ( 4,00 x 2 un + 2,21 x 2 un ) x 2,90 m de altura (Alm 36,018 m2
Medidas de Parede = ( 4,00 x 2 un + 3,00 x 2 un ) x 2,90 m de altura (Dis ár  d  M40,60 m2
Medidas de Parede = ( 2,50 x 2 un + 3,00 x 2 un) x 2,90 m de altura x 2 
salas (Esterilização e Lavagem e Desinfecção)

63,80 m2

Medidas de Parede = ( 5,96 m x 2 + 2,93 m x 2 ) x 2,90m de altura 
(Copa de Funcionários)

51,56 m2

Medidas de Parede = (1,24 m x 2 + 2,93 x 2) x 2,90m de altura (Hall) 24,19 m2
Medidas de Parede = ( 2,93 x 2 un + 3,60 x 2 un) x 2,90m de altura x 2 
salas (Direção) e (Secretaria)

75,52 m2

Medidas de Parede = (6,00 x 2 un + 7,39 x 2 un) x 7,00m de altura 
(Recepção) 187,46

m2

Medidas de Parede = (3,00 x 2 un + 2,40 x 2 un) x 2,90m de altura 
(Inalação) 45,24

m2

 Medidas de Parede = ( 3,00 x 2 un + 3,00 x 2 un) x 2,90m de altura 
(Curativo)

34,80 m2

Medidas de Parede = (3,50 x 4 un) x 2,90m de altura x 2 (Salas 
Consultório Generalista)

81,20 m2

Medidas de Parede = (2,50 x 2 un + 3,50 x 2) x 2,90m de altura 
(Consultório Enfermagem)

34,80 m2
Consultório Enfermagem (2,50 x 2 + 3,00 x 2) x 2,90m de altura 31,90 m2
Sala de Educação e Saúde (5,10 x 2 + 3,00 x 2) x 2,90m e altura 46,98 m2
Sala de Espera e Recepção (3,65m x 2 un + 6,00m + 1,76m + 1,35m + 
0,55m + 4,50m + 1,61m) x 7,00m de altura

161,49 m2

Sala de Coleta de Materiais (3,00 x 2 un. + 3,00 x 2 un) x 2,90m de 
altura

34,80 m2

Imunização (2,70m x 2 unidade + 3,50m x 2 unidades) x 2,90m de 
altura

35,96 m2

Aplicação de Medicamentos (3,50m x 2unidade + 2,70m x 2 unidades) 
x 2,90m de altura

35,96 m2

Cuidados Básicos (5,15m x 2 unidades + 4,85m x 2 unidades) x 2,90m 
de altura

58,00 m2

Circulação (19,20m x 2 un + 2,00m x 2 un) x 2,90m de altura 122,96 m2
Circulaçao (4,15 m x 2 un + 2,00m x 2 un) x 2,90m de altura 35,67 m2
Circulação (0,94 x 2 un + 2,00m x 2 un) x 2,90m de altura x 2 22,50 m2
Circulação (10,85m *2 un + 2,00m x 2,00) x 2,90 m de altura 74,53 m2

Pintura em látex acrílico 199,12 m2

Pintura em Látex hospitalar 1032,77 m2

Página 4 de 15



Pintura em tinta epóxi 228,52 m2

PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTA INTERNA DE MADEIRA m2 coef. m2
P1 (0,90 x 2,10 m) 24,00 unid. 1,89 3,00 136,08
P2 (0,80 X 2,10 M) 2,00 unid. 1,68 3,00 10,08
P6 (0,92 X 2,10 M) 2,00 unid. 1,93 3,00 11,592
P7 (0,62 X 1,50M) 4,00 unid. 0,93 3,00 11,16

168,91

PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
PORTAS m2 coef. m2
P3 (2,50 X 2,10M) 1,00 unid. 5,25 2,50 13,125
P5 (0,82 X 2,10M) 1,00 unid. 1,722 2,50 4,30

17,425
JANELAS m2 coef. m2
J7 (0,80M X 1,00M) 1,00 unid. 0,8 1,15 0,92

0,92
18,35

PORTÕES EXTERNOS m2 coef. m2
PT 1 3,60 X 2,30m 1,00 unid. 8,28 2,50 20,70
PT 2 3,00 X 2,30m 1,00 unid. 6,90 2,50 17,25
PT 3 5,00 X 2,30m 1,00 unid. 11,50 2,50 28,75

66,70
85,05

PINTURA DE MURETA

PINTURA DE GRADE DE FECHAMENTO (alvenaria com látex) m2
h=0,60m de alvenaria (32,86 m + 3,82m + 6,28m + 36,91m + 12,15m + 14,60m 

+ 3,90m + 1,59m) x 0,60m
67,27

PINTURA DE GRADE DE FECHAMENTO (grade com esmalte) m2

h=1,70m de grade 
(32,86m + 3,82m + 6,28m + 36,91m + 12,15m + 14,60m + 

3,90m + 1,59m) x 1,70m + 15%
219,18

PINTURA EXTERNA m2

PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA (COBERTURA) m2
Medidas (3,00m x 6,30m) 18,90 15% 21,74
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ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 ENGENHEIRO CIVIL

Considerado Engenheiro na obra durante 4 horas por dia, em 1 dia na semana, durante 3 
meses =
Total = 4 horas x 1 dia x 4 semanas x 3 meses = (4x1x4x3) = 48,00 HORAS

ENCARREGADO GERAL
Considerado Encarregado geral na obra todos os dias, durante 3 meses =
Total = 8 horas x 5 dias x 4 semanas x 3 meses = (4x1x4x3) = 480,00 HORAS
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma UBS Jardim São Bento

COMPOSIÇÕES SIURB-SP

ITEM CÓDIGO
2.1 10-50-32 DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M

CÓDIGOS INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
06111 SERVENTE (SGSP) H 14,4600 0,230000 3,326

S/ BDI 3,33
C/ BDI             4,11 

ITEM CÓDIGO
2.2 06-60-29 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M²

CÓDIGOS INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
06111 SERVENTE (SGSP) H 14,4600 0,300000 4,338

S/ BDI 4,34
C/ BDI             5,36 

ITEM CÓDIGO

2.3 06-60-04 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO M²
CÓDIGOS INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL

01213 CARPINTEIRO H 17,3500 0,200000 3,470
06111 SERVENTE H 14,4600 0,300000 4,338

S/ BDI 7,81
C/ BDI             9,65 

ITEM CÓDIGO
4.1.1 06-01-30 0 KG

CÓDIGOS INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
15505 ESTRUTURA METÁLICA INCL. ANTIFERRUGINOSA KG 8,4200 1,000000 8,420

S/ BDI 8,42
C/ BDI           10,40 

ITEM CÓDIGO
4.1.2 06-01-31 PINTURA KG

CÓDIGOS INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
15512 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 2,3700 1,000000 2,370

S/ BDI 2,37
C/ BDI             2,93 

ITEM CÓDIGO
4.3.3 10-11-31 EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M

CÓDIGOS INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
02696 ENCANADOR H 19,4900 0,250000 4,873
00246 AJUDANTE DE ENCANADOR H 13,8000 0,250000 3,450
06111 PREGO 18 X 27 ZINCADO KG 9,4600 0,100000 0,946

06111
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 
25CM M 15,4300 1,050000 16,202

S/ BDI 25,47
C/ BDI           31,47 

ITEM CÓDIGO
4.3.4 10-11-32 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M

CÓDIGOS INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
02696 ENCANADOR H 19,4900 0,350000 6,822
00246 AJUDANTE DE ENCANADOR H 13,8000 0,350000 4,830
06111 PREGO 18 X 27 ZINCADO KG 9,4600 0,100000 0,946

06111
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 
33CM M 20,3800 1,050000 21,399

S/ BDI 34,00
C/ BDI           42,00 

item CÓDIGO
8.23 9-13-13 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO

CÓDIGOS INSUMOS / SERVIÇOS UN P. UNIT. COEF. P. TOTAL
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,47 0,850000 31,8495
SINAPI 00247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 23,54 0,850000 20,009

SINAPI-I 39028 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14 - 38X38MM M 9,06 1,200000 10,872
CPOS-

INSUMO
P.04.000.04947TAMPA METÁLICA PARA PERFILADO 38MM M

6,7100 1,200000
8,052

S/ BDI 70,78
          87,44 
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