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porta de ferro
a construir - 0,82x2,10m

porta a construir -
1,80x2,10m

porta a construir -
1,80x2,10m

laje impermeabilizada - a construir
abrigo compressor
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NOTA:

   - ÁREA COM NECESSIDADE DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA RECEBER PINTURA.

   - SERÁ FEITA A PINTURA GERAL DA UNIDADE, TANTO INTERNA QUANTO EXTERNA, GRADE DE

     FECHAMENTO EXTERNA E PORTÕES, REPARAÇÃO DE TRINCAS NO GESSO SOB PINTURA

     CAUSADAS PELA INFILTRAÇÃO.

   - FAZ-SE NECESSÁRIA UMA REVISÃO DA FIAÇÃO EXTERNA QUE ESTÁ EXPOSTA.

   - VERIFICAR SE TRINCAS PODEM TER VÍNCULO ESTRUTURAL.
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grade de fechamento a receber pintura
 h=1,70m / base alvenaria h=0,60m

grade de fechamento a receber pintura
 h=1,70m / base alvenaria h=0,60m

grade de fechamento a receber pintura
 h=1,70m / base alvenaria h=0,60m

grade de fechamento a receber pintura
 h=1,70m / base alvenaria h=0,60m

grade de fechamento a receber pintura
h=1,70m / base alvenaria h=0,60m

portão a receber pintura
 3,60x2,30m

portão a receber pintura
 3,00x2,30m

portão a receber pintura
   5,00x2,30m

cobertura h=0,90m a receber
pintura e placa padrão UBS
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necessidade de reparo no revestimento
cerâmico 20x20 devido a reparo em tubulação
*ver foto - 01

necessidade de reparo no revestimento
cerâmico 20x20 devido a infiltração
*ver foto - 02

necessidade de reparo no revestimento
cerâmico 10x10 devido a infiltração
*ver foto - 03

3.60

*pé-direito - RECEPÇÃO - h= 7,00m
*pé-direito - RESTANTE DA UNIDADE - h= 2,90m

N

necessidade de reparo no
forro devido a infiltração
*ver foto - 04

forro em lâmina de PVC
a construir - 18,90m²
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