MUNICiPIO DE HORTOLANDIA

Objeto: Obras de reformas e adequacoes para obtencdo dos AVCB's nas escolas do municipio de Hortolandia
Local: Hortolandia - SP
PLANILHA ORCAMENTARIA

ART: 28027230230325098 Data Base: dez/22 BDI = 23,00%

Item Descrigdo Unid. Quant. Pre;;[:r;::z;lo o Prego total ¢/ BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 282,00 498,92 140.696,82
12 TELA PARA PROTEGAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 1.175,00 34,51 40.553,72
SUB-TOTAL = 181.250,54
2 SERVIGOS PARA OBTENGAO DOS AVCB's
2.1 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 500,00 53,29 26.645,00
2.2 REATERRO INTERNO APILOADO M3 500,00 69,52 34.760,00
23 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 30,00 642,72 19.281,60
2.4 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 25,00 254,90 6.372,50
25 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 300,00 18,93 5.678,91
26 RECOLOCAGAO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA M2 300,00 36,97 11.092,14
2.7 DEMOLIGAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS M3 10,00 107,29 1.072,90
2.8 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 40,00 14,09 563,60
2.9 RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 40,00 113,02 4.520,80
2.10 BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES UN 5,00 1.036,28 5.181,40
2.11 BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 18,00 2.221,13 39.980,34
2.12 CO-34 CORRIMAO DUPLO AGO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 1.590,00 811,96 1.291.016,40
2.13 CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AGO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 40,00 885,99 35.439,60
2.14 CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM ACO GALVANIZADO COM M 860,00 1.245,90 1.071.474,00
PINTURA ESMALTE

2.15 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES M 240,00 145,69 34.965,60
2.16 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES M 2.900,00 317,87 921.823,00
217 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN8OMM (3")-INCL CONEXOES M 250,00 351,71 87.927,50
2.18 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 1.150,00 32,78 37.697,00
2.19 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 20 INCL CONEXOES M 100,00 26,57 2.657,00
2.20 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 500,00 29,75 14.875,00
221 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 100,00 43,07 4.307,00
222 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") UN 30,00 70,79 2.123,70
2.23 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 30,00 85,38 2.561,40
2.24 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 120,00 97,58 11.709,60
2.25 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 150,00 463,20 69.480,00
2.26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 100,00 690,97 69.097,00
2.27 REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" UN 50,00 289,52 14.476,00
2.28 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" UN 50,00 475,29 23.764,50
2.29 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL UN 75,00 1.895,67 142.175,25
2.30 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2" M 3.300,00 29,72 98.076,00
231 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" UN 110,00 94,71 10.418,10
2.32 CHAVE PARA CONEXAO DE ENGATE RAPIDO UN 150,00 23,03 3.453,84
233 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 100,00 659,59 65.959,00
2.34 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG UN 25,00 689,70 17.242,50
2.35 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 270,00 215,30 58.131,00
2.36 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 250,00 240,34 60.085,00
237 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 50,00 735,13 36.756,50
2.38 Al-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO UN 30,00 3.298,35 98.950,50
2.39 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) UN 5,00 3.005,44 15.027,20
2.40 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) UN 18,00 3.892,33 70.061,94
241 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) UN 5,00 6.838,65 34.193,25
242 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) UN 40,00 9.811,84 392.473,60
243 CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRfFUGA) 15 ¢y, MONOESTAGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q=82 A 20 M3/H UN 2,00 13.997,73 27.995,46
244 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 25,00 121,30 3.032,50
245 RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS UN 15,00 7.406,92 111.103,87
2.46 RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS UN 4,00 11.110,00 44.440,00
247 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 30,00 84,21 2.526,30
248 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 200,00 27,56 5.512,00
2.49 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 13.470,00 59,16 796.885,20
2.50 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 300,00 71,99 21.597,00
251 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 230,00 110,68 25.456,40
2.52 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES M 2.300,00 136,04 312.892,00
2.53 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A2 HP UN 5,00 955,59 4.777,95
2.54 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP UN 18,00 1.005,71 18.102,78
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2.55 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP UN 5,00 1.058,78 5.293,90
2.56 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP UN 46,00 1.345,78 61.905,88
2.57 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATE 12 ENDERECOS UN 45,00 946,63 42.598,35
2.58 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM UN 60,00 149,98 8.998,80
2.59 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 85,00 266,37 22.641,45
2.60 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 90,00 551,13 49.601,70
2.61 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM UN 20,00 235,64 4.712,80
2.62 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM UN 35,00 414,51 14.507,85
2.63 CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAGAO M 35.000,00 4,02 140.700,00
2.64 CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAGAO M 200,00 7,64 1.528,00
2.65 CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO M 200,00 9,51 1.902,00
2.66 CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO M 300,00 13,40 4.020,00
2.67 CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO M 1.500,00 20,94 31.410,00
2.68 CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO M 5.000,00 35,24 176.200,00
2.69 CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO M 3.500,00 56,67 198.345,00
2.70 CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAGAO M 1.000,00 80,09 80.090,00
2.71 CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM2, ISOLAMENTO 600V, ISOLAGAO EM VC/E 105°C- PARA| M 15.800,00 13,79 217.855,14
DETECCAO DE INCENDIO
2.72 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 200,00 486,10 97.220,00
2.73 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 180,00 266,72 48.009,60
2.74 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 170,00 145,70 24.769,00
2.75 IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 1.400,00 75,75 106.050,00
2.76 GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO M2 50,00 203,70 10.185,00
2.77 DEMOLIGAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE M2 50,00 36,39 1.819,50
2.78 RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL M 700,00 4,63 3.241,00
2.79 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO E=8CM M2 250,00 80,76 20.190,00
2.80 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 150,00 46,56 6.984,00
2.81 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 400,00 11,38 4.552,00
2.82 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 800,00 17,28 13.824,00
2.83 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAGAO DE EQUIPAMENTOS [ UN 1.200,00 20,96 25.151,04
DE ALARME, DETECCAO E EXTINGAO DE INCENDIO
2.84 5I-06 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 50,00 370,07 18.503,50
2.85 SI-15 SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM PAREDE EXTERNA UN 100,00 146,64 14.664,00
2.86 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAGAO DE ROTA DE UN 800,00 16,08 12.860,88
EVACUACAO E SAIDA DE EMERGENCIA
2.87 DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE M 2.000,00 6,21 12.420,00
2.88 TELA Q-138 E ESPACADOR TRELICADO P/PISO DE CONCRETO M2 400,00 45,95 18.380,00
2.89 REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, M3 235,00 116,03 27.266,09
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
SUB-TOTAL = 7.856.269,11
3 ADMINISTRAGAO LOCAL
3.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.920,00 47,29 90.803,52
3.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,00 128,26 49.253,53
SUB-TOTAL = 140.057,05
TOTAL GERAL 8.177.576,70

Tabelas de referéncia utilizadas para elaboracdo deste orcamento: FDE out/2022, CDHU 188, SINAPI DEZ/2022 e SIURB-SP JUL/2022
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