MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

Objeto: Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André

BDI = 23,54% (incluso nos

Local: Conceigdo da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel — Hortolandia / SP.

Data Base: Dez/2022

Data da Elaboragao: 27/01/2023

ART: 28027230201185145

Item Descricao dos Servigos Unid. Quant. Unitz:?:?Rﬁ Pre;;;s';'otal
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 Canteiro de obras
1.1.1  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA M2 8,00 1.104,84 8.838,72
1.1.2 |LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 MES 4,00 1.281,73 5.126,92
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS
1.1.3 |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 MES 8,00 965,72 7.725,76
1.1.4 |LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 128,24 20,21 2.591,73
1.2 Limpeza do terreno / Bota fora
1.2.1  |LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS M2 345,40 0,52 179,61
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.2.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 103,62 10,65 1.103,55
10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M2/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
1.2.3 |TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 549,19 4,00 2.196,76
1.2.4 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 103,62 1,85 191,70
Sub-total 27.954,75
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS
2.1 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 6,81 255,73 1.741,52
2.2 DEMOLIGAO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 154,38 3,03 467,77
23 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE M 138,62 70,05 9.710,33
SUSTENTAGAO (FP.04)
2.4 CORTE, RECORTE E REMOGCAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - UNID. 3,00 2.788,89 8.366,67
DIAMETRO (DAP)>30CM<45CM
2.5 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA M3 4,91 68,82 337,91
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.6 RETIRADA DE GRAMA M2 150,40 8,15 1.225,76
2.7 REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - M3 13,26 116,54 1.545,32
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO
OU METAL
Sub-total 23.395,28
3 MOVIMENTO DE TERRA
31 Aterro do terreno
3.1.1 |FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E M3 58,50 42,24 2.471,04
TRANSPORTE ATE 1KM
3.1.2 |ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 58,50 9,78 572,13
3.1.3 |TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 310,05 4,00 1.240,20
3.2 Corte do Terreno para Blocos e Baldrames
3.2.1 |ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM M3 14,34 144,00 2.064,96
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
3.2.2 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE M3 19,33 54,79 1.059,09
FORMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017
3.2.3 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M2 1,15 330,62 380,21
CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
3.2.4 |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 10,68 27,76 296,48
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A
2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
3.2.5 |TAXA DE BOTA-FORA REGULARIZADO M3 10,68 32,03 342,08
3.2.6 |TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 56,60 4,00 226,40
3.2.7 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 10,68 1,85 19,76
Sub-total 8.672,35
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. . . Preco Prego Total
Item Descrigdo dos Servigcos Unid. Quant. |, ... .G,Eﬁ GEE!!
4 INFRAESTRUTURA
4.1 ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 25 CM EM SOLO M 120,00 77,24 9.268,80
4.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE M3 0,50 262,89 131,45
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
43 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 0,63 330,62 208,29
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
44 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 30,24 178,49 5.397,54
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM
45 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 50,11 122,23 6.124,95
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM
4.6 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE| KG 131,34 24,12 3.167,92
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
4.7 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 925,74 17,60 16.293,02
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
4.8 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM M3 5,89 564,40 3.324,32
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
4.9 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM M3 10,61 564,40 5.988,28
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
4.10 |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 16,50 60,66 1.000,89
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
411 |IMPERMEABILIZACAO DE BLOCOS E VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE M2 109,84 55,53 6.099,42
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =2 CM. AF_06/2018
Sub-total 57.004,88
5 SUPERESTRUTURA
5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 70,28 63,17 4.439,59
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA
52 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM M2 65,86 84,11 5.539,48
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA
5.3 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 7,90 628,60 4.965,94
54 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 7,90 140,12 1.106,95
55 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 161,50 19,14 3.091,11
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.6 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 145,12 16,88 2.449,63
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
57 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 292,95 15,01 4.397,18
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.8 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 5,50 12,61 69,36
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.9 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 5,52 12,18 67,23
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
510 |LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 M2 126,89 204,31 25.924,90
(8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
511 |ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 187,80 21,00 3.943,80
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Sub-total 55.995,17|
6 ALVENARIA E PAINEIS
6.1 Alvenaria
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Item Descricéo dos Servigos Unid. Quant. |, -‘I'-:n.eg?m Prego Total
6.1.1 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGCAOQO DE 14 X 19 X 39 CM - M2 305,23 101,66 31.029,68|
CLASSE C
6.1.2 |ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; KG 50,42 20,72 1.044,70
DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015
6.1.3 |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA M3 2,01 853,29 1.715,11
ESTRUTURAL. AF_01/2015
6.2 Divisérias
6.2.1 |DIVISORIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM M2 44,04 285,14 12.557,57|
6.3 Banco em alvenaria
6.3.1 IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO M 34,08 494,31 16.846,08|
Sub-total 63.193,14]
7 ESQUADRIAS DE MADEIRA
71 PM - PORTA SARRAFEADO MACICO PARA BOXES L=62 CM - COMPLETA UNID. 12,00 1.113,60 13.363,20,
Sub-total 13.363,20
8 ESQUADRIAS METALICAS / GRADIS
8.1 Caixilhos e portas
8.1.1 |JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E M2 13,20 814,24 10.747,97|
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
8.1.2 |PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL M2 15,96 674,31 10.761,99
8.1.3 |PORTAO TUBULAR EM TELA DE ACO GALVANIZADO ATE 2,50 M DE ALTURA, M2 17,25 1.001,43 17.274,67|
COMPLETO
8.1.4 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA (algapo) M2 1,50 1.304,90 1.957,35]
8.2 Ferragens
8.21 |ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME M 191,11 223,29 42.672,95
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
8.2.2 |FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA M 16,00 1.688,50 27.016,00
8.2.3 |TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 M2 88,78 140,49 12.472,70"
Sub-total 122.903,63
9 COBERTURA
9.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM KG 1.757,29 29,66 52.121,22
PINTURA
9.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 166,08 101,27 16.818,92
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Sub-total 68.940,14|
10 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
10.1 Paredes Internas e Externas
10.1.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 256,29 5,51 1.412,16
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
10.1.2 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO M2 137,43 44,88 6.167,86
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
10.1.3 |EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,[ M2 118,86 37,51 4.458,44
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
10.1.4 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO M2 118,86 96,47 11.466,42,
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
10.1.5 |PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM M 22,00 167,05 3.675,10
10.2 [Teto Il
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MLFM MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
PLANILHA ORCAMENTARIA
Objeto: Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André BDI = 23,54% (incluso nos
Local: Conceigdo da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel — Hortolandia / SP. Data Base: Dez/2022
Data da Elaboragéo: 27/01/2023 ART: 28027230201185145
Item Descricéo dos Servigos Unid. Quant. |, -‘I'-:r(.eg?eﬁ Preg‘Eo!T! otal
10.2.1 |CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. M2 117,16 8,19 959,54
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
10.2.2 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO M2 117,16 60,78 7.120,98
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
Sub-total 35.260,50
1 PISOS
11.1  |Pisos internos
11.1.1 |LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M3 5,86 867,11 5.081,26
11.1.2 |REGULARIZAGCAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M2 117,16 39,89 4.673,51
11.1.3 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 117,16 68,05 7.972,74
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_06/2014
11.1.4 |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 14,70 11,38 167,29
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014
11.1.5 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 7,60 130,50 991,80
11.2 |Pisos externos
11.2.1 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS, M3 3,37 156,74 528,21
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
11.2.2 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 4,71 807,83 3.804,88
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_07/2016
11.2.3 |LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 4,71 60,66 285,71
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Sub-total 23.505,40
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS
12.1 Aparelhos, Lougas , Metais e Acessorios
12.1.1 |TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, M2 2,84 993,85 2.822,53
ACABAMENTO POLIDO
12.1.2 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, UNID. 9,00 271,70 2.445,30
INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
12.1.3 |TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM UNID. 11,00 181,62 1.997,82
LATAO CROMADO, DN= 1/2'0OU 3/4°
12.1.4 |LAVATORIO DE LOUGA PARA CANTO, SEM COLUNA - SEM PERTENCES UNID. 2,00 288,85 577,70
12.1.5 |BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM UNID. 4,00 258,85 1.035,40
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL DE 1.1/4",
COMPRIMENTO 25 A 30 CM
12.1.6 |BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM UNID. 4,00 205,31 821,24
TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 MM
12.1.7 |BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM UNID. 2,00 181,85 363,70
TUBO DE AGO INOXIDAVEL DE 1 1/4" X 400 MM ||
12.1.8 |SIFAO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2 UNID. 2,00 237,52 475,04"
12.1.9 |VALVULA DE METAL CROMADO DE 1' UNID. 2,00 61,34 122,68"
12.1.10 |MICTORIO DE LOUGA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UNID. 8,00 579,40 4.635,20"
12.1.11 |VALVULA DE MICTORIO PADRAO, VAZAO AUTOMATICA, DN= 3/4° UNID. 8,00 447,07 3.576,56"
12.1.12 |PURIFICADOR DE PRESSAQ ELETRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRE- UNID. 3,00 1.781,41 5.344,23
PINTADA E TAMPO EM ACO INOXIDAVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE
REFRIGERAGAO DE 2 L/H - SIMPLES
12.1.13 |CHUVEIRO ELETRICO DE 7.500W / 220 V, COM RESISTENCIA BLINDADA UNID. 7,00 620,95 4.346,65]
12.1.14 |TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO SEM | UNID. 2,00 59,61 119,22
ACABAMENTO, DN= 3/4°
12.1.15 |BACIA SIFONADA DE LOUGCA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - UNID. 2,00 1.427,23 2.854,46
CAPACIDADE DE 6 LITROS
12.1.16 |VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO UNID. 2,00 405,79

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019

81 1,58"
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12.1.17 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - UNID. 5,00 633,32 %ﬁ]
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
12.2 |Alimentagio e Entrada de Agua
12.2.1 |ENTRADA COMPLETA DE AGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= | UNID. 1,00 1.784,66 1.784,66
3/4°
12.2.2 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM | UNID. 1,00 45,23 45,23
RAMAL DE AGUA. AF_03/2015
12.2.3 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UNID. 1,00 8,77 8,77
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
12.2.4 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE M 12,94 38,73 501,17
CONEXOES
12.3 |[Agua Fria
12.3.1 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO [ UNID. 2,00 171,20 342,40
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
12.3.2 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= [ UNID. 2,00 220,99 441,98
11/2" - LINHA ESPECIAL
12.3.3 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= | UNID. 2,00 179,22 358,44
11/4" - LINHA ESPECIAL
12.3.4 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= [ UNID. 8,00 136,28 1.090,24
3/4" - LINHA ESPECIAL
12.3.5 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E UNID. 7,00 34,88 244,16
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
12.3.6 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE M 74,74 38,73 2.894,68
CONEXOES
12.3.7 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1°), INCLUSIVE M 4,88 50,26 245,27
CONEXOES
12.3.8 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4°), INCLUSIVE M 3,48 60,13 209,25}
CONEXOES
12.3.9 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°), INCLUSIVE M 29,52 66,80 1.971,94
CONEXOES
12.3.10 |JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA UNID. 5,00 40,11 200,55}
INSTALAGOES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015
12.3.11 |LUVA PARA INSTALAGCOES EM PEX, DN 25 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM UNID. 7,00 35,20 246,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015
12.3.12 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UNID. 11,00 12,76 140,36
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 ||
12.3.13 |JOELHO DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM UNID. 8,00 10,25 82,00
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014
12.3.14 |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL | UNID. 10,00 21,43 214,30
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014
12.3.15 |RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE | UNID. 2,00 1.222,30 2.444,60
1.000 LITROS
12.4 |Rede de Esgoto - Tubos
12.4.1 |TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO M 20,68 45,78 946,73
SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES
12.4.2 |TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, M 32,61 57,74 1.882,90
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES ||
12.4.3 |TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, M 3,55 90,42 320,99
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES ||
12.4.4 |TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, M 35,00 98,02 3.430,70
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
12.5 |Rede de Esgoto - Caixas
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ML“M MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
PLANILHA ORCAMENTARIA
Objeto: Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André BDI = 23,54% (incluso nos
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Item Descricéo dos Servigos Unid. Quant. |, -‘I'-:n.eg?m Prego Total
12.5.1 |POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM UNID. 2,00 1.422,50 %ﬁ]
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M,
PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_05/2018
12.5.2 |TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- UNID. 2,00 127,35 254,70
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
12.5.3 |SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. UNID. 1,00 100,91 100,91
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
12.6 |Rede de Esgoto - Acessoérios
12.6.1 |CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA UNID. 6,00 109,37 656,22
12.6.2 |RALO SECO EM PVC RIGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA UNID. 7,00 105,87 741,09
12.6.3 |SIFAO PLASTICO COM COPO, RIGIDO, DE 1" X 1 1/2° UNID. 11,00 53,26 585,86"
12.6.4 |VALVULA DE METAL CROMADO DE 1" UNID. 1,00 61,34 61,34
12.7 |Rede de incéndio
12.7.1 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. 1,00 308,01 308,01
12.7.2 |BARRA ANTIPANICO DE SOBREPOR E MAGANETA LIVRE PARA PORTA DE 1 UNID. 1,00 1.456,88 1.456,88
FOLHA
12.7.3 |BARRA ANTIPANICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL | UNID. 1,00 1.798,83 1.798,83
E VERTICAL COMPLETA, COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA
VAOS DE 1,70 A 2,60 M
12.7.4 |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM UNID. 1,00 16,15 16,15
INDICAGAO DE ROTA DE EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA
Sub-total 64.388,62
13 INSTALAGOES ELETRICAS
13.1 [Cabos
13.1.1 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 383,80 4,18 1.604,28
HEPR 90°C
13.1.2 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 400,60 5,84 2.339,50
HEPR 90°C
13.1.3 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 237,00 15,63 3.704,31
HEPR 90°C
13.1.4 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 5,40 62,94 339,88
HEPR 90°C
13.1.5 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 95 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO M 21,60 103,43 2.234,09
HEPR 90°C ||
13.1.6 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? M 14,20 65,40 928,68
13.2 |Acessérios
13.2.1 |CAIXAEM PVCDE 4" X 2’ UNID. 5,00 18,85 94,25
13.2.2 |CAIXAEM PVCDE 4" X4’ UNID. 14,00 23,46 328,44
13.2.3 |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UNID. 43,00 17,74 762,82
INSTALAGAO. AF_12/2015
13.2.4 |PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V (MACHO) UNID. 43,00 20,09 863,87
13.2.5 |PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V (FEMEA) UNID. 43,00 23,47 1.009,21
13.3 |Caixa de Passagem
13.3.1 |CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA UNID. 1,00 370,50 370,50
H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
13.4 |Fechadura para Quadros de Distribuicdo e Comando
13.4.1 |CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 35/36MM UNID. 1,00 41,57 41,57
13.4.2 |PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E UNID. 1,00 8,03 8,03
JANELA
13.5 |Dispositivo Elétrico - embutido
13.5.1 |PLACADE4 X2’ UNID. 5,00 6,78 33,90
13.5.2 |ESPELHO DE 4'X2' UNID. 5,00 7,96 39,80"
13.5.3 |ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UNID. 7,00 2,87 20,09
INTERRUPTORES ||
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Item Descricéo dos Servigos Unid. Quant. |, -‘I'-:n.eg?m Prego Total
13.5.4 |[INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA UNID. 5,00 74,20 Em%ﬁ"
13.5.5 |[INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA UNID. 2,00 63,54 127,08"
13.5.6 |TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UNID. 7,00 31,39 219,73
13.5.7 |TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA UNID. 5,00 38,41 192,05
13.6 |Dispositivo de Protegao
13.6.1 |DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS, | UNID. 1,00 1.102,57 1.102,57
TENSAO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A
13.6.2 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE [ UNID. 8,00 165,37 1.322,96
50 A
13.6.3 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A UNID. 6,00 33,87 203,22
ATE 30 A
13.6.4 |DPS - DISPOSITIVO PROTEGCAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UNID. 4,00 312,32 1.249,28
13.6.5 |DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 7,00 279,73 1.958,1 1||
13.6.6 |DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 7,00 298,40 2.088,80"
13.7 |Eletroduto Corrugado PEAD Flexivel ||
13.7.1 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E M 4,90 37,17 182,13
INSTALAGAO. AF_04/2016 ||
13.7.2 |ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA M3 1,47 72,16 106,08
ATE1,5M
13.7.3 |REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO M3 1,43 22,43 32,07
13.7.4 |ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 2,90 45,62 132,30
13.7.5 |ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES M 46,00 29,98 1.379,08"
13.7.6 |ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 M 51,20 8,98 459,78
MM, COM ACESSORIOS ||
13.7.7 |ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 M 60,90 13,81 841,03
MM, COM ACESSORIOS
13.8 Luminarias
13.8.1 |LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UNID. 43,00 225,63 9.702,09
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
13.9 |Entrada de Energia
13.9.1 |AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRAO MULTI 200 CPFL UNID. 1,00 7.645,64 7.645,64
CATEGORIA C-6
13.9.2 |CAIXA DE INSPEGAO SUSPENSA UNID. 3,00 79,79 239,37
13.9.3 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UNID. 1,00 211,65 211,65]
13.9.4 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA UNID. 2,00 76,15 152,30
DO CABO DE 35MM? A 50MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
13.9.5 |SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE UNID. 1,00 55,28 55,28
35MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
13.10 |Quadro de Distribuicdo/Comando
13.10.1 |QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 M2 0,96 1.969,60 1.890,82
ESMALTADA (1200mmx800mmx300mm)
13.10.2 |BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,68 140,85 236,63
13.10.3 |ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UNID. 7,00 43,86 307,02
13.10.4 |REGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V / 50 A UNID. 6,00 32,97 197,82
13.10.5 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM? UNID. 1,00 25,59 25,59
13.10.6 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 95 MM? UNID. 4,00 35,63 142,52
13.10.7 |TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 6 ATE 10 MM? UNID. 7,00 15,91 111,37
13.10.8 |TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 2,5 MM? UNID. 2,00 5,81 11,62
13.10.9 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UNID. 4,00 22,95 91,80
13.10.10 [PROTEGAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO M2 0,15 579,23 86,88]
COMPACTO 4MM ||
Sub-total 47.798,89
14 PINTURA
14.1 |Paredes Internas e Externas
141 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 367,62 4,46 1.639,59
AF_06/2014
14.2  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, [ M2 367,62 21,88

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

8.043,53"
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14.2 |Forro
14.2.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 117,16 5,15 603,37
AF_06/2014
14.2.2 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 117,16 25,05 2.934,86
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
14.3 |Esquadrias de Madeira
14.3.1 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 30,60 35,47 1.085,38
BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021
14.4 |Esquadrias de ferro
14.4.1 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 84,30 35,59 3.000,24
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
Sub-total 17.306,97
15 SERVICOS COMPLEMENTARES
15.1 |Grama
15.1.1 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m? 150,40 19,74 2.968,90
15.1.2 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UNID. 2,00 92,52 185,04
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
15.1.3 |APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m? 12,00 6,93 83,16
15.2 |Limpeza de Obra ||
15.2.1 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 128,23 16,84 2.159,39"
Sub-total 5.396,49
16 ADMINISTRAGAO LOCAL
16.1 |Administracao Local
16.1.1 |ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR h 64,00 128,83 8.245,12
16.1.2 |ENCARREGADO GERAL h 320,00 47,50 15.200,00,
Sub-total 23.445,12
TOTAL GERAL 658.524,53

Tabelas de referéncia utilizadas para elaboragao deste orgamento:
SINAPI Dez/2022, SIURB out/22, CDHU 188 e FDE out/2022

Assinado de forma

PEDRO PAU LO digital por PEDRO
PEDROZ0O:328 Eégégzogzsszmsoz
82145802 Dados: 2023.03.24

10:27:25 -03'00'
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