
Data da Elaboração: 27/01/2023

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Canteiro de obras

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA M2 8,00          
1.1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 

BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS
MÊS 4,00          

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² MÊS 8,00          
1.1.4 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 128,24      

1.2 Limpeza do terreno /  Bota fora
1.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 345,40      

1.2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 103,62

1.2.3 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 549,19      
1.2.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 103,62      

Sub-total

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 6,81          
2.2 DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 154,38      
2.3 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUSTENTAÇÃO (FP.04)
M 138,62      

2.4 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - 
DIÂMETRO (DAP)>30CM<45CM

UNID. 3,00          

2.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 4,91          

2.6 RETIRADA DE GRAMA M2 150,40      

2.7 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - 
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO 
OU METAL

M3 13,26        

Sub-total

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 Aterro do terreno

3.1.1 FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE ATÉ 1KM

M3 58,50        

3.1.2 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 58,50        

3.1.3 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 310,05      

3.2 Corte do Terreno para Blocos e Baldrames

3.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 14,34        

3.2.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3 19,33        

3.2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M2 1,15          

3.2.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 10,68        

3.2.5 TAXA DE BOTA-FORA REGULARIZADO M3 10,68        

3.2.6 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 56,60        
3.2.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 10,68        

Sub-total

Item Descrição dos Serviços Unid.  Quant. 
 Preço 

Unitário (R$) 
 Preço Total 

(R$) 

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
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Objeto:  Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André

Local: Conceição da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel – Hortolândia / SP.
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4 INFRAESTRUTURA

4.1 ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO M 120,00      
4.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,50          

4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,63          

4.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM

M2 30,24        

4.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM

M2 50,11        

4.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 131,34      

4.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 925,74      

4.8 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

M3 5,89          

4.9 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

M3 10,61        

4.10 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 16,50        

4.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS E VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 109,84

Sub-total

5 SUPERESTRUTURA

5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA

M2          70,28 

5.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA

M2          65,86 

5.3 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3           7,90 
5.4 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA  M3           7,90 

5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG        161,50 

5.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG        145,12 

5.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG        292,95 

5.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG           5,50 

5.9 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG           5,52 

5.10 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 
(8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

M2        126,89 

5.11 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG        187,80 

Sub-total

6 ALVENARIA E PAINÉIS
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6.1 Alvenaria

6.1.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - 
CLASSE C

M2        305,23 

6.1.2 ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015

KG          50,42 

6.1.3 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_01/2015

M3           2,01 

6.2 Divisórias
6.2.1 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM M2          44,04 

6.3 Banco em alvenaria
6.3.1  IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO M          34,08 

Sub-total

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.1 PM - PORTA SARRAFEADO MACIÇO PARA BOXES L=62 CM - COMPLETA UNID. 12,00        

Sub-total

8 ESQUADRIAS METÁLICAS / GRADIS

8.1 Caixilhos e portas
8.1.1 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,20        

8.1.2 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL M2 15,96        
8.1.3 PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, 

COMPLETO
M2 17,25        

8.1.4 PORTA DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA (alçapão) M2 1,50          

8.2 Ferragens
8.2.1 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
M 191,11      

8.2.2 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA M 16,00        
8.2.3 TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 M2 88,78        

Sub-total

9 COBERTURA
9.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 

PINTURA
KG 1.757,29   

9.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 166,08      

Sub-total

10 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
10.1 Paredes Internas e Externas

10.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 256,29      

10.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 137,43      

10.1.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 118,86      

10.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 118,86      

10.1.5 PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM M 22,00        

10.2 Teto
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10.2.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 117,16      

10.2.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 117,16      

Sub-total

11 PISOS
11.1 Pisos internos

11.1.1 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M3 5,86          
11.1.2 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO M2 117,16      
11.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 117,16      

11.1.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 14,70        

11.1.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 7,60          

11.2 Pisos externos
11.2.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 3,37          

11.2.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 4,71          

11.2.3 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 4,71          

Sub-total

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 Aparelhos, Louças , Metais e Acessórios

12.1.1 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 
ACABAMENTO POLIDO

M2 2,84          

12.1.2 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 9,00          

12.1.3 TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM 
LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´

UNID. 11,00        

12.1.4 LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO, SEM COLUNA - SEM PERTENCES UNID. 2,00          
12.1.5 BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM 

MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", 
COMPRIMENTO 25 A 30 CM

UNID. 4,00          

12.1.6 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM 
TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM

UNID. 4,00          

12.1.7 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM 
TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM

UNID. 2,00          

12.1.8 SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´ UNID. 2,00          
12.1.9 VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1' UNID. 2,00          

12.1.10 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE UNID. 8,00          
12.1.11 VÁLVULA DE MICTÓRIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4´ UNID. 8,00          
12.1.12 PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-

PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - SIMPLES

UNID. 3,00          

12.1.13 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 7.500W / 220 V, COM RESISTÊNCIA BLINDADA UNID. 7,00          
12.1.14 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM 

ACABAMENTO, DN= 3/4´
UNID. 2,00          

12.1.15 BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 
CAPACIDADE DE 6 LITROS

UNID. 2,00          

12.1.16 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UNID. 2,00          
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12.1.17 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID. 5,00          

12.2 Alimentação e Entrada de Água
12.2.1 ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 

3/4´
UNID. 1,00          

12.2.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UNID. 1,00          

12.2.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID. 1,00          

12.2.4 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 12,94        

12.3 Água Fria
12.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID. 2,00          

12.3.2 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 
1 1/2´ - LINHA ESPECIAL

UNID. 2,00          

12.3.3 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 
1 1/4´ - LINHA ESPECIAL

UNID. 2,00          

12.3.4 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 
3/4´ - LINHA ESPECIAL

UNID. 8,00          

12.3.5 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UNID. 7,00          

12.3.6 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 74,74        

12.3.7 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 4,88          

12.3.8 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 3,48          

12.3.9 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 29,52        

12.3.10 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA 
INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UNID. 5,00          

12.3.11 LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

UNID. 7,00          

12.3.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID. 11,00        

12.3.13 JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UNID. 8,00          

12.3.14 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID. 10,00        

12.3.15 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 
1.000 LITROS

UNID. 2,00          

12.4 Rede de Esgoto - Tubos
12.4.1 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 

SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 20,68        

12.4.2 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 32,61        

12.4.3 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 3,55          

12.4.4 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 35,00        

12.5 Rede de Esgoto - Caixas
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MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
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12.5.1 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 
PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

UNID. 2,00          

12.5.2 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UNID. 2,00          

12.5.3 SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

UNID. 1,00          

12.6 Rede de Esgoto  -  Acessórios
12.6.1 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA UNID. 6,00          
12.6.2 RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA UNID. 7,00          
12.6.3 SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1´ X 1 1/2´ UNID. 11,00        

12.6.4 VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ UNID. 1,00          

12.7 Rede de incêndio 
12.7.1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 1,00          
12.7.2 BARRA ANTIPÂNICO DE SOBREPOR E MAÇANETA LIVRE PARA PORTA DE 1 

FOLHA
UNID. 1,00          

12.7.3 BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL 
E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA 
VÃOS DE 1,70 A 2,60 M

UNID. 1,00          

12.7.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM 
INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UNID. 1,00          

Sub-total

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 Cabos

13.1.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 383,80      

13.1.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 400,60      

13.1.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 237,00      

13.1.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 5,40          

13.1.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

M 21,60        

13.1.6 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 14,20        

13.2 Acessórios
13.2.1 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UNID. 5,00          
13.2.2 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UNID. 14,00        

13.2.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID. 43,00        

13.2.4 PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V (MACHO) UNID. 43,00        
13.2.5 PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V (FÊMEA) UNID. 43,00        

13.3 Caixa de Passagem
13.3.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID. 1,00          

13.4 Fechadura para Quadros de Distribuição e Comando
13.4.1 CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 35/36MM UNID. 1,00          
13.4.2 PORTA CADEADO,  3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E 

JANELA
UNID. 1,00          

13.5 Dispositivo Elétrico - embutido
13.5.1 PLACA DE 4´ X 2´ UNID. 5,00          
13.5.2 ESPELHO DE 4'X2' UNID. 5,00          
13.5.3 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UNID. 7,00          
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13.5.4 INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA UNID. 5,00          

13.5.5 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA UNID. 2,00          
13.5.6 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA UNID. 7,00          

13.5.7 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA UNID. 5,00          

13.6 Dispositivo de Proteção
13.6.1 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, 

TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A
UNID. 1,00          

13.6.2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 
50 A

UNID. 8,00          

13.6.3 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 30 A

UNID. 6,00          

13.6.4 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UNID. 4,00          

13.6.5 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 7,00          
13.6.6 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS UNID. 7,00          

13.7 Eletroduto Corrugado PEAD Flexível
13.7.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 4,90          

13.7.2 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 
ATÉ 1,5 M

M3 1,47          

13.7.3 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 1,43          
13.7.4 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 2,90          
13.7.5 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES M 46,00        
13.7.6 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 

MM, COM ACESSÓRIOS
M 51,20        

13.7.7 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 
MM, COM ACESSÓRIOS

M 60,90        

13.8 Luminárias
13.8.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UNID. 43,00        

13.9 Entrada de Energia
13.9.1 AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL 

CATEGORIA C-6
UNID. 1,00          

13.9.2 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA UNID. 3,00          
13.9.3 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M UNID. 1,00          
13.9.4 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA 

DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
UNID. 2,00          

13.9.5 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 
35MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

UNID. 1,00          

13.10 Quadro de Distribuição/Comando
13.10.1 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 

ESMALTADA (1200mmx800mmx300mm)
M2 0,96          

13.10.2 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,68          
13.10.3 ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UNID. 7,00          
13.10.4 RÉGUA DE BORNES PARA 9 POLOS DE 600 V / 50 A UNID. 6,00          
13.10.5 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² UNID. 1,00          

13.10.6 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² UNID. 4,00          
13.10.7 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² UNID. 7,00          
13.10.8 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² UNID. 2,00          

13.10.9 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 UNID. 4,00          
13.10.10 PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO 

COMPACTO 4MM
M2 0,15          

Sub-total

14 PINTURA
14.1 Paredes Internas e Externas

14.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 367,62      
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14.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 367,62      

14.2 Forro

14.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 117,16      

14.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 117,16      

14.3 Esquadrias de Madeira
14.3.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 30,60        

14.4 Esquadrias de ferro
14.4.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 84,30        

Sub-total

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 Grama

15.1.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 150,40      
15.1.2 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UNID. 2,00          

15.1.3 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 12,00        

15.2 Limpeza de Obra
15.2.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 128,23      

Sub-total

16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
16.1 Administração Local

16.1.1 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR h 64,00        
16.1.2 ENCARREGADO GERAL h 320,00      

Sub-total

TOTAL GERAL 
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