
 

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA 

 

Objeto: Fornecimento e instalação de equipamentos elétricos/luminotecnicos de destaque para obras 

de arte na cidade de Hortolândia. 

Locais: 

 Ponte Estaiada; 

 Portais de Entradas da Cidade; 

01. Obje�vo 

Este memorial descri�vo tem como finalidade definir e apresentar o escopo do projeto a ser 

executado, bem como detalhamentos de equipamentos e serviços. O projeto visa valorizar o 

patrimônio cultural da cidade, bem como trazer melhor qualidade de vida aos moradores, criando 

pontos turis�cos e cartões postais para aquecer a economia local. 

02. Normas 

O desenvolvimento das a�vidades está baseado nas exigências e recomendações das seguintes 

normas: 

- ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

- ABNT NBR 6808 – Disposi�vos de Comando e Proteção; 

- ABNT NBR 10898 – Iluminação de Emergência; 

- NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

- ABNT NBR 5382 - Verificação de iluminância de interiores; 

- ABNT NBR 5413 - Iluminância de interiores; 

- ABNT NBR 5419 - “Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas”; 

- ABNT NBR 5444 - Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

- ABNT NBR 5461 – Iluminação; 

- ABNT NBR 5471 - Condutores elétricos; 

- ABNT NBR 6326 - “Produto de aço ou ferro fundido reves�do de zinco por imersão a quente”; 

- ABNT NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

- ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência; 

- ABNT NBR 13571 - “Hastes de aterramento em aço cobreado e acessórios – especificação”; 



 

- ABNT NBR IEC 60081 - Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 

- ABNT NBR IEC 60669-2-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e similares; 

- ABNT NBR IEC 60884-2-2 - Plugues e tomadas para uso domés�co e análogo; 

- ABNT NBR NM 247-1 - Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 

450/750 V; 

- ABNT NBR NM 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domés�cas e análogas; 

- ABNT NBR NM 60884-1 - Plugues e tomadas para uso domés�co e análogo; 

03. Descrição do Projeto 

Ponte Estaiada 

A iluminação prevista para a Ponte da Esperança (Ponte Estaiada) de Hortolândia será toda ar�culada 

e moldada, conforme demonstrado a seguir nas ilustrações, também via projeto e especificações 

técnicas de produtos. São caracterís�cas básicas: 

a) Iluminação RGB e projeção de imagens programáveis nos estaios da ponte; 

b) Iluminação da base inferior horizontal da ponte e pilares de sustentação da ponte com barra de 

LED RGB; 

c) Iluminação do pilar central da ponte RGB; 

 

 



 

A iluminação da base também será com barras LED RGB, proporcionando mais movimento ao projeto 

e as projeções arOs�cas da ponte. 

 

A fixação das barras de LED serão via perfil/trilho de alumínio amarrado por braçadeiras nos estaios. 

 

 

 



 

Especificação dos trilhos: 

 

 

 

Portais São Francisco e Teresa 

Nos portais serão u�lizados projetores RGB focados nas estruturas, destacando as entradas da cidade 

com cores programáveis conforme eventos, fes�vidades, datas comemora�vas ou campanhas 

específicas. 



 

 

Iluminação Padrão: 



 

 

Iluminação Cor Vermelha: 

 

Iluminação Cor Verde: 



 

 

Iluminação Cor Azul: 

 

04. Especificação Material 



 

Faz parte desse memorial os datasheets dos equipamentos u�lizados para dimensionamento básico, 

podendo ser u�lizado equipamentos de similaridade tecnologica, desde que atendido a especta�va 

mínima aqui descrita. 

Item Nome Unid. Quantidade 

PIXEL LED RGB (2 faces externas dos estaios de sustentação da ponte) FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1 PIXEL LED RGB 0,8W M 3150 
2 TRILHO DE ALUMÍNIO 60mm x 40mm M 3150 
3 CINTA EM AÇO INOXIDÁVEL 370 MM UN 5970 
4 CINTA EM AÇO INOXIDÁVEL 55 MM UN 5970 
5 FONTE DE ALIMENTAÇÃO LRS-350-12 UN 86 
6 CONTROLADOR DISTRIBUIDOR DMX 512 UN 18 

BARRA LED SPI RGB  (2 faces externas ao longo da extensão da ponte) FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

1 BARRA LED 3W/24V UN 40 
2 BARRA LED 6W/24V UN 40 
3 BARRA LED 12W/24V UN 1100 
4 FONTE DE ALIMENTAÇÃO LRS-350-24 UN 60 
5 CONTROLADOR DISTRIBUIDOR DMX 512 UN 18 

BARRA LED 3000K (2 faces de cada torre principal superior da ponte, decoração total de 4 
faces) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1 BARRA LED 60W/48V UN 52 
PROJETOR LED RGBW (Instalado na base dos estaios de sustentação da ponte) 

1 PROJETOR RGBW 36W UN 64 
2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO LRS-350-48 UN 10 
3 CONTROLADOR DISTRIBUIDOR DMX 512 UN 5 
BARRA LED 3000K (Pilares inferiores da ponte, decoração total de 2 faces cada pilar) 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
1 BARRA LED 9W/48V UN 52 
2 BARRA LED 18W/48V UN 28 
3 BARRA LED 36W/48V UN 486 
4 FONTE DE ALIMENTAÇÃO LRS-350-48 UN 86 

MATERIAIS ACESSÓRIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
1 CONTROLADOR PRINCIPAL DMX 512 UN 3 
2 Conector fêmea M16J UN 116 
3 Conector de extremidade M16J UN 116 
4 Conector macho M16J UN 116 
5 Conector T 5 PINOS M16J-5P UN 278 
6 Conector fêmea 3 PINOS M16J-3P UN 35 
7 Conector de extremidade M12J UN 35 
8 Conector de injeção de energia UN 180 



 

9 Conector macho 3 PINOS M12J-3P UN 35 
10 Conector de final de circuito fêmea UN 191 
11 Conector de final de circuito macho UN 191 
12 Conector T UN 191 
13 Codificador Portátil OUGE-4-CK-XM04 UN 4 
14 Cabo Elétrico PP 2*4 mm² M 3500 
15 Cabo Elétrico PP 2*6 mm² M 7000 
16 Cabo de rede Cat5e - não blindado M 5000 
17 Caixa Hermética DYX-2 set 109 
18 Caixa Hermética KZX-1 set 28 

LED RGB PORTICOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
1 RELE FOTOELETRICO 1000W 220V F10 PC 1 
2 BASE EXT. PARA RELE FOT. 1000W PC 1 

3 PROJETOR RGB LINHA INK, POTÊNCIA 120W PC 20 

4 PROJETOR RGB LINHA INK, POTÊNCIA 60W PC 10 
5 FITA ISOLANTE ALTO FUSAO 19MM X 10MT PC 1 

6 FITA ISOLANTE 23MM X 20MT PC 3 

7 
QUADRO DE EQUIPAMENTOS, USO EXTERNO 
COM PINGADEIRA 

PC 1 

8 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 2X25A PC 4 

9 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 2X10A PC 3 
10 DISPOSITIVO DPS 20KA VCL PC 1 

11 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 2X4A PC 3 

12 CONTATOR TRIFÁSICO 10A 2NA+2NF 220V PC 1 
13 TOMADA EXTERNA 2P+T 10A  PC 4 

14 CONTROLADOR DMX PC 1 
15 CONECTOR MET M12 R/A/PLG 4P PGL  PC 1 

16 
CABO DE PAR TRAÇADO BLINDADO 18AWG 
DMX/RGB 

MT 1 

17 PROGRAMADOR HORARIO MOD. RT-30 127V PC 1 

18 RESISTOR 1/4W 12OHMS PARA DMX/RGB PC 1 

19 
CAIXA PASSAGEM GALV. 30X30X30CM C/ 
TAMPA 

PC 26 

20 
HASTE TERRA COBREADA 5/8" X 2,40M BAIXA 
CAMADA 

PC 3 

21 CABO ISOLADO AF   6,0MM2 1KV MT 135 

22 CABO DE COBRE NU 10,0MM2 - ( 85 KG/KM) MT 135 

23 TUBO PEAD PVDUTO 2" MT 135 

24 
CAIXA PASSAGEM GALV. 30X30X30CM C/ 
TAMPA 

PC 26 

25 CABO PP  3 X   2,5MM2 1KV MT 100 
26 CURVA 90G DE FERRO GALVANIZADO 3/4" PC 25 



 

27 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" MT 100 

28 CONECTOR EMENDA ELETRICO TIPO TORCAO PC 45 

ENTRADA DE ENERGIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1 
CAIXA EM POLICARBONATO C/VISOR E LENTE 
PADRÃO  

PC 1 

2 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" BR 2 

3 ELETRODUTO PVC RIGIDO  3/4" BR 2 
4 BUCHA DE ALUMINIO       1"  PC 2 

5 ARRUELA ALUMINIO  1"  PC 2 

6 BUCHA DE ALUMINIO    3/4"  PC 1 
7 ARRUELA ALUMINIO  3/4"  PC 1 

8 MASSA DE CALAFETAR EM FILETE PÇ 7 

9 DISJUNTOR IEC MINI 2X50A PC 1 

10 TERMINAL SIMPLES PRESSAO  10MM PC 1 

11 FIO SOLIDO ISOLACAO AF 750V 10,0MM2 MT 36 

12 POSTE DUPLO T ES PM1-100 X 7,20M     PC 1 

13 ARMACAO SEC. PRESBOW 1P PES.  400019 PC 1 

14 
ISOLADOR ROLDANA EM PORC. 72 X 72  
PRESBOW 

PC 1 

15 PARAFUSO RM M16 5/8  X  6" - 150MM  402060 PC 1 

16 
ARRUELA QUADRADA 038X03X18MM 5/8" 
400042" 

PC 2 

 

05. Serviços de Engenharia 

05.1. ART 

 

Devera ser provido o projeto execu�vo com respec�va ART de projeto e execução, inclusive 

pedidos de ligação junto a CPFL. 

 

05.2. Operação Assis�da 

 

A Contratada após a conclusão das iluminações terá o sistema monitorado por 20 dias para 

validação do sistema antes do aceite defini�vo da obra. 

 

05.3. Treinamento 

 

As ações de treinamento e capacitação deverão conter minimamente: 

a. Conteúdo programá�co: 

- Obje�vos do Projeto. 

- Configurações da mesa DMX. 

- Montagem Cenarios. 



 

b. Instrutor: engenheiro eletricista com especialização em iluminação cênica. 

c. Público alvo (02 colaboradores). 

d. Carga horária: 20h de treinamento. 

e. Cronograma: a ser definido com o cliente, dentro do prazo de execução do projeto 

f. Local previsto de realização: 10h on-line e 10h in loco. 

 

06. Garan�a 

A garan�a de obra será de um ano para os equipamentos e serviços. A contar da data de recebimento.  

 

 

 


