MUNICiPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

Objeto: Fornecimento e instalagdo de equipamentos elétricos/luminotécnicos de destaque para obras de arte na
cidade de Hortolandia.

Data Base= agosto/2023

BDI = 23,54 %

Locais: Ponte Estaiada no Corredor Metropolitano e Portais de Entrada da Cidade na Av. Sdo Francisco de Assis e
na Av. Thereza Ana Cecon Breda

Data de Elaboragdo: 24/08/2023

Precos (R$)

Item Discriminagdo dos Servigos Unid. Qtde. Prec:[l::it- </ Prego Total ¢/ BDI:

1 PIXEL LED RGB (2 faces externas dos estaios de sustentagdo da ponte)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1.1 PIXEL LED RGB 0,8W M 3.150,00 161,50 508.725,00
1.2 TRILHO DE ALUMINIO 60mm x 40mm M 3.150,00 171,17 539.185,50"
13 [CINTA EM ACO INOXIDAVEL 370 MM UN | 5.970,00 10,78 64.356,60||
1.4 CINTA EM AGCO INOXIDAVEL 55 MM UN 5.970,00 7,61 45.431,70
1.5 FONTE DE ALIMENTACAO LRS-350-12 UN 86,00 507,72 43.663,92
1.6 CONTROLADOR DISTRIBUIDOR DMX 512 UN 18,00 368,35 6.630,30

2 BARRA LED SPI RGB (2 faces externas ao longo da extensdo da ponte)

2.1 BARRA LED 3W/24V UN 40,00 391,72 15.668,80
22 [BARRALED 6W/24V UN 40,00 451,36 18.054,40||
2.3 BARRA LED 12W/24V UN 1.100,00 529,72 582.692,00"
2.4 FONTE DE ALIMENTACAO LRS-350-24 UN 60,00 487,17 29.230,20
2.5 CONTROLADOR DISTRIBUIDOR DMX 512 UN 18,00 3.403,87 61.269,66

3 BARRA LED 3000K (2 faces de cada torre principal superior da ponte, decoragéo total

de 4 faces) FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.1 BARRA LED 60W/48V UN 52,00 1.914,50 99.554,00

4 PROJETOR LED RGBW (Instalado na base dos estaios de sustentagdo da ponte)

4.1 PROJETOR RGBW 36W UN 64,00 1.734,77 111.025,28|
4.2 FONTE DE ALIMENTAGAO LRS-350-48 UN 10,00 1.006,78 10.067,80
4.3 CONTROLADOR DISTRIBUIDOR DMX 512 UN 5,00 363,64 1.818,20

5 BARRA LED 3000K (Pilares inferiores da ponte, decoragdo total de 2 faces cada pilar)

5.1 BARRA LED 9W/48V UN 52,00 399,10 20.753,20
5.2 BARRA LED 18W/48V UN 28,00 442,67 12.394,76)
53 BARRA LED 36W/48V UN 486,00 533,18 259.125,48
5.4 FONTE DE ALIMENTAGAO LRS-350-48 UN 86,00 961,12 82.656,32

6 MATERIAIS ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.1 CONTROLADOR PRINCIPAL DMX 512 UN 3,00 375,57 1.126,71]
6.2 CONECTOR FEMEA M16)J UN 116,00 24,75 2.871,00
6.3 CONECTOR DE EXTREMIDADE M16J UN 116,00 22,74 2.637,84
6.4 CONECTOR MACHO M16) UN 116,00 22,84 2.649,44
6.5 CONECTOR T 5 PINOS M16J-5P UN 278,00 38,62 10.736,36)
6.6 CONECTOR FEMEA 3 PINOS M16J-3P UN 35,00 19,59 685,65
6.7 CONECTOR DE EXTREMIDADE M12)J UN 35,00 19,45 680,75
6.8 CONECTOR DE INJECAO DE ENERGIA UN 180,00 29,94 5.389,20
6.9 CONECTOR MACHO 3 PINOS M12J-3P UN 35,00 21,81 763,35
6.10 CONECTOR DE FINAL DE CIRCUITO FEMEA UN 191,00 18,16 3.468,56
6.11 CONECTOR DE FINAL DE CIRCUITO MACHO UN 191,00 19,97 3.814,27
6.12 CONECTORT UN 191,00 37,54 7.170,14
6.13 CODIFICADOR PORTATIL OUGE-4-CK-XM04 UN 4,00 672,72 2.690,88
6.14 CABO ELETRICO PP 2*4 MM? M 3.500,00 14,54 50.890,00
6.15 CABO ELETRICO PP 2*6 MM? M 7.000,00 17,02 119.140,00"
6.16 CABO DE REDE CATSE - NAO BLINDADO M 5.000,00 62,31 311.550,00
6.17 CAIXA HERMETICA DYX-2 UN 109,00 474,39 51.708,51
6.18 CAIXA HERMETICA KZX-1 UN 28,00 461,37 12.918,36)

7 LED RGB PORTICOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO

7.1 RELE FOTOELETRICO 1000W 220V F10 PC 1,00 17,26 17,26
7.2 BASE EXT. PARA RELE FOT. 1000W PC 1,00 9,37 9,37
7.3 PROJETOR RGB LINHA INK, POTENCIA 120W PC 20,00 4.091,96 81.839,20
7.4 PROJETOR RGB LINHA INK, POTENCIA 60W PC 10,00 2.651,36 26.513,60
7.5 FITA ISOLANTE ALTO FUSAO 19MM X 10MT PC 1,00 32,51 32,51
7.6 FITA ISOLANTE 23MM X 20MT PC 3,00 7,93 23,79
7.7 QUADRO DE EQUIPAMENTOS, USO EXTERNO COM PINGADEIRA PC 1,00 4.606,65 4.606,65
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7.8 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 2X25A PC 4,00 273,94 1.095,76)
7.9 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 2X10A PC 3,00 108,13 324,39
7.10 DISPOSITIVO DPS 20KA VCL PC 1,00 62,44 62,44
7.11 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 2X4A PC 3,00 250,59 751,77
7.12 CONTATOR TRIFASICO 10A 2NA+2NF 220V PC 1,00 116,09 116,09
7.13 TOMADA EXTERNA 2P+T 10A PC 4,00 16,81 67,24
7.14 CONTROLADOR DMX PC 1,00 11.680,16 11.680,16
7.15 CONECTOR MET M12 R/A/PLG 4P PGL PC 1,00 82,98 82,98
7.16 CABO DE PAR TRACADO BLINDADO 18AWG DMX/RGB M 1,00 12,51 12,51
7.17 PROGRAMADOR HORARIO MOD. RT-30 127V PC 1,00 418,91 418,91
7.18 RESISTOR 1/4W 120HMS PARA DMX/RGB PC 1,00 0,15 0,15
7.19 CAIXA PASSAGEM GALV. 30X30X30CM C/ TAMPA PC 26,00 232,32 6.040,32
7.20 HASTE TERRA COBREADA 5/8" X 2,40M BAIXA CAMADA PC 3,00 92,50 277,50
7.21 CABO ISOLADO AF 6,0MM2 1KV M 135,00 6,15 830,25
7.22 CABO DE COBRE NU 10,0MM?2 - ( 85 KG/KM) M 135,00 10,77 1.453,95
7.23 TUBO PEAD PVDUTO 2" M 135,00 8,34 1.125,90
7.24 CAIXA PASSAGEM GALV. 30X30X30CM C/ TAMPA PC 26,00 238,15 6.191,90"
725 [CABOPP 3X 2,5MM2 1KV M 100,00 9,42 942,00
7.26 CURVA 90G DE FERRO GALVANIZADO 3/4" PC 25,00 37,54 938,50"
7.27 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" M 100,00 52,91 5.291,00"
7.28 CONECTOR EMENDA ELETRICO TIPO TORCAO PC 45,00 1,30 58,50

8 ENTRADA DE ENERGIA FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.1 CAIXA EM POLICARBONATO C/VISOR E LENTE PADRAO PC 1,00 240,06 240,06
8.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" BR 2,00 14,77 29,54
8.3 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" BR 2,00 23,09 46,18
8.4 BUCHA DE ALUMINIO 1" PC 2,00 0,92 1,84
8.5 ARRUELA ALUMINIO 1" PC 2,00 1,60 3,20
8.6 BUCHA DE ALUMINIO 3/4" PC 1,00 1,64 1,64
8.7 ARRUELA ALUMINIO 3/4" PC 1,00 0,45 0,45
8.8 MASSA DE CALAFETAR EM FILETE PC 7,00 7,34 51,38
8.9 DISJUNTOR IEC MINI 2X50A PC 1,00 43,81 43,81
8.10 [TERMINAL SIMPLES PRESSAO 10MM PC 1,00 4,77 4,77
8.11 FIO SOLIDO ISOLACAO AF 750V 10,0MM2 M 36,00 13,83 497,88
8.12 POSTE DUPLO T ES PM1-100 X 7,20M PC 1,00 606,09 606,09
8.13 ARMACAO SEC. PRESBOW 1P PES. 400019 PC 1,00 27,81 27,81
8.14 ISOLADOR ROLDANA EM PORC. 72 X 72 PRESBOW PC 1,00 10,30 10,30
8.15 PARAFUSO RM M165/8 X 6" - 150MM 402060 PC 1,00 20,11 20,11
8.16 |ARRUELA QUADRADA 038X03X18MM 5/8" 400042" PC 2,00 1,56 3,12
TOTAL GERAL = 3.255.586,92

Tabelas de referéncia utilizadas para elaboragdo deste orgamento:

Cotagdes

RICARDO
CASTILHO
MOUCO:22466
663848
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Assinado de forma
digital por RICARDO

CASTILHO

MOUCO0:22466663848
Dados: 2023.08.25
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