WG

MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGCAMENTARIA

OBJETO: SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA mai/23
LOCAL: ESTACIONAMENTO DO PARQUE JAC 1 - HORTOLANDIA - SP BDI INFRA 22,00%
BDI EQUIP.* 15,00%
*ITEM 6.1.1
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUST((): /gg:TARIO TOTAL C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 548.729,48
1.1 CANTEIRO DE OBRA R$ 51.270,28
111 Locaggo dej- conta]ngr tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para UNMES 4,00 RS 1.613.49 | R$ 6.453.96
chuveiro - 4rea minima de 13,80 m?
112 Locagéao de container t.|po s’amtanc,) com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 mictérios UNMES 4,00 RS 1527.07 | R$ 6.108,28
e 4 pontos para chuveiro - area minima de 13,80 m2
1.1.3 Locagéo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? UNMES 4,00 R$ 996,86 [ R$ 3.987,44
1.1.5 Placa de identificagdo para obra M2 10,00 R$ 1.117,18 | R$ 11.171,80
1.1.6 Locacéo de vias, calcadas, tanques e lagoas M2 10.560,00 R$ 2,23 | R$ 23.548,80
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 497.459,20
1.21 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.280,00 R$ 213,95 [ R$ 273.856,00
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,00 R$ 74,62 | R$ 47.756,80
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.880,00 R$ 41,48 | R$ 119.462,40
1.24 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,00 R$ 45,14 | R$ 28.889,60
1.2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,00 R$ 42,96 | R$ 27.494,40
2 TERRAPLENAGEM R$ 127.958,38
ESCAVACAO MECANICA, CARGA E REMOCAOQO DE TERRA ATE A DISTANCIA
211 MEDIA DE 1,0KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3 M3 211245 RS 17,96 | RS 37.939,60
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
212 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1288595 RS 3,46 | RS 44.585,39
213 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 2.112,45 R$ 1,66 | R$ 3.506,67
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE
214 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE M2 10.562,23 RS 2,20 | RS 23.236,91
CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, COM
21.5 CAMINHAO BASGULANTE DE 14M3 M3 528,11 R$ 14,63 | R$ 7.726,25
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
216 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3.168,66 RS 3,46 | RS 10.963,56
3 REFORCO DO SUBLEITO DO PISO DO ESTACIONAMENTO R$ 1.055.346,22
3.1 Base de bica corrida M3 844,98 R$ 256,16 | R$ 216.450,08
3.2 Base de macadame hidraulico M3 2.112,45 R$ 397,12 | R$ 838.896,14
4 FECHAMENTO R$ 582.488,90
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM -
41 MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTANCIA DE 1650MM - COM PINTURA M2 1.167,93 R$ 419,66 | RS 490.133,50
PORTAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE
4.2 CORRER, COM PINTURA ELETROLITICA M2 50,00 R$ 1.605,69 | RS 80.284,50
PORTAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE
4.3 ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLITICA M2 10,00 R$ 1.207,09 | RS 12.070,90
5 ESTRUTURA METALICA TIPO CARPORT R$ 1.700.882,65
5.1 ESTACAS R$ 58.009,44
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
5.1.1 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA M 816,00 R$ 71,09 | R$ 58.009,44
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020_PA
5.2 ESCAVACAO R$ 32.085,86
5.2.1 Escavacéo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 218,81 R$ 74,52 | R$ 16.305,72
5.2.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGCAO M2 167,52 R$ 6,67 | R$ 1.117,36
523 ;iEA&I?;OF:(g MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 142,01 RS 46,46 | R$ 6.597.78
504 ?@SGA MECANIZADA E REMOGCAO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE M3 142,01 RS 20,39 | R$ 2.895,58
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
525 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 852,06 RS 3,46 | RS 2.948,13
5.2.6 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 8,38 R$ 265,07 | R$ 2.221,29
5.3 FORMA R$ 76.682,91
5.3.1 Forma em madeira comum para fundacao M2 618,66 R$ 123,95 [ R$ 76.682,91
5.4 ARMADURA R$ 108.104,68
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60
5.41 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 693,01 R$ 23,09 | R$ 16.001,60
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50
5.4.2 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 384,54 R$ 20,68 | R$ 7.952,29
543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 1.376,19 RS 16,30 | R$ 22.431.90

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUST((): /gg:TARIO TOTAL C/BDI
ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
544 SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 3.072,12 RS 20,09 | R$ 61.718,89
5.5 CONCRETO R$ 153.674,18
5.5.1 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 177,33 R$ 657,08 | R$ 116.520,00
5.5.2 Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo M3 177,33 R$ 209,52 | R$ 37.154,18
5.6 ESTRUTURA METALICA DO CARPORT R$ 1.272.325,58
5.6.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aco patinavel, sem pintura KG 39.785,04 R$ 27,30 | R$ 1.086.131,59
5.6.2 Pintura com esmalte alquidico em estrutura metélica KG 39.785,04 R$ 4,68 | R$ 186.193,99
6 INSTALACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO FOTOVOLTAICO RS 8.854.468.32
CONECTADO A REDE DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO T
6.1 PAINEIS E EQUIPAMENTOS R$ 8.854.468,32
FORNECIMENTO E INSTALAQAQ DE SISTEMA DE GERA(}AO~DE ENERGIA
FOTOVOLTAICA, ON GRID, POTENCIA 900,34 kWp, PRODUCAO ESTIMADA
1.576.101 kWh/Ano, CONECTADO A REDE DE ENERGIA ELETRICA DE MEDIA
TENSAO (TRANSFORMADOR 2 x 500 kVA 380 V /11.400 V); CONSTITUIDO DE
PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, INVERSOR,CABINE CIVIL, MICRO
INVERSOR, TRANSFORMADOR, CONEXAO MT E BT, STRING BOX, CABOS DE
6.1.1 INTERLIGAGAO, CABO SOLAR, PARA INSTALACAO EM ESTRUTURA CJ 1,00 R$ 8.854.468,32 | R$ 8.854.468,32
METALICA TIPO CARPORT, SISTEMA DE MONITORAMENTO, COM TODOS
ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EM QUANTIDADE PARA
PERFEITO FUNCIONAMENTO (INCLUI ACOMPANHAMENTO TECN_ICO PARA
HOMOLOGAGAO JUNTO A CONCESSIONARIA E PARA INSTALACAO E
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA,) - AREA CONSIDERADA PARA A
INSTALAGCAO DO FOTOVOLTAICO: 4.235,70 M2
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 440.840,24
7.1 CONTROLE TECNOLOGICO R$ 11.709,35
711 ;I'gzgac;eerr:oblhzagao e desmobilizagdo de equipamentos para execugéo de ™ 1,00 RS 153450 | R$ 1.534.50
7.1.2 Sondagem do terreno & percusséo (minimo de 30 m) M 50,00 R$ 114,31 | R$ 5.715,50
7.1.3 ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 5,00 R$ 891,87 | R$ 4.459,35
7.2 ASSISTENCIA TECNICA DE OBRA - ATO R$ 225.017,60
7.21 CONSULTOR 320,00 R$ 546,06 | R$ 174.739,20
7.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 320,00 R$ 157,12 [ R$ 50.278,40
7.3 DETALHAMENTO DE PROJETO R$ 191.122,13
7.3.1 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 31,00 R$ 6.165,23 [ R$ 191.122,13
7.4 AS BUILT R$ 12.991,16
7.41 AS BUILT FORMATO A1 UN 4,00 R$ 3.247,79 | R$ 12.991,16
TOTAL GERAL R$ 13.310.714,19

Fonte: Tabela de referéncia SINAPI MAI/2023, CDHU 190, Siurb Infra JAN/2023, Siurb Edif JAN/2023, DER MAR/2023

VALDEMIR DA CRUZ

Assinado de forma digital por
VALDEMIR DA CRUZ

SANTOS:10808244809 SANTOS:10808244809

Dados: 2023.10.27 11:13:48 -03'00'
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