
mai/23

BDI INFRA 22,00%

BDI EQUIP.* 15,00%

*ITEM 6.1.1 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO UNITÁRIO 

C/BDI
 TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 548.729,48R$                      

1.1 CANTEIRO DE OBRA 51.270,28R$                        

1.1.1
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 
chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 4,00 1.613,49R$                 6.453,96R$                          

1.1.2
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios 
e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 4,00 1.527,07R$                 6.108,28R$                          

1.1.3 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 4,00 996,86R$                    3.987,44R$                          
1.1.5 Placa de identificação para obra M2 10,00 1.117,18R$                 11.171,80R$                        
1.1.6 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 10.560,00 2,23R$                        23.548,80R$                        
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 497.459,20R$                      

1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.280,00 213,95R$                    273.856,00R$                      

1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,00 74,62R$                      47.756,80R$                        
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.880,00 41,48R$                      119.462,40R$                      

1.2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,00 45,14R$                      28.889,60R$                        

1.2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,00 42,96R$                      27.494,40R$                        

2 TERRAPLENAGEM 127.958,38R$                      

2.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 
MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3

M3 2.112,45 17,96R$                      37.939,60R$                        

2.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 12.885,95 3,46R$                        44.585,39R$                        

2.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 2.112,45 1,66R$                        3.506,67R$                          

2.1.4
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 
30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

M2 10.562,23 2,20R$                        23.236,91R$                        

2.1.5
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3

M3 528,11 14,63R$                      7.726,25R$                          

2.1.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.168,66 3,46R$                        10.963,56R$                        

3 REFORÇO DO SUBLEITO DO PISO DO ESTACIONAMENTO 1.055.346,22R$                   

3.1 Base de bica corrida M3 844,98 256,16R$                    216.450,08R$                      

3.2 Base de macadame hidráulico M3 2.112,45 397,12R$                    838.896,14R$                      

4 FECHAMENTO 582.488,90R$                      

4.1
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - 
MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA

M2 1.167,93 419,66R$                    490.133,50R$                      

4.2
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE 
CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA

M2 50,00 1.605,69R$                 80.284,50R$                        

4.3
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE 
ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA

M2 10,00 1.207,09R$                 12.070,90R$                        

5 ESTRUTURA METÁLICA TIPO CARPORT 1.700.882,65R$                   
5.1 ESTACAS 58.009,44R$                        

5.1.1
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 816,00 71,09R$                      58.009,44R$                        

5.2 ESCAVAÇÃO 32.085,86R$                        
5.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 218,81 74,52R$                      16.305,72R$                        

5.2.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 167,52 6,67R$                        1.117,36R$                          

5.2.3
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 142,01 46,46R$                      6.597,78R$                          

5.2.4
CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 
1KM

M3 142,01 20,39R$                      2.895,58R$                          

5.2.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 852,06 3,46R$                        2.948,13R$                          

5.2.6 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 8,38 265,07R$                    2.221,29R$                          
5.3 FORMA 76.682,91R$                        

5.3.1 Forma em madeira comum para fundação M2 618,66 123,95R$                    76.682,91R$                        
5.4 ARMADURA 108.104,68R$                      

5.4.1
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 693,01 23,09R$                      16.001,60R$                        

5.4.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 384,54 20,68R$                      7.952,29R$                          

5.4.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.376,19 16,30R$                      22.431,90R$                        
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5.4.4
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 3.072,12 20,09R$                      61.718,89R$                        

5.5 CONCRETO 153.674,18R$                      
5.5.1 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 177,33 657,08R$                    116.520,00R$                      
5.5.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 177,33 209,52R$                    37.154,18R$                        
5.6 ESTRUTURA METÁLICA DO CARPORT 1.272.325,58R$                   

5.6.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura KG 39.785,04 27,30R$                      1.086.131,59R$                   
5.6.2 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 39.785,04 4,68R$                        186.193,99R$                      

6
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICO 
CONECTADO A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

8.854.468,32R$                   

6.1 PAINÉIS E EQUIPAMENTOS 8.854.468,32R$                   

6.1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA, ON GRID, POTÊNCIA 900,34 kWp, PRODUÇÃO ESTIMADA 
1.576.101 kWh/Ano, CONECTADO A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA 
TENSÃO (TRANSFORMADOR 2 x 500 kVA 380 V / 11.400 V); CONSTITUÍDO DE 
PAINEL SOLAR FOTOVOLTÁICO, INVERSOR,CABINE CIVIL, MICRO 
INVERSOR,TRANSFORMADOR, CONEXÃO MT E BT, STRING BOX, CABOS DE 
INTERLIGAÇÃO, CABO SOLAR, PARA INSTALACAO EM ESTRUTURA 
METALICA TIPO CARPORT,  SISTEMA DE MONITORAMENTO, COM TODOS 
ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM QUANTIDADE PARA 
PERFEITO FUNCIONAMENTO (INCLUI ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA 
HOMOLOGAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA E PARA INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA) -   ÁREA CONSIDERADA PARA A  
INSTALAÇÃO DO FOTOVOLTAICO: 4.235,70 M²

CJ 1,00 8.854.468,32R$          8.854.468,32R$                   

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 440.840,24R$                      
7.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 11.709,35R$                        

7.1.1
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
sondagem

TX 1,00 1.534,50R$                 1.534,50R$                          

7.1.2 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 50,00 114,31R$                    5.715,50R$                          
7.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 5,00 891,87R$                    4.459,35R$                          
7.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 225.017,60R$                      

7.2.1 CONSULTOR H 320,00 546,06R$                    174.739,20R$                      

7.2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 157,12R$                    50.278,40R$                        

7.3 DETALHAMENTO DE PROJETO 191.122,13R$                      
7.3.1 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 31,00 6.165,23R$                 191.122,13R$                      
7.4 AS BUILT 12.991,16R$                        

7.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 4,00 3.247,79R$                 12.991,16R$                        

TOTAL GERAL 13.310.714,19R$                 

Fonte: Tabela de referência SINAPI MAI/2023, CDHU 190, Siurb Infra JAN/2023, Siurb Edif JAN/2023, DER MAR/2023
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