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ARMAÇÃO VISTA LATERAL DO BLOCO

Tabela de vergalhões

Tipo N Quant. C. Unitário C. Total
Peso
por

metro
Peso Total

6.3 CA-50 5 200 106 cm 212.16 m 51.98
6.3 CA-50: 8 200 212.16 m

10 CA-50 2 30 411 cm 123.16 m 75.99
10 CA-50 3 30 200 cm 60.13 m 37.10
10 CA-50 4 8 882 cm 70.58 m 0.617 43.55

10 CA-50: 3 68 253.87 m 156.64
12.5 CA-50 7 14 588 cm 82.25 m 79.21
12.5 CA-50 8 28 608 cm 170.10 m 163.80
12.5 CA-50 9 2 599 cm 11.98 m 11.54
12.5 CA-50 10 4 619 cm 24.76 m 23.84
12.5 CA-50 11 11 588 cm 64.63 m 0.963 62.24

12.5 CA-50: 49 59 353.72 m 340.63
549.25

0.963

0.963
0.963

0.963

0.245

0.617
0.617

51.98
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