



PLANTA
ESC. 1:500

TABELA DE QUANTIDADES			
Nome	CORTE	ATERRO	EQUIVALÊNCIA
	(m³)	(m³)	CORTE - ATERRO (m³)
ESTACIONAMENTO 1	1.069,66	2.348,33	-1.288,68
ESTACIONAMENTO 2	99,91	2.510,33	-2.410,42
PARQUE	3.796,19	246,66	3.549,53
FOODTRUCK	1.406,13	16,46	1.389,67
HELIPONTO	5.183,09	2.512,13	2.670,96
TOTALS	11.544,96	7.633,90	3.911,06

<div><div><div>FOTE</div><div>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA</div></div><div><div>MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA</div><div>Administração JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024</div></div></div>					
Projetoista: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			Obra: PROLONG. DA AV. JOSÉ PEREIRA DE LIRA COM INTERLIGAÇÃO AO BAIRRO NOVA EUROPA, CONEXÕES AO BAIRRO NOVO ÂNGULO E URBANIZAÇÕES		
			Local: OBRA 05 - PARQUE ENTORNO DO PAÇO		Nº Contrato: 189/2023
Coordenador do Projeto: Antônio C. Fonseca			Título: ESTUDO E PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA GERAL		Código: DE-PB-2.OB.05-TER-001
RRT/ART: 28027230231457406 CAU/CREA: 0600420948-SP			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)
Elaboração: Jorge de Jesus Nunes			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)
RRT/ART: 28027230231983836 CAU/CREA: 5070731881-SP			SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO (CARIMBO E ASSINATURA)
			Data: 11/2023		Revisão: 01
			Escala: 01/500		Folha: 01/01