MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

PLANILHA ORGAMENTARIA

W

OBJETO: DUPLICAGAO PARCIAL DA AV. SABINA BAPTISTA CAMARGO E VIARIO DE LIGAGAO A RUA JOSE PEREIRA DE LIRA COM TRANSPOSIGAO DO
CORREGO JACUBA

LOCAL: HORTOLANDIA - SP

JESARF

AMERICA LATINA

jan/20

22,00%

ART 28027230190148006

ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.791.614,22
1.1 CANTEIRO DE OBRA R$ 153.949,02
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 -
11l LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNXMES 26,00 RS 791,79 | R$ 20.586,54
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
1.1.2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA UNXMES 26,00 R$ 897,53 | R$ 23.335,78
MINIMA DE 13,80 M2
1.1.3 LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNXMES 26,00 R$ 613,68 | R$ 15.955,68
BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO -
1.1.4 CONFORME EXIGENCIAS DA CETESE UNXMES 26,00 R$ 686,69 | R$ 17.853,94
1.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 40,00 R$ 468,31 | R$ 18.732,40
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
1.1.6 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 100.850,31 R$ 0,57 | R$ 57.484,68
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 2.637.665,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
1.2.1 COMPLEMENTARES H 4.296,00 R$ 178,34 | R$ 766.148,64
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.704,00 R$ 64,04 | R$ 365.284,16
1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26.640,00 R$ 32,07 | R$ 854.344,80
1.2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13.960,00 R$ 27,16 | R$ 379.153,60
1.2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.120,00 R$ 26,95 | R$ 272.734,00
2 TERRAPLENAGEM R$ 4.689.142,93
ESCAVAGCAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A
2.1 DISTANGIA MEDIA DE 1.0KM_ M3 83.622,45 R$ 22,64 | R$ 1.893.212,27
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
2.2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 85.286,67 R$ 1,55 | R$ 132.194,34
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
2.3 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 41.610,27 R$ 9,41 | R$ 391.552,64
CARGA E TRANSPORTE.
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL
24 ATE 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE M2 79.811,35 RS 148 | RS 118.120,80
2.5 CARGA E REMOCAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 50.775,57 R$ 11,31 | R$ 574.271,70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
2.6 PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM M3XKM 334.232,51 R$ 1,55 | R$ 518.060,39
2.7 TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 25.157,29 R$ 36,42 | R$ 916.228,50
2.8 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 74.818,26 R$ 1,20 | R$ 89.781,91
2.9 COMPACTACAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 4.931,02 R$ 6,10 | R$ 30.079,22
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURAO DE EUCALIPTO

2.10 OU CONCRETO M 647,00 R$ 10,88 | R$ 7.039,36
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M,

2.11 ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME M 645,00 R$ 28,84 | R$ 18.601,80
FARPADO N° 14 CLASSE 250

B DRENAGEM R$ 1.765.734,27

3.1 ESCAVACOES E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO R$ 222.214,50
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR

3.1.1 TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE M3 8.350,98 R$ 549 | R$ 45.846,88
1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M

312 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 4.159,41 RS 357 | R$ 14.849,09
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E

313 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 3.565,62 RS 107 | R$ 8.815.21
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

3.1.4 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 11.766,55 R$ 1,55 | R$ 18.238,15

3.15 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 3.306,43 R$ 37,64 | R$ 124.454,03
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE

3.1.6 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 1.478,93 R$ 10,15 | R$ 15.011,14
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE
INTERFERENCIA.

3.2 REDE DE DRENAGEM R$ 1.469.569,14
3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 1.880,15 R$ 16,90 | R$ 31.774,54
3.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTINUO M2 3.992,72 R$ 46,96 | R$ 187.498,13
3.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 3.261,29 R$ 79,47 | R$ 259.174,72
324 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - M 182,50 RS 65.05 | RS 12.035,88

DIAMETRO 40CM
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ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

3.25 DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 424,00 R$ 149,35 | R$ 63.324,40
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

3.2.6 DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 1.354,00 R$ 189,26 | R$ 256.258,04
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

3.2.7 DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 333,00 R$ 282,36 | R$ 94.025,88
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

3.2.8 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 564,95 R$ 173,83 | R$ 98.205,26

3.2.9 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 16,00 R$ 1.766,80 | R$ 28.268,80

3.2.10 BOCA DE LOBO DUPLA UN 37,00 R$ 3.138,08 | R$ 116.108,96

3.2.11 POCO DE VISITATIPO 1 -1,40 X1,40 X 1,40M UN 52,00 R$ 4.24898 | R$ 220.946,96

3.2.12 CAIXA COLETORA TIPO CX-3 UN 5,00 R$ 3.497,63 | R$ 17.488,15

3.2.13 CHAMINE DE POGO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 52,00 R$ 909,94 | R$ 47.316,88
INSTALAGAO DE TAMPAO PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS -

3214 ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPAQO _ UN 52,00 R$ 126,44 | RS 6.574.88
FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CLASSE

3.2.15 MINIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. AGUAS UN 52,00 R$ 368,79 | R$ 19.177,08
PLUV.
INSTALAGAO DE BOCA DE LEAO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA,

3.2.16 EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA ) UN 3,00 R$ 3.257,94 | R$ 9.773,82
FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEAO" DE FERRO FUND.

3.2.17 DUCTIL CL. MiN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. UN 6,00 R$ 269,46 | R$ 1.616,76
ARTICU. - P/ GAL. AGUAS PLUV.

3.3 MURO ALA R$ 6.612,76
331 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 20,34 R$ 174,24 | R$ 3.544,04
3.3.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,33 R$ 139,46 | R$ 46,02
3.3.3 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 243,00 R$ 7,92 | R$ 1.924,56
3.3.4 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 2,37 R$ 352,48 | R$ 835,38

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 3
3.3.5 ESTRUTURA M 2,37 R$ 110,87 | R$ 262,76
3.4 ESCADAS HIDRAULICAS R$ 67.337,87
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
3.4.1 TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE M3 69,12 R$ 549 [ R$ 379,47
1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTEREERENCIA.
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU 3
3.4.2 CAVA ATE 1.5 M M 67,02 R$ 57,10 | R$ 3.826,84
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
343 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 136,14 R$ 107 RS 145,67
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
3.4.4 PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM M3XKM 371,45 R$ 1,55 | R$ 575,75
3.45 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 2,88 R$ 139,46 | R$ 401,64
3.4.6 CONCRETO USINADO NAO ESTRUTURAL MINIMO 150 KG CIMENTO / M3 M3 2,88 R$ 364,23 | R$ 1.048,98
3.4.7 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 297,57 R$ 92,22 | R$ 27.441,91
3.4.8 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.956,00 R$ 7,92 | R$ 15.491,52
3.4.9 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 33,02 R$ 384,69 | R$ 12.702,46
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 3
3.4.10 ESTRUTURA ’ M 37,36 R$ 110,87 | R$ 4.142,10
3411 Jol{:lL\lzTA ESTRUTURAL COM PERFILADO TERMOPLASTICO EM PVC, PERFIL M 16,06 RS 7357 | R$ 1.181,53
4 CANALIZACAO DE CORREGO R$ 12.189.336,24

4.1 REMOCAO DE INTERFERENCIAS R$ 138.644,99

411 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 48,62 R$ 29,54 | R$ 1.436,23
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE

412 FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO M3 45,97 R$ 248,71 | R$ 11.433,20
E DESCARREGAMENTO
DEMOLIGCAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE

4.13 FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO M3 280,28 R$ 444,60 | R$ 124.612,49
E DESCARREGAMENTO _
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

4.1.4 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 750,37 R$ 155 | R$ 1.163,07

4.2 FUNDACAO E ESTRUTURA R$ 11.914.901,90
421 FUNDACAO DE RACHAO M3 8.536,96 R$ 180,15 | R$ 1.537.933,34
422 LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 1.399,05 R$ 173,83 | R$ 243.196,86
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ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO
423 | MPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 782,37 R$ 620,88 | RS 485.757,89
424 |ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 904,20 R$ 439,32 | R$ 397.233,14
425 |FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 2.135,58 R$ 409,38 | R$ 874.263,74
426 __|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 171.144.07 | R$ 9,44 | R$ 1.615.600,02
4.2.7 __|FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE ACO KG 10.436.17 R$ 8,87 | R$ 92.568,83
4.2.8 _|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 11.078.61 RS 92,22 | R$ 1.021.669,41
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE ADUELA PRE MOLDADA DE
42.9 |CONCRETO FECHADA - 4,00 x 2,00 x 1,00-SECAO 8,00M2- INCLUSO M 30,00 R$  14.726,46 | R$ 441.793,80
CARGA E TRANSPORTE
FORMECIMENTO E LANCAMENTO DE ADUELA PRE MOLDADA DE
4210 |CONCRETO FECHADA - 8,50 x 3,50 x 1,00- SECAO 29,75 m? - INCLUSO M 167,70 R$  28.958,84 | R$ 4.856.397,47
CARGA E TRANSPORTE
4211 _|FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 M2 3.846,07 R$ 22,29 | R$ 85.728,90
4212 _|CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 464.24 R$ 132,82 | R$ 61.660,36
TUBO PVC D=2"COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
4213 | oo CMENTO E INSTALAGAD M 496,50 R$ 20,23 | R$ 10.044,20
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -
4214 | oPN e SMENTO E INSTALACAG M 906,00 R$ 25,41 | R$ 23.021,46
4.2.15 _|PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 4.307.10 R$ 17,34 | R$ 74.685,11
4216 EII\:—IRMOACOAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAGO 1:4 COM PEDRA V3 188.17 RS 496,08 | R$ 63.347.37
43 DESVIO DE TRAFEGO PROVISORIO R$ 135.789,35
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
431 | REDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 1.489,60 R$ 2,06 | R$ 3.068,58
43.2 _ |BASE DE BRITA GRADUADA M3 297.92 R$ 158,10 | R$ 47.101,15
433 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 1.489,60 R$ 2,31 | R$ 3.440,98
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
434 | ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 44,69 R$ 1.063,74 | R$ 47.538,54
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A
435 |QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO- M3 44,69 R$ 5,38 | R$ 240,43
ACARADO__F\’A
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO
436 |ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 M2 1.489,60 R$ 21,20 | R$ 31.579,52
OUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
437 | UIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 1.819,45 R$ 1,55 | R$ 2.820,15
5 TRAVESSIAS DE PEDESTRES R$ 116.895,35
5.1 ESTRUTURA METALICA R$ 116.895,35
c11 Eg_ﬁl':‘ligllzl\lll_ENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA VERTICAL - KG 5.016.86 RS 20.25 | RS 10150142
5.1.2 _|ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 97.95 R$ 23,97 | R$ 2.347,86
5.1.3 |LAJE MISTA TRELICADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) M2 72.64 R$ 178,36 | R$ 12.956,07
6 PAVIMENTACAO R$ 10.178.222,02
6.1 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO R$ 321.281,76
DEMOLIGAO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO
6.1.1  |ASFALTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 M2 13.815,06 | R$ 21,20 | R$ 292.879,27
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
612 | oA VIMENTADA. DMT ATE 30 KM M3XKM 9.296,91 R$ 1,55 | R$ 14.410,21
DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
6.13 | R OVEITAVENTO. AF 12/2017 M2 802,77 R$ 17,43 | R$ 13.992,28
6.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXIVEL SEM RCC R$ 791.347,00
ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,
621 | R ANSPORTE E PREPARG DO SUB.LEITO M2 4.158,66 R$ 20,23 | R$ 84.129,69
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA
6.2.2 |COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A M3 124,76 R$ 4,92 | R$ 613,82
200M
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
623 | DAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM M3XKM 411,71 R$ 1,55 | R$ 638,15
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
6.24  |PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E M3 831,73 R$ 110,98 | R$ 92.305,40
TRANSPORTE.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
625 |S0L0S COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 831,73 RS 107 | R$ 889,95
6.2.6 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 19.520,71 R$ 0,88 | R$ 17.178,22
6.2.7 _|BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.090,82 R$ 158,10 | R$ 172.458,64
6.2.8 _|EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 3.566,43 R$ 8,66 | R$ 30.885,28
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ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO VALOR TOTAL
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO

6.2.9 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 166,23 R$ 1.063,74 | RS 176.825,50

6.2.10 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 7.722,37 R$ 2,31 | R$ 17.838,67
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO

6.2.11 |ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 166,23 R$ 1.125,28 | R$ 187.055,29
TRANSPORTE.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A

6.2.12 |QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO- M3 332,48 R$ 5,38 | R$ 1.788,74
ACABADORA _
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA

6213 |\ SEALTICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA M3XKM 7.803,26 R$ 1,12 | R$ 8.739,65

6.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXIVEL COM RCC R$ 6.598.216,81

ABERTURA DE CAIXA ATE 40CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,

631 | IRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 37.427,98 R$ 20,23 | R$ 757.168,04
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA

6.3.2 |COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A M3 2.245,68 R$ 4,92 | R$ 11.048,75
200M
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

6.3.3 PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM M3XKM 7.410,75 R$ 1,55 | R$ 11.486,66
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA

6.3.4 |COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A M3 8.463,27 R$ 4,92 | R$ 41.639,29
200M
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

6.3.5 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 27.928,80 R$ 1,55 | R$ 43.289,64
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA

6.3.6  |PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA M3 8.463,27 R$ 86,97 | R$ 736.050,59
E TRANSPORTE.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E

537 |SoLoS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 8.463.27 R$ 107 R$ 9.055.70
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

6.3.8 PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM M3XKM 198.632,95 | R$ 1,55 | R$ 307.881,07
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE

639 | CREGADO M3 6.653,86 R$ 97,80 | R$ 650.747,51

6.3.10 |BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 831,73 R$ 27,40 | R$ 22.789,40
BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS DA

6.3.11 CONSTRUCAO CIVIL M3 831,73 R$ 20,92 | R$ 17.399,79
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E

6312 1S0L0S COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 83173 R$ 107 RS 889,95
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA

6.3.13 PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM M3XKM 2.744,71 R$ 1,55 | R$ 4.254,30

6.3.14 |BASE DE BRITA GRADUADA M3 5.193,88 R$ 158,10 | R$ 821.152,43

6.3.15 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 32.097,82 R$ 8,66 | R$ 277.967,12
BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO
ASFALTICO (RAP) RECICLADO EM USINA COM ATE 3% DE CAP, COM

6316 | asFALTO ESPUMADO, FORNECIMENTO E APLICAGAO, NAO INCLUI M3 2:246,85 R$ 52542 | RS 1.180.539,93
TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS SERVICOS

6.3.17 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 64.195,65 R$ 2,31 | R$ 148.291,95
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO

6.3.18 |ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 1.283,91 R$ 1.125,28 | R$ 1.444.758,24
TRANSPORTE.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A

6.3.19 |QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO- M3 3.530,76 R$ 5,38 | R$ 18.995,49
ACABADORA _
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA

6.3.20 |\ cr Al TICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA M3XKM 82.866,93 R$ 1,12 | R$ 92.810,96

6.4 GUIAS, PASSEIO, CICLOFAIXA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE R$ 2.279.062,11

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA

6.4.1 INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM M 9.870,65 R$ 59,83 | R$ 590.560,99
BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

6.4.2 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 1.137,70 R$ 502,41 | R$ 571.591,86
CONVENCIONAL. NAO ARMADO.
EXECUGAO DE CICLOFAIXA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

6.43  |USINADO E PIGMENTADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 780,53 R$ 731,04 | R$ 570.598,65
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE

644 | CREGADO M3 1.918,24 R$ 97,80 | R$ 187.603,87

6.4.5 |ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO M 1.076,11 R$ 9,27 | R$ 9.975,54
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ITEM DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO VALOR TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
6.4.6 PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM M3XKM 290,89 R$ 1,55 | R$ 450,88
6.4.7 _ |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 10.724,07 R$ 17,34 | R$ 185.955,37
6.4.8 |GRAMA ARMADA TELA VEGETAL m2 1.376,63 R$ 26,34 | R$ 36.260,43
6.4.9 |TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM M3 536,20 R$ 163,24 | R$ 87.529,29
6.4.10 E(%Izl\'leﬁllzl\_/I;NTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X y 1.110.27 RS 24.96 | RS 27.712.34
DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE
6.4.11 |FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO M3 42,72 R$ 248,71 | R$ 10.624,89
E DESCARREGAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
6.4.12 PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM M3XKM 127,74 R$ 1,55 | R$ 198,00
6.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO R$ 100.627,23
6.5.1 |FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA m3 469,89 R$ 166,85 | R$ 78.401,15
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO,
652 |CcOM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 T 663,93 R$ 773 | RS 5.132,18
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
6.5.3 PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM M3XKM 11.028,32 R$ 1,55 | R$ 17.093,90
6.6 GUARDA RODAS R$ 41.477,99
6.6.1  |BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 m 80,16 R$ 517,44 | R$ 41.477,99
6.7 GRADES DE PROTECAO R$ 46.209,12
6.7.1 |GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 96,69 R$ 453,94 | R$ 43.891,46
6.7.2  |ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS M2 96,69 R$ 23,97 | R$ 2.317,66
7 SINALIZACAO R$ 427.662,40
7.1 SINALIZACAO HORIZONTAL R$ 366.393,18
SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS,
711 |DisP.ESTRUT APLIC. MEC. m2 3.514,90 R$ 104,24 | R$ 366.393,18
7.2 SINALIZACAO VERTICAL R$ 51.452,66
7.2.1 _ |FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+Al m2 26,62 R$ 847,22 | R$ 22.553,00
7.2.2 _ |COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO m2 26,62 R$ 55,58 | R$ 1.479,54
7.2.3  |SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" m 252,00 R$ 108,81 | R$ 27.420,12
7.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE R$ 9.816,56
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
7.3.1 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 14,01 R$ 502,41 | R$ 7.038,76
CONVENCIONAL. NAO ARMADO.
PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO,
732 |ESpPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA M 29.76 RS 93,34 | RS 277780
8 TRANSICAO E ESTACIONAMENTO R$ 618.207,26
8.1 PISO INTERTRAVADO E PISO GRAMA R$ 348.771,72
ABERTURA DE CAIXA ATE 25 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,
811 | {RANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 3.664,54 R$ 16,87 | R$ 61.820,79
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
8.1.2 PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM M3XKM 1.451,14 R$ 1,55 | R$ 2.249,27
8.1.3  |BASE DE BICA CORRIDA M3 205,11 R$ 138,91 | R$ 28.491,83
PAVIMENTAGCAO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM,
8.1.4  |COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, M2 2.051,09 R$ 72,43 | R$ 148.560,45
COM REJUNTE EM AREIA
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
815  |piSOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 1.613,45 RS 66,72 | R$ 107.649,38
8.2 ALAMEDA R$ 39.538,35
ABERTURA DE CAIXA ATE 25 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO,
821 | {RANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 1.260,19 R$ 16,87 | R$ 21.259,41
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
822 |5\ IMENTAD A DMT ATE 30 KM M3XKM 499,03 R$ 1,55 | R$ 773,50
8.2.3  |BASE DE BICA CORRIDA M3 126,02 R$ 138,91 | R$ 17.505,44
8.3 PAISAGISMO R$ 229.897,19
8.3.1  |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 13.258,20 R$ 17,34 | R$ 229.897,19
9 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.606.718,44
9.1 CONTROLE TECNOLOGICO R$ 161.350,68
9.1.1 ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 56,00 R$ 96,50 | R$ 5.404,00
9.1.2 ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 56,00 R$ 78,35 | R$ 4.387,60
9.1.3 ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAQO ENS. 56,00 R$ 264,12 | R$ 14.790,72
9.1.4 ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 56,00 R$ 169,99 | R$ 9.519,44
9.1.5 ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 56,00 R$ 626,78 | R$ 35.099,68
9.1.6 ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 28,00 R$ 593,86 | R$ 16.628,08
9.1.7 ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 28,00 R$ 299,28 | R$ 8.379,84
9.1.8 ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 28,00 R$ 198,71 | R$ 5.563,88
9.1.9 ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 28,00 R$ 171,68 | R$ 4.807,04
9.1.10 |ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRACAO ENS. 28,00 R$ 247,66 | R$ 6.934,48
9111 |ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, ENS. 14,00 RS 2.357.88 | RS 33.010.32

TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA
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ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO VALOR TOTAL
0.1.12 gsg\c;:ETo - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE UN 880,00 RS 1012 | R$ 16.825,60
9.2 ASSISTENCIA TECNICA DE OBRA - ATO R$ 908.094,00
9.2.1 CONSULTOR 1.416,00 R$ 437,35 | R$ 619.287,60
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
9.2.2 COMPLEMENTARES 2.208,00 R$ 130,80 | R$ 288.806,40
9.3 DETALHAMENTO DE PROJETO R$ 1.365.520,68
DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA COM DETALHAMENTO EM
9.3.1 FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAGCAO E SISTEMA UN 174,00 R$ 7.847,82 | R$ 1.365.520,68
VIARIO
9.4 AS BUILT R$ 171.753,08
9.4.1 AS BUILT FORMATO Al UN 58,00 R$ 2.961,26 | R$ 171.753,08
TOTAL GERAL R$ 35.383.533,13

fonte: tabela de referéncia SINAPI DEZ/2019, CPOS177 NOV/2019, Siurb Infra JUL/2019, Siurb Edif JUL/2019, DER SET/2019

ENG VALTER JUNIOR
CREA SP 5061712141

6/6




