
jan/20

22,00%

ART  28027230190148006

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.791.614,22R$                

1.1 CANTEIRO DE OBRA  R$                  153.949,02 

1.1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 

LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 26,00 791,79R$             20.586,54R$                     

1.1.2

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA 

MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 26,00 897,53R$             23.335,78R$                     

1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 26,00 613,68R$             15.955,68R$                     

1.1.4
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO 

CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
UNXMÊS 26,00 686,69R$             17.853,94R$                     

1.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 40,00 468,31R$             18.732,40R$                     

1.1.6
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 100.850,31 0,57R$                 57.484,68R$                     

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                2.637.665,20 

1.2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4.296,00 178,34R$             766.148,64R$                   

1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.704,00 64,04R$               365.284,16R$                   

1.2.3 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26.640,00 32,07R$               854.344,80R$                   

1.2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13.960,00 27,16R$               379.153,60R$                   

1.2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.120,00 26,95R$               272.734,00R$                   

2 TERRAPLENAGEM 4.689.142,93R$                

2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM
M3 83.622,45 22,64R$               1.893.212,27R$                

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 85.286,67 1,55R$                 132.194,34R$                   

2.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. 

M3 41.610,27 9,41R$                 391.552,64R$                   

2.4
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL 

ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
M2 79.811,35 1,48R$                 118.120,80R$                   

2.5 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 50.775,57 11,31R$               574.271,70R$                   

2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 334.232,51 1,55R$                 518.060,39R$                   

2.7 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 25.157,29 36,42R$               916.228,50R$                   

2.8 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 74.818,26 1,20R$                 89.781,91R$                     

2.9 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 4.931,02 6,10R$                 30.079,22R$                     

2.10
RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO 

OU CONCRETO
M 647,00 10,88R$               7.039,36R$                       

2.11

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, 

ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME 

FARPADO Nº 14 CLASSE 250

M 645,00 28,84R$               18.601,80R$                     

3 DRENAGEM 1.765.734,27R$                

3.1 ESCAVAÇÕES E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 222.214,50R$                   

3.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 

1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. 

M3 8.350,98 5,49R$                 45.846,88R$                     

3.1.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
M2 4.159,41 3,57R$                 14.849,09R$                     

3.1.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 3.565,62 1,07R$                 3.815,21R$                       

3.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 11.766,55 1,55R$                 18.238,15R$                     

3.1.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 3.306,43 37,64R$               124.454,03R$                   

3.1.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

M3 1.478,93 10,15R$               15.011,14R$                     

3.2 REDE DE DRENAGEM 1.469.569,14R$                

3.2.1 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M² 1.880,15 16,90R$               31.774,54R$                     

3.2.2 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M² 3.992,72 46,96R$               187.498,13R$                   

3.2.3 ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO M² 3.261,29 79,47R$               259.174,72R$                   

3.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - 

DIÂMETRO 40CM
M 182,50 65,95R$               12.035,88R$                     
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3.2.5

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 424,00 149,35R$             63.324,40R$                     

3.2.6

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 1.354,00 189,26R$             256.258,04R$                   

3.2.7

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 333,00 282,36R$             94.025,88R$                     

3.2.8 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 564,95 173,83R$             98.205,26R$                     

3.2.9 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 16,00 1.766,80R$          28.268,80R$                     

3.2.10 BOCA DE LOBO DUPLA UN 37,00 3.138,08R$          116.108,96R$                   

3.2.11 POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M UN 52,00 4.248,98R$          220.946,96R$                   

3.2.12 CAIXA COLETORA TIPO CX-3 UN 5,00 3.497,63R$          17.488,15R$                     

3.2.13 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM M 52,00 909,94R$             47.316,88R$                     

3.2.14
INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO
UN 52,00 126,44R$             6.574,88R$                       

3.2.15

FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE 

MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS 

PLUV.

UN 52,00 368,79R$             19.177,08R$                     

3.2.16
INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA, 

EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA
UN 3,00 3.257,94R$          9.773,82R$                       

3.2.17

FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. 

DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. 

ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.

UN 6,00 269,46R$             1.616,76R$                       

3.3 MURO ALA 6.612,76R$                       

3.3.1 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 20,34 174,24R$             3.544,04R$                       

3.3.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 0,33 139,46R$             46,02R$                            

3.3.3 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 243,00 7,92R$                 1.924,56R$                       

3.3.4 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 2,37 352,48R$             835,38R$                          

3.3.5
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA
M³ 2,37 110,87R$             262,76R$                          

3.4 ESCADAS HIDRÁULICAS 67.337,87R$                     

3.4.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 

1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. 

M3 69,12 5,49R$                 379,47R$                          

3.4.2
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU 

CAVA ATÉ 1,5 M
M³ 67,02 57,10R$               3.826,84R$                       

3.4.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 136,14 1,07R$                 145,67R$                          

3.4.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 371,45 1,55R$                 575,75R$                          

3.4.5 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 2,88 139,46R$             401,64R$                          

3.4.6 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ M³ 2,88 364,23R$             1.048,98R$                       

3.4.7 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 297,57 92,22R$               27.441,91R$                     

3.4.8 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.956,00 7,92R$                 15.491,52R$                     

3.4.9 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO M³ 33,02 384,69R$             12.702,46R$                     

3.4.10
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA
M³ 37,36 110,87R$             4.142,10R$                       

3.4.11
JUNTA ESTRUTURAL COM PERFILADO TERMOPLÁSTICO EM PVC, PERFIL 

O-12
M 16,06 73,57R$               1.181,53R$                       

4 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO 12.189.336,24R$              

4.1 REMOÇÃO DE INTERFERENCIAS 138.644,99R$                   

4.1.1 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M² 48,62 29,54R$               1.436,23R$                       

4.1.2

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 

FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO 

E DESCARREGAMENTO

M³ 45,97 248,71R$             11.433,20R$                     

4.1.3

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 

FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO 

E DESCARREGAMENTO

M³ 280,28 444,60R$             124.612,49R$                   

4.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 750,37 1,55R$                 1.163,07R$                       

4.2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 11.914.901,90R$              

4.2.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 8.536,96 180,15R$             1.537.933,34R$                

4.2.2 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 1.399,05 173,83R$             243.196,86R$                   
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4.2.3
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M3 782,37 620,88R$             485.757,89R$                   

4.2.4 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M2 904,20 439,32R$             397.233,14R$                   

4.2.5 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 2.135,58 409,38R$             874.263,74R$                   

4.2.6 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 171.144,07 9,44R$                 1.615.600,02R$                

4.2.7 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 10.436,17 8,87R$                 92.568,83R$                     

4.2.8 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 11.078,61 92,22R$               1.021.669,41R$                

4.2.9

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ADUELA PRÉ MOLDADA DE 

CONCRETO FECHADA - 4,00 x 2,00 x 1,00-SEÇÃO 8,00M²-  INCLUSO 

CARGA E TRANSPORTE

M 30,00 14.726,46R$        441.793,80R$                   

4.2.10

FORMECIMENTO E LANÇAMENTO DE  ADUELA PRÉ MOLDADA DE 

CONCRETO FECHADA  - 8,50 x 3,50 x 1,00- SEÇÃO 29,75 m² - INCLUSO 

CARGA E TRANSPORTE

M 167,70 28.958,84R$        4.856.397,47R$                

4.2.11 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 M2 3.846,07 22,29R$               85.728,90R$                     

4.2.12 CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 464,24 132,82R$             61.660,36R$                     

4.2.13
TUBO PVC D=2” COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 496,50 20,23R$               10.044,20R$                     

4.2.14
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 906,00 25,41R$               23.021,46R$                     

4.2.15 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 4.307,10 17,34R$               74.685,11R$                     

4.2.16
ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA 

DE MÃO
M3 188,17 496,08R$             93.347,37R$                     

4.3 DESVIO DE TRÁFEGO PROVISÓRIO 135.789,35R$                   

4.3.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
M2 1.489,60 2,06R$                 3.068,58R$                       

4.3.2 BASE DE BRITA GRADUADA M3 297,92 158,10R$             47.101,15R$                     

4.3.3 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 1.489,60 2,31R$                 3.440,98R$                       

4.3.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 44,69 1.063,74R$          47.538,54R$                     

4.3.5

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A 

QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-

ACABADORA

M3 44,69 5,38R$                 240,43R$                          

4.3.6

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M² 1.489,60 21,20R$               31.579,52R$                     

4.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 1.819,45 1,55R$                 2.820,15R$                       

5 TRAVESSIAS DE PEDESTRES 116.895,35R$                   

5.1 ESTRUTURA METÁLICA 116.895,35R$                   

5.1.1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - 

PATINÁVEL
KG 5.016,86 20,25R$               101.591,42R$                   

5.1.2 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 97,95 23,97R$               2.347,86R$                       

5.1.3 LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) M2 72,64 178,36R$             12.956,07R$                     

6 PAVIMENTAÇÃO 10.178.222,02R$              

6.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 321.281,76R$                   

6.1.1

DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M² 13.815,06 21,20R$               292.879,27R$                   

6.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 9.296,91 1,55R$                 14.410,21R$                     

6.1.3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 802,77 17,43R$               13.992,28R$                     

6.2 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL SEM RCC 791.347,00R$                   

6.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 4.158,66 20,23R$               84.129,69R$                     

6.2.2

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 

200M

M3 124,76 4,92R$                 613,82R$                          

6.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 411,71 1,55R$                 638,15R$                          

6.2.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. 

M3 831,73 110,98R$             92.305,40R$                     

6.2.5
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 831,73 1,07R$                 889,95R$                          

6.2.6 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 19.520,71 0,88R$                 17.178,22R$                     

6.2.7 BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.090,82 158,10R$             172.458,64R$                   

6.2.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 3.566,43 8,66R$                 30.885,28R$                     
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6.2.9
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
M3 166,23 1.063,74R$          176.825,50R$                   

6.2.10 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 7.722,37 2,31R$                 17.838,67R$                     

6.2.11

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. 

M3 166,23 1.125,28R$          187.055,29R$                   

6.2.12

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A 

QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-

ACABADORA

M3 332,48 5,38R$                 1.788,74R$                       

6.2.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 

ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 7.803,26 1,12R$                 8.739,65R$                       

6.3 PAVIMENTO NOVO - FLEXÍVEL COM RCC 6.598.216,81R$                

6.3.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 37.427,98 20,23R$               757.168,04R$                   

6.3.2

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 

200M

M3 2.245,68 4,92R$                 11.048,75R$                     

6.3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 7.410,75 1,55R$                 11.486,66R$                     

6.3.4

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 

200M

M3 8.463,27 4,92R$                 41.639,29R$                     

6.3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 27.928,80 1,55R$                 43.289,64R$                     

6.3.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA 

E TRANSPORTE. 

M3 8.463,27 86,97R$               736.050,59R$                   

6.3.7
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 8.463,27 1,07R$                 9.055,70R$                       

6.3.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 198.632,95 1,55R$                 307.881,07R$                   

6.3.9
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 

AGREGADO
M3 6.653,86 97,80R$               650.747,51R$                   

6.3.10 BASE DE AGREGADO RECICLADO, SEM FORNECIMENTO DE AGREGADO M3 831,73 27,40R$               22.789,40R$                     

6.3.11
BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL
M3 831,73 20,92R$               17.399,79R$                     

6.3.12
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 831,73 1,07R$                 889,95R$                          

6.3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 2.744,71 1,55R$                 4.254,30R$                       

6.3.14 BASE DE BRITA GRADUADA M3 5.193,88 158,10R$             821.152,43R$                   

6.3.15 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. M2 32.097,82 8,66R$                 277.967,12R$                   

6.3.16

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO (RAP) RECICLADO EM USINA COM ATÉ 3% DE CAP, COM 

ASFALTO ESPUMADO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI 

TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS

M3 2.246,85 525,42R$             1.180.539,93R$                

6.3.17 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. M2 64.195,65 2,31R$                 148.291,95R$                   

6.3.18

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. 

M3 1.283,91 1.125,28R$          1.444.758,24R$                

6.3.19

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A 

QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-

ACABADORA

M3 3.530,76 5,38R$                 18.995,49R$                     

6.3.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 

ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 82.866,93 1,12R$                 92.810,96R$                     

6.4 GUIAS, PASSEIO, CICLOFAIXA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2.279.062,11R$                

6.4.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM 

BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. 

M 9.870,65 59,83R$               590.560,99R$                   

6.4.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

M3 1.137,70 502,41R$             571.591,86R$                   

6.4.3

EXECUÇÃO DE CICLOFAIXA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

USINADO E PIGMENTADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

M3 780,53 731,04R$             570.598,65R$                   

6.4.4
BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE 

AGREGADO
M3 1.918,24 97,80R$               187.603,87R$                   

6.4.5 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 1.076,11 9,27R$                 9.975,54R$                       
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6.4.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 290,89 1,55R$                 450,88R$                          

6.4.7 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 10.724,07 17,34R$               185.955,37R$                   

6.4.8 GRAMA ARMADA TELA VEGETAL                                                      m2 1.376,63 26,34R$               36.260,43R$                     

6.4.9 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 536,20 163,24R$             87.529,29R$                     

6.4.10
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 

100CM (IE-3)
M 1.110,27 24,96R$               27.712,34R$                     

6.4.11

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE 

FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO 

E DESCARREGAMENTO

M³ 42,72 248,71R$             10.624,89R$                     

6.4.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 127,74 1,55R$                 198,00R$                          

6.5 FRESAGEM E RECAPEAMENTO 100.627,23R$                   

6.5.1 FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA                           m3 469,89 166,85R$             78.401,15R$                     

6.5.2
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
T 663,93 7,73R$                 5.132,18R$                       

6.5.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 11.028,32 1,55R$                 17.093,90R$                     

6.6 GUARDA RODAS 41.477,99R$                     

6.6.1 BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293                                      m 80,16 517,44R$             41.477,99R$                     

6.7 GRADES DE PROTEÇÃO 46.209,12R$                     

6.7.1 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 96,69 453,94R$             43.891,46R$                     

6.7.2 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 96,69 23,97R$               2.317,66R$                       

7 SINALIZAÇÃO 427.662,40R$                   

7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 366.393,18R$                   

7.1.1
SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, 

DISP.ESTRUT.APLIC. MEC.
m2 3.514,90 104,24R$             366.393,18R$                   

7.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 51.452,66R$                     

7.2.1 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 26,62 847,22R$             22.553,00R$                     

7.2.2 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               m2 26,62 55,58R$               1.479,54R$                       

7.2.3 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             m 252,00 108,81R$             27.420,12R$                     

7.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 9.816,56R$                       

7.3.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

M3 14,01 502,41R$             7.038,76R$                       

7.3.2
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA
M² 29,76 93,34R$               2.777,80R$                       

8 TRANSIÇÃO E ESTACIONAMENTO 618.207,26R$                   

8.1 PISO INTERTRAVADO E PISO GRAMA 348.771,72R$                   

8.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M² 3.664,54 16,87R$               61.820,79R$                     

8.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 1.451,14 1,55R$                 2.249,27R$                       

8.1.3 BASE DE BICA CORRIDA M³ 205,11 138,91R$             28.491,83R$                     

8.1.4

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, 

COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, 

COM REJUNTE EM AREIA

M² 2.051,09 72,43R$               148.560,45R$                   

8.1.5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
M2 1.613,45 66,72R$               107.649,38R$                   

8.2 ALAMEDA 39.538,35R$                     

8.2.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M² 1.260,19 16,87R$               21.259,41R$                     

8.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
M3XKM 499,03 1,55R$                 773,50R$                          

8.2.3 BASE DE BICA CORRIDA M³ 126,02 138,91R$             17.505,44R$                     

8.3 PAISAGISMO 229.897,19R$                   

8.3.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 13.258,20 17,34R$               229.897,19R$                   

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.606.718,44R$                

9.1 CONTROLE TECNOLÓGICO 161.350,68R$                   

9.1.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 56,00 96,50R$               5.404,00R$                       

9.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 56,00 78,35R$               4.387,60R$                       

9.1.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 56,00 264,12R$             14.790,72R$                     

9.1.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 56,00 169,99R$             9.519,44R$                       

9.1.5 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 56,00 626,78R$             35.099,68R$                     

9.1.6 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DURABILIDADE ENS. 28,00 593,86R$             16.628,08R$                     

9.1.7 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ADESIVIDADE ENS. 28,00 299,28R$             8.379,84R$                       

9.1.8 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE ENS. 28,00 198,71R$             5.563,88R$                       

9.1.9 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PONTO DE FULGOR ENS. 28,00 171,68R$             4.807,04R$                       

9.1.10 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PENETRAÇÃO ENS. 28,00 247,66R$             6.934,48R$                       

9.1.11
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, 

TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA
ENS. 14,00 2.357,88R$          33.010,32R$                     
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9.1.12
CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)
UN 880,00 19,12R$               16.825,60R$                     

9.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OBRA - ATO 908.094,00R$                   

9.2.1 CONSULTOR H 1.416,00 437,35R$             619.287,60R$                   

9.2.2
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2.208,00 130,80R$             288.806,40R$                   

9.3 DETALHAMENTO DE PROJETO 1.365.520,68R$                

9.3.1

DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM 

FORMATO A1, PARA PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA 

VIÁRIO

UN 174,00 7.847,82R$          1.365.520,68R$                

9.4 AS BUILT 171.753,08R$                   

9.4.1 AS BUILT FORMATO A1 UN 58,00 2.961,26R$          171.753,08R$                   

TOTAL GERAL 35.383.533,13R$              

fonte: tabela de referência SINAPI DEZ/2019, CPOS177 NOV/2019, Siurb Infra JUL/2019, Siurb Edif JUL/2019, DER SET/2019 

ENG VALTER JUNIOR

CREA SP 5061712141
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