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Retirar Pia

Ralo - Mudar
de Local

\ Retirar Ceramica-

Ralo - Mudar

de Local
Retirar Pia

|

Demolir Piso

LEGENDA - A DEMOLIR

I Existente
1 ADemolir ] Piso-Parede

Parede ceramica a Demolir 105,32x2,00 A=210,72m?
Piso a Demolir A= 78,23 m?

Retirar Ceramica-
Piso e Parede

LEGENDA - A DEMOLIR

@ Existente
1 A Demolir

PLANTA BAIXA-A DEMOLIR

ESCALA 1:100

PREFEITURA MUNICIPAL
DE HORTOLANDIA

ADMINISTRACAO

JOSE NAZARENO
ZEZE GOMES

2021-2024

VESTIARIOS \ \ ALAMBRADOS

—RETIRAR CERAMICA —ALAMBRADO H=3.00m A DEMOLIR 2,20ml

Parede cer@mica & Demolir 105,32x2,00 A=210,72m?
Piso & Demolir A= 78,23m?

—RETIRAR PEGAS SANITARIAS(Vasos—Quant.09 /Pias—Quant.05)
—RETIRAR CHUVEIROS (Quant.07)

—RETIRAR PORTAS (Quant.13)

—RETIRAR ESQUADRIAS (Quant.1)

—RETIRAR BANCOS DE CONCRETO 4,05x0,50 (Quant.02)

—ALVENARIA A DEMOLIR (Verificar em projeto)

COORDENAGAO

SERGIO MARASCO TORRECILLAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

COORDENAGAO TECNICA
PAULO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORCAMENTOS

OBRA/OBJETO

REFORMA DE VESTIARIO
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TiTULO

PLANTA BAIXA - A DEMOLIR
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