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Lista de materiais - COBERTURA
Climatização

Equipamentos Ar condicionado
Condensadora VRF
248400 BTU/h 3 pç

Climatização (Linha de Liquido-LL)
Condutos Ar condicionado

Tubo Isolante Esponjoso
3/4" 2.4 m
5/8" 5.51 m
Tubo de cobre flexível
3/4" 2.4 m
5/8" 5.51 m

Climatização (Linha de Sucção-LS)
Condutos Ar condicionado

Tubo Isolante Esponjoso
1 1/8" 8.29 m
Tubo de cobre flexível
1 1/8" 8.29 m

Legenda de condutos - COBERTURA

Climatização (Linha de Liquido-LL)

Climatização (Linha de Sucção-LS)

Legenda das indicações - COBERTURA
VRF VRF - Condensadora 248400 BTU/h

Legenda - COBERTURA

Condensadora VRF 248400 BTU/h
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